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Repertorio n.____________

REGIONE SARDEGNA

AZIENDA UNITA’  SANITARIA LOCALE N. 6

SANLURI

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MESSA

IN SICUREZZA DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA E IGIENE PUBBLICA DI

SERRENTI”

L’anno …………… il giorno……………… del mese di………….. con la presente scrittura privata

tra i sottoscritti Dott.ssa MARIA MADDALENA GIUA nata a MANDAS  il 27.03.1955, CF:

GIUMMD55C67E877J  in qualità di Rappresentante Legale/Commissario Straordinario della

A.S.L. n. 6 di Sanluri sede legale in via Ungaretti n. 9 09025 Sanluri, CF: 91009910927, P.IVA:

02265950929 da una parte e dall’altra l’Impresa …………….. con sede legale in ……………. via

…………… Cod. Fisc. …………………. Partita IVA n. …………………….. rappresentata da

……………………..……. in  qualità di ……………………….. nato a ………………….. il

………………….

PREMESSO CHE

• con delibera del Direttore Generale n. ………… dell’../../…… è stato approvato il progetto per

l’esecuzione dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AMBULATORIO DI

GUARDIA MEDICA E IGIENE PUBBLICA DI SERRENTI”, per l’importo complessivo dei

lavori a base d’asta ammontante a € 38.460,20

• la gara di appalto dei predetti lavori, celebrata secondo il bando approvato con delibera  n.

……..…….. del ……………... è stata aggiudicata alla ditta ……………..………… sulla base

dell’offerta  che prevede un ribasso d’asta del …....% per un importo di € ………….,… esclusi

gli oneri per la sicurezza e oltre IVA;

ciò premesso tra le parti come sopra rappresentate
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria assume in appalto i “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA

DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA E IGIENE PUBBLICA DI SERRENTI”,

meglio descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto, sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile

delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel presente contratto e nel citato Capitolato

Speciale d’Appalto, completo di tutti i documenti previsti del Capitolato che le parti dichiarano di

conoscere ed accettare senza riserva alcuna, nonché del Piano di Sicurezza e Coordinamento,

documenti che vengono sottoscritti per accettazione e che risultano inseriti nell’allegato elenco

(R.d-e.00) quale parte integrante del presente contratto.

I lavori di adeguamento dovranno essere eseguiti dall’Impresa aggiudicataria in perfetta conformità

al progetto redatto dal professionista incaricato Ing. Pierpaolo MEDDA, meglio descritto negli

elaborati che, previa visione, approvazione e sottoscrizione delle parti, al presente atto si allegano

rispettivamente alla numerazione seguente:

 R.d-e.00 (Elenco elaborati);

 R.d-e.01 (Relazione tecnica illustrativa);

 R.d-e.02 (Relazione energetica);

 R.d-e.03 (Relazione acustica);

 R.d-e.04 (Capitolato Speciale d’Appalto);

 R.d-e.05 (Schema di contratto);

 R.d-e.06 (Piano di Sicurezza e Coordinamento);

 R.d-e.07 (Quadro di incidenza della manodopera);

 R.d-e.08 (Cronoprogramma dei lavori);

 R.d-e.09 (Computo Metrico Estimativo);

 R.d-e.10 (Elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi);

 R.d-e.11 (Quadro Economico);

 R.d-e.12 (Relazione Paesaggistica);

 T.d-e.01 (Inquadramento cartografico generale, piante e prospetti di intervento);

 T.d-e.02 (Particolari esecutivi delle opere).
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ART. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO

L’esecuzione dei lavori compresi nel capitolato speciale, lavori a misura, verrà eseguito

dall’Impresa ……….…………..…… per un importo di € ………..……,.. (euro

…………..……../…), al netto del ribasso d’asta offerto del …..%, esclusi gli oneri di sicurezza,

oltre IVA.

ART. 3 - COPERTURE ASSICURATIVE

La ditta appaltatrice ha, prodotto, ai sensi dell’art. 30 – comma 3) della L. 109/94 e successive

modifiche, nel testo coordinato con le norme delle LL.RR. n. 7/2002 e n. 7/2003, a copertura dei

danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, polizza

assicurativa n. ……………. emessa in data ……………… da ……………….. per un massimale di

€ 500.000,00

ART. 4 – CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori all’appaltatore avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 129 e 130 del

D.P.R. n. 554/99 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LL.PP. n. 109/94 e

successive modifiche ed integrazioni.

ART. 5 – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto resta fissato in giorni quarantacinque

lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna.

In caso di ritardata ultimazione dei lavori sarà applicata all’appaltatore una penale stabilita, come

indicato nel capitolato speciale d’appalto, pari all’1,1 per mille dell’ammontare netto contrattuale,

per ogni giorno di ritardo.

ART. 6 - PROROGHE

Al termine di ultimazione non saranno concesse proroghe, salvo che  per cause  non imputabili

all’appaltatore, espressamente contemplate dal capitolato speciale e per casi di effettiva forza

maggiore. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza
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del termine contrattuale.

ART. 7 – MODALITA’ DI PAGAMENTO

La Ditta appaltatrice avrà diritto al pagamento del primo acconto, quando l’ammontare dei lavori

raggiungerà l’importo di € 20.000,00 (euro ventimila/00). Il certificato per il pagamento dell’ultimo

acconto (saldo), qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso dopo l’ultimazione dei lavori

accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto. La rata di saldo sarà liquidata previa

attestazione  del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore,  degli obblighi  contributivi ed

assicurativi, non oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio. La contabilità  finale dei lavori verrà redatta nel termine di trenta giorni dalla data di

ultimazione. Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all’Amministrazione

appaltante per provvedimenti di competenza.

ART. 8 – COLLAUDO

Le operazioni di collaudo definitivo dovranno avere inizio nel termine di 15 giorni dalla data di

ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di 30 giorni dalla data di

ultimazione dei lavori.

ART. 9 – ONERI ED OBBLIGHI

La ditta appaltatrice assumerà a proprio carico tutti gli oneri e gli obblighi elencati nel capitolato

speciale di appalto, restando a carico della stessa ogni responsabilità conseguente a ciascuna

eventuale inadempienza.

ART. 10 – SUBAPPALTO

E’ consentito  il subappalto dei lavori  nella misura ed alle condizioni previste all’art. 141 del DPR

554/99 ed all’art. 34 della L. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della

legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l’appaltatore si rifiutasse all’immediato rifacimento delle opere male eseguite,
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all’esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle

condizioni contrattuali o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori,

ed in generale in tutti i casi previsti dalla Legge quadro sui LL.PP., l’Amministrazione appaltante

avrà il diritto di procedere all’esecuzione d’ufficio dei lavori o alla rescissione del contratto in

danno all’appaltatore stesso. Il contratto si intenderà risolto, oltre che nei casi previsti all’art. 118 e

119 del DPR n. 554/99, anche in ogni altro caso d’inadempienza dell’appaltatore ad insindacabile

giudizio dell’Amministrazione.

ART. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di tutte le controversie tra l’Amministrazione e la Ditta Appaltatrice, tanto durante

l’esecuzione dei lavori, quanto al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnico-

amministrativa-giuridica, non potrà essere devoluta ad un collegio arbitrale e sarà, invece,

demandata alla magistratura ordinaria.

ART. 13 – SPESE

Le spese del presente contratto, successive e consequenziali sono a  totale carico della ditta

appaltatrice.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel Capitolato speciale e nel presente contratto valgono le norme generali

di appalto sui LL.PP. vigenti.

Le norme generali vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara troveranno

applicazione anche per dirimere eventuali contrasti tra bando di gara e i suoi allegati, nonché tra gli

allegati stessi.

DITTA APPALTARICE

(………………………… …..)

PER L’AZIENDA A.S.L. N.6

(………………………………)


