Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'lgiene e Sanita e dell'Assistenza Sociale

A.S.L. SANLURI

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

P.OSPEDALIERO NOSTRA SIGNORA DI BONARIA

PROGETTO PER LA RIMODULAZIONE ED
AMPLIAMENTO DEL REPARTO RADIOLOGIA ED
ENDOSCOPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI
SAN GAVINO MONREALE

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. PAOLO SERRA Geom. GIUSEPPE BOTTA

SCALA:

DATA: IL DIRETTORE GENERALE :

/ LUGLIO 2012 Dr. SALVATORE PIU

TAVOLA:

AGGIORN:

3.CSA

FILE:
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PROGETTO PER LA RIMODULAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO RADIOLOGIA
ED ENDOSCOPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GAVINO MONREALE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione per la
realizzazione dei lavori di rimodulazione e ampliamento del reparto di radiologia ed
endoscopia del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale della ASL Sanluri definita di
seguito Appaltante. Le opere da eseguire, che dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta
regola d’arte, risultano dagli elaborati di progetto esecutivo, dai Capitolati Tecnici, dagli elenchi
descrittivi delle voci, dal computo metrico estimativo, dal cronoprogramma dei lavori e dalle prescrizioni
del presente Capitolato Speciale d’Appalto. In aggiunta a quanto sopra I'’Appaltatore sara tenuto a
proseguire la manutenzione straordinaria delle opere realizzate cosi da garantire la perfetta
funzionalita sino all’emissione del certificato di collaudo. Le opere risultano piu in dettaglio individuate
negli elaborati di progetto e possono suddividersi nelle seguenti categorie:

= Opere edili;

= Impianti elettrici;

= Impianti di climatizzazione;

= Impianti idrici

Al termine dei lavori le opere oggetto dell’appalto dovranno essere consegnate all’Appaltante complete
e funzionanti: I'appalto stesso comprende quindi quanto & necessario per raggiungere tale finalita.
Nessuna eccezione potra essere sollevata dall’ Appaltatore per proprie errate interpretazioni dei disegni
o altro elaborato progettuale oppure per propria insufficiente presa di conoscenza delle condizioni
locali.

ART. 2 AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L’'appalto dei lavori sara effettuato sulla base degli elaborati di Progetto Esecutivo, dei Capitolati
Tecnici, degli elenchi descrittivi delle voci, del computo metrico estimativo, del cronoprogramma dei
lavori e del presente Capitolato Speciale secondo le procedure di cui al bando di gara.

ART. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO

L’'importo complessivo dei lavori e delle provviste compresi nel progetto, oggetto del presente appalto,
e da pagarsi a corpo e a misura secondo quanto di seguito indicato, ammonta a complessivi Euro
118.545,92 oltre Euro 4.717,97 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. In particolare
limporto di ciascun lavoro compreso nell’appalto risulta dal seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO

A Lavori e forniture
LAVORI A MISURA
Al OPERE EDILI E STRUTTURALI € 109 457,03
SOMMANO LAVORI A MISURA € 109 457,03

LAVORI A CORPO
A2 IMPIANTI ELETTRICI DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICI € 10 383,06
SOMMANO LAVORI A CORPO € 10 383,06
A3 TOTALE LAVORI € 119 840,09
A4 di cui oneri per la sicurezza diretti €1294,17
A5 TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A3-A4) €118 545,92 € 118 545,92
ONERI PER LA SICUREZZA
A4 oneri per la sicurezza diretti €1 294,17
A6 oneri per la sicurezza specifici € 3 423,80
A7 SOMMANO ONERI PER LA SICUREZZA €4717,97 €4717,97
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TOTALE COMPLESSIVO
A Totale per forniture e lavori (A5+A7) € 123 263,89

B Somme a disposizione

Spese tecniche Progettazione e D.Lavori Coord.

Bl Sicurezza € 20 090,96
B2 Imprevisti €3607,11
B3 Accantonamento Art. 92 D.Lgs 163/06 (2% tot Lav) € 2 465,28
B Totale somme a disposizione € 26 163,35 € 26 163,35

C Oneril.V.A. |

Cl VA su A (10%) €12 326,39

C2 1VA su B2 (10%) € 360,72

C3 VA su Bl (21%) €4 219,11

C TOTALELV.A. €16906,22 | €16906,22]
TOTALE | | €166 333,46]

Per le opere e provviste a corpo, il prezzo convenuto € fisso ed invariabile, senza che possa essere
invocata dall’Appaltatore alcuna verifica sulla loro misura o sul valore attribuito alla qualita di dette
opere o provviste. Le indicazioni di cui sopra debbono ritenersi come atte ad individuare la consistenza
qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto; I'’Appaltante si riserva la
insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori, sia in sede
di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune nell’'interesse della buona riuscita e della economia
dei lavori, senza che I'Appaltatore possa da cio trarre motivi per avanzare pretese di compensi e
indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, purché I'importo
complessivo dei lavori resti nei limiti piu oltre definiti. Le varianti alle opere progettate, in corso d’opera,
possono essere ammesse, secondo quanto disposto dall’art. 132 del D.Lgs. 163/2006, sentiti il
Responsabile di Procedimento ed il Direttore dei Lavori e regolarmente autorizzate dall’Appaltante,
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilita di usare materiali, componenti e
tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti nella qualita del’'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;

c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si interviene, verificatisi in
corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma, del Codice Civile;

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte,
la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il Responsabile di Procedimento ne
da immediata comunicazione al’Osservatorio e al progettista.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di
lavoro dell’'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato con
I'Appaltatore. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Appaltante, le varianti, in aumento o
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in diminuzione, finalizzate al miglioramento dellopera e della sua funzionalitd, sempreché non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali
varianti non puo superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura
nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera. Per tutte le varianti in corso d’opera sara preso ad
espresso riferimento quanto prescritto all’art. 132 del D.Lgs. 163/2006. L’Appaltatore, dal suo canto,
non pud senza espressa autorizzazione della Direzione dei Lavori introdurre varianti o apportare
modifiche ai progetti, alle prescrizioni del Capitolato e del contratto e alle indicazioni della Direzione dei
Lavori. L’Appaltante avra diritto a far demolire a spese dell’Appaltatore stesso le opere che questo
avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto. Qualora I'Appaltante non credesse di usare questo
suo diritto e preferisse conservare le opere arbitrariamente variate dall’Appaltatore, ne paghera
limporto in base allammontare minore risultante:

a) applicando alle opere previste ed ordinate dall’Appaltante i prezzi offerti in sede di gara;

b) applicando alle opere arbitrariamente variate dall’ Appaltatore i prezzi offerti in sede di gara.

ART. 4 DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore dovra eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell’Appaltante.

ART. 5 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Appaltatore la conoscenza
perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni
locali che si riferiscono all’opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, I'esistenza di opere di
sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilita di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai
requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa
occorra per I'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata),
I'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che
possano aver influito sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere 'opera, con i prezzi
offerti in gara in particolare, inoltre, le soggezioni, i vincoli e gli altri oneri connessi all’attraversamento
di aree urbanizzate, nonché gli atti connessi all’obbligo di mantenere in esercizio con propri interventi
di surrogazione i servizi e le attivita che potranno essere perturbati dall’esecuzione delle opere in
oggetto. E altresi sottinteso che I'Appaltatore si & reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che
possono influire su tutti gli oneri di manutenzione delle opere previste nel presente Capitolato. Resta
pertanto esplicitamente convenuto che 'appalto si intende assunto dall’Appaltatore a tutto suo rischio
ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso
fortuito, compreso 'aumento dei costi per I'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi
natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo
'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

ART. 6 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L’appalto & regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale, dal Codice dei Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture approvato con D.Lgs. 163/2006, dal Capitolato Generale d’Appalto
dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, e dal Regolamento sui Lavori Pubblici
emanato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207.

L’Appaltatore si intende inoltre obbligato alla osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanati durante I'esecuzione dei
lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, I'invalidita e la vecchiaia, la
tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per
combattere la malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sulla assunzione della mano d’opera
locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, ecc.

b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare di quelle del ISPESL e
D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche;

c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili al’appalto in oggetto, emanate ed emanande ai
sensi di legge dalle competenti Autorita governative, provinciali, comunali, ai Regolamenti Comunali
approvati ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142, restando contrattualmente convenuto che anche
se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori,
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I'Appaltatore non potra avanzare alcun diritto o ragione contro I'’Appaltante, essendosi di cio tenuto
conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;

d) del R.D. 7.5.1926 n. 216 (convertito in legge 15.7.1926 n. 1379) e delle norme integrative stabilite
con R.D. 26.3.1927 n. 527 e successive modifiche ed integrazioni che stabiliscono norme di
preferenza ai prodotti delle industrie nazionali, salvo quanto stabilito nel’ambito della C.E.E.;

e) della normativa vigente relativa:

- per l'accettazione dei leganti idraulici: R.D. 2228 del 16.11.1939 — D.M. 3.6.1968 e successive
modificazioni ed integrazioni;

- per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato: R.D. 2229 del
16.11.1939 — D.M. 3.6.1968, legge 5.11.1971 n. 1086, D.M. 16.6.1976 e successive modificazioni ed
integrazioni;

- per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico: R.D. 2230 del
16.11.1939 e successive modificazioni ed integrazioni;

- per 'accettazione delle calci: R.D. 2231 del 16.11.1939 e successive modificazioni ed integrazioni;

- per laccettazione delle pietre naturali da costruzione: R.D. 2232 del 16.11.1939 e successive
modificazioni ed integrazioni;

- per l'accettazione dei materiali da pavimentazione: R.D. 2234 del 16.11.1939 e successive
modificazioni ed integrazioni;

f) legge n. 595 del 26.5.1965 e D.M. 3.6.1968 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alle
nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei leganti idraulici;

g) delle leggi e regolamenti intorno alle opere idrauliche ed edilizie, nonché di tutte le altre norme
citate negli altri capi del presente Capitolato; per quanto riguarda I'impiego di materiali da costruzione
per i quali non si abbiano norme ufficiali, I'Appaltatore, su richiesta della Direzione Lavori, & tenuto
allosservanza delle norme che pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai
competenti organi tecnici; 'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi,
decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanate durante I'esecuzione dei lavori e riguardino
I'accettazione e I'impiego dei materiali da costruzione e quant’altro attinente ai lavori;

h) del D.M. 14.09.2005 per le opere con materiali in conglomerato cementizio e cemento armato;

i) del D.M. 30.12.1912 Norme per l'accettazione dei legnami e successive modificazioni ed
integrazioni;

j) del D.P. 15.7.1925 e delle norme U.N.l. per 'accettazione dei materiali ferrosi; legge 5.11.1971 n.
1086 e D.M. 16.6.1976 con successive modificazioni ed integrazioni;

k) delle norme generali concernenti I'impiego e I'esecuzione della saldatura autogena emanate con
decreto del 26.2.1936, integrato con la Circolare in data 20.11.1936 con successive modificazioni ed
integrazioni;

[) delle norme dell’Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.l.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano
(C.E.L) per quanto riguarda le linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici;

m) del D.L. 24/2/97, n. 46 e successive modifiche — Attuazione delle direttiva 93/42/CEE, concernente
i dispositivi medici;

n) dellalegge 1/3/1968, n. 186 — Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

0) della Direttiva 93/42/CEE — Compatibilita elettromagnetica;

p) delle leggi regolanti la radioprotezione — D.L. 26/5/2000, n. 187 — Attuazione della direttiva
97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti connesse ad esposizioni mediche e D.L. 26/5/2000, n. 214 — Attuazione della direttiva
96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti connesse ad esposizioni mediche;

q) delle leggi in materia di appalti di opere pubbliche e in materia di misure contro la delinquenza
mafiosa con particolare riferimento alle leggi 13.9.1982 n. 646, 19.3.1990 n. 55, D.Lgs. 490
dell’8.8.1994 e successive integrazioni e modifiche, al D.P.R. n. 252/98, al D.P.C.M. 10.1.1991 n. 55,
al D.L. 19.12.1991 n. 406, per quanto vigenti;

r) delle disposizioni vigenti del D.Lgs. 81/2008;

s) dallalegge n. 166 del 1.8.02 — disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti;

t) del D.Lgs. 163/2006;

u) del D.P.R. 554/99
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Inoltre:

v) ['Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori
costituenti oggetto del presente appalto le condizioni normative e retributive previste nei contratti
collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le
condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto
collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella localita. L’Appaltatore si
obbliga altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione. | suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche nel caso che egli non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse. L’Appaltatore € responsabile, in rapporto all’Appaltante,
dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi
dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto. Il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esime I'Appaltatore dalla responsabilita di cui al comma
precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti del’Appaltante. E inoltre obbligo dell’Appaltatore
adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari per garantire la vita e I'incolumita degli operai e
delle persone comunque addette ai lavori, nonché di terzi, e cosi pure per evitare danni ai beni pubblici
e privati. Ogni piu ampia responsabilita civile e penale ricadra pertanto sull’Appaltatore medesimo nel
caso di infortuni e danni restandone sollevata la Appaltante ed il personale di questa addetto alla
Direzione e alla sorveglianza dei lavori. In caso di violazione degli obblighi suddetti da parte
dell’Appaltatore nei confronti dell’Appaltante questi procedera in conformita alle norme di legge vigenti;
w) [I'Appaltante, d’intesa con I’Autorita competente, si riserva eventualmente di imporre che la mano
d’opera non specializzata per I'esecuzione dei lavori appaltati sia assunta dagli imprenditori in loco
anche mediante limitati turni settimanali, senza che per cid0 I'’Appaltante possa avanzare pretese di
speciali compensi;

x) la fornitura ai competenti Uffici cui spetta la sovrintendenza dei lavori di tutte le notizie relative
allimpiego della mano d’opera o altra notizia occorrente nel termine che sara stabilito.

Il presente appalto € soggetto al rispetto delle leggi 13.09.1982 n. 646, 23.12.1982, n. 936,
19.03.1990, n. 55 e 12.07.1991 n. 203 e D.Lgs. n. 490/94 e successive integrazioni e modifiche,
D.P.R. n. 252 del 3.6.1998, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. E inoltre soggetto al rispetto di
tutte le norme nazionali, regionali e comunali sul territorio in cui si eseguono i lavori ed in particolare
dello Statuto e dei Regolamenti comunali approvati ai sensi della Legge 08.06.1990 n. 142.

ART. 7 DOCUMENTI DI CONTRATTO

Fanno parte del contratto, oltre al presente Capitolato, gli elaborati di progetto indicati al precedente
art. 1, i Capitolati Tecnici, l'elenco descrittivo delle voci, il computo metrico estimativo, il
cronoprogramma dei lavori, il piano di coordinamento sicurezza e salute, il piano operativo di sicurezza
redatto ad opera dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006. Nel contratto sara dato atto
che I'Appaltatore dichiara espressamente di aver preso conoscenza di tutte le norme richiamate nel
presente Disciplinare e sara indicato che il domicilio eletto dellAppaltatore & presso la sede
dell’Appaltante. In caso di discordanza tra le indicazioni dei documenti progettuali, si stabilisce il
seguente ordine di prevalenza:

1°) le NORME

2°) 'ELENCO PREZZI;

3°) gli ELABORATI GRAFICI di progetto;
4°) il CAPITOLATO TECNICO;

5°) il COMPUTO METRICO.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di
contratto.

ART. 8 SUBAPPALTI E COTTIMO
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Per i subappalti e cottimi fanno fede le vigenti disposizioni di legge previste all'art. 118 del D.Lgs.
163/2006. In particolare sono sottoposti alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti abbiano indicato, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intendano
subappaltare o concedere in cottimo

2. che I'’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso I'Appaltante almeno
20 giorni prima della data di effettivo inizio del’'esecuzione delle relative lavorazioni;

3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso I'Appaltante, I'’Appaltatore
trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
di cui al successivo punto 4;

4. che I'affidatario del subappalto o del cottimo, se italiano o straniero appartenente ad uno stato
membro della Comunitd Europea, sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa
in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, e
sufficiente per eseguire lavori pubblici liscrizione alla camera di Commercio, Industria,
Agricoltura ed Artigianato;

5. che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti
previsti dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;

L’Appaltante non provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore od al cottimista I'importo
dei lavori dagli stessi eseguiti, che regoleranno il rapporto unicamente con I'’Appaltatore aggiudicatario
dell’Appalto. E fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
aggiudicatario via via corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate.

L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto, entro 30 giorni dalla relativa
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso
tale termine senza che sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa.

La mancata presentazione di quanto sopra richiesto comportera la non approvazione del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione e quindi dello svincolo delle garanzie.

I nominativi delle Imprese subappaltatrici ed i dati di qualificazione e di iscrizione alla C.C.I.LA.A.
devono essere indicati nei cartelli esposti all’esterno dei cantieri.

L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto, non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

L’Appaltatore rimarra comunque ugualmente responsabile, nei confronti dell’Appaltante, anche dei
lavori subappaltati.

ART. 9 DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTANTE

L’Appaltante & tenuto ad affidare la Direzione dei Lavori ad un Ingegnere, Architetto o ad un Tecnico
che assumera ogni responsabilitd civile e penale relativa a tale carica. Il predetto Tecnico dovra
dimostrare di essere iscritto ad un albo professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle
dipendenze dell’Appaltante, dovra rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione
dell'incarico.

ART. 10 DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE, RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE SUI
LAVORI, PERSONALE DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore, prima di dare inizio ai lavori, dovra comunicare ufficialmente il nome del Direttore
Tecnico di cantiere che sara responsabile fra I'altro del rispetto del piano delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori nella persona di un
tecnico professionista abilitato, regolarmente iscritto nellalbo di categoria e di competenza
professionale estesa ai lavori da dirigere; nel caso in cui il professionista non sia stabilmente alle
dipendenze dell’Appaltatore egli dovra rilasciare dichiarazione di accettazione dell'incarico affidatogli.
L’Appaltatore ha I'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante
con ampio mandato; detto rappresentante dovra essere anche autorizzato a fare allontanare dalla
zona dei lavori dietro semplice richiesta verbale dal Direttore dei Lavori assistenti ed operai che non
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fossero di gradimento dell’Appaltante. L’Appaltatore & tenuto, dietro semplice richiesta da parte della
Direzione dei Lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere allimmediato
allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei
danni e spese conseguenti. |l Direttore di cantiere & 'unico responsabile del rispetto del D.Lgs 81/2008
per I'esecuzione dei lavori.

ART. 11 CARTELLI DI CANTIERE E PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA

E fatto obbligo all’Appaltatore di fornire ed installare n. 1 cartello di cantiere relativo all'opera da
realizzare. Il cartello dovra essere delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla
Direzione dei Lavori, con l'indicazione del’Ente Appaltante, del nome dei progettisti, del Direttore dei
Lavori, dell’assistente e dell’Appaltatore, del tipo ed impianto dei lavori ecc. secondo quanto prescritto
dalla Circolare Ministero LL.PP. 01.06.1990 n. 1729/ul. E fatto inoltre obbligo all’Appaltatore di
accettare il piano di sicurezza predisposto dall’Appaltante ai sensi del D.Lgs. 81/2008, prima della
stipulazione del contratto di appalto di cui sara parte integrante. Il piano di Sicurezza sara accettato
comunque prima dell’inizio dei lavori nel caso la consegna degli stessi venga effettuata in pendenza
della stipula del contratto sotto le riserve di legge di cui all’art. 130 del Regolamento approvato con
D.P.R. 554/99. Il Piano di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 dovra essere accettato da parte
della/e Appaltatore/e subappaltatrice/i prima dell'inizio dei lavori in subappalto, € comunque
I'Appaltatore si dovra uniformare a quanto disposto dall’Art. 131 del D.Lgs. 163/2006. Il piano sara
aggiornato di volta in volta e coordinato a cura dell’Appaltatore, per tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il piano generale medesimo. Nell'ipotesi di Associazione Temporanea tra Imprese o di
Consorzio, detto obbligo incombe nell’Appaltatore mandataria o designata come capogruppo. I
Direttore di Cantiere é responsabile del rispetto del Piano predisposto da tutte le Imprese presenti in
cantiere. Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 gravi e ripetute violazioni del Piano di Sicurezza da
parte dell’appaltatore, previa formale messa in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione
del contratto. Durante I'esecuzione del progetto e nell’'organizzazione delle operazioni di cantiere
'appaltatore dovra attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Prima dell’inizio dei lavori I'Appaltante € tenuto a trasmettere, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.
81/2008, all’Azienda U.S.L. competente per territorio, la notifica preliminare contenente i dati indicati
nell’allegato Ill al citato decreto trasmettendone copia all’Appaltatore per I'affissione in cantiere.
L’Appaltatore (o i lavoratori autonomi) prima dell'inizio dei lavori dovra produrre certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ovvero all’Albo delle Imprese artigiane,
dovra indicare i Contratti Collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dovra presentare una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e
regolamenti.

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori vigila sul’osservanza del Piano di Sicurezza e di
coordinamento, e lo stesso pud acquisire dal Direttore di Cantiere una relazione sull'osservanza del
Piano da parte della o delle Imprese con cadenza trimestrale.

ART. 12 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora I'Appaltatore non provveda tempestivamente all’approvvigionamento dei materiali occorrenti
per assicurare a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori I'esecuzione dei lavori entro i termini
stabiliti dal contratto, il Direttore dei Lavori stesso potra, con semplice ordine di servizio, diffidare
'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale
termine infruttuosamente, il Direttore dei Lavori potra provvedere senz’altro all’approvvigionamento dei
materiali predetti, nella quantita e qualita che riterra piu opportune, dandone comunicazione
all’Appaltatore, precisando la qualita, la quantita ed i prezzi dei materiali e I'epoca in cui questi
potranno essere consegnati all’Appaltatore stesso. In tal caso detti materiali saranno senz’altro
contabilizzati a debito dell’Appaltatore, al loro prezzo di costo a pié d’opera, maggiorato dell’aliquota
del 5% (cinque per cento) per spese generali dellAppaltante, mentre d’altra parte continueranno ad
essere contabilizzati all’Appaltatore ai prezzi di contratto. Per effetto del provvedimento di cui sopra
I'Appaltatore & senz’altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dal Direttore dei
Lavori ed ad accettarne il relativo addebito in contabilita, restando esplicitamente stabilito che, ove i
materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od
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eccezione potra essere sollevata dall’Appaltatore stesso che in tal caso rimarra proprietario del
materiale residuato. L’adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta
dell’Appaltante di applicare in danno dell’Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel
presente Capitolato o dalle vigenti leggi. L’eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione
di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare
giurata. La inosservanza di tale norma sara punita ai sensi dell’art. 22 della L. 13.09.1982, n. 646.

ART. 13 ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte nel presente Capitolato, sono a carico dell’Appaltatore
tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura e a corpo
di cui al precedente art. 3:

= tutte le spese di contratto come le spese di registrazione del contratto, diritti e spese
contrattuali, contributi a favore della Cassa per gli Ingegneri ed Architetti, ed ogni altra imposta
inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti del’U.T.C., se ed in quanto dovuti ai
sensi dei Regolamenti Comunali vigenti.

Risultano, inoltre, a carico dell’Appaltatore:

» |e spese per tutte le indagini, prove e controlli anche distruttivi necessari per la verifica della
geometria e consistenza delle strutture esistenti alle quali sono previsti i collegamenti delle
nuove strutture; tali indagini, prove e controlli dovranno essere preliminari alla redazione degli
elaborati costruttivi strutturali;

= le pratiche e le spese relative all’ottenimento di tutte le licenze, comprese quelle comunali,
necessarie per I'esecuzione delle opere appaltate e per I'impianto e I'esercizio del cantiere,
nonché lo svolgimento di qualsiasi genere di pratiche, denunce, richieste di collaudo ecc. e gli
oneri relativi;

= e spese per la preparazione di documenti nella forma richiesta dagli Enti di controllo e Autorita
aventi il compito di esercitare controlli, prevenzioni ed ispezioni di qualsiasi genere;

= tutte le spese di bollo degli atti occorrenti per la gestione dei lavori dalla consegna al collaudo
definitivo;

» e spese per I'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la
vita e I'incolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni
ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilita ricadra, pertanto, sull’Appaltatore con pieno
sollievo tanto dell’Appaltante quanto del personale da essa preposto alla Direzione e
sorveglianza;

» la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilita e di nettezza di locali
o baracche ad uso ufficio per il personale dell’Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori
secondo quanto sara indicato allatto dell’esecuzione. Detti locali dovranno avere una
superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;

» |e spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di
legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

= il risarcimento dei danni di ogni genere a proprieta pubbliche e private, ad animali e a persone
o il pagamento di indennita a quei proprietari i cui beni, non espropriati dall’Appaltante, fossero
in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore dovra accordarsi
direttamente con i proprietari interessati e provvedere a sua cura e spese alla tacitazione di
qualsiasi danno conseguente ai lavori restandone libere ed indenni I'Appaltante e il suo
personale;

= eventuali spese per occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio
di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori
appaltati;

»= e spese per I'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia
I'entita, che si rendessero necessarie per garantire la continuita degli interventi secondo il
programma stabilito, senza alcun pregiudizio di funzionalita per le parti del complesso che non
sono interessate dagli interventi medesimi; in particolare dovranno essere previsti i necessari
allacciamenti impiantistici provvisionali, le tamponature provvisorie per la compartimentazione
delle aree di cantiere per consentire lo svolgimento dell’attivita sanitaria regolarmente nelle
aree adiacenti, e in genere tutto cio che interessa proprieta e diritti di terze persone, il tutto
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sotto la propria responsabilita, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto alterato o
rimosso non appena possibile compatibilmente con la buona esecuzione dei lavori;

le spese per garantire che tutti gli interventi saranno eseguiti in tempi e modalita compatibili
con le speciali esigenze di funzionalita dell’Appaltante; in particolare saranno garantiti livelli di
polverosita nei locali adiacenti al cantiere e livelli di rumorosita derivanti dagli utensili utilizzati
tali da non pregiudicare il corretto esercizio di tutte le attivita necessarie; tali livelli saranno
valutati discrezionalmente dalla Direzione dei Lavori ed eventualmente ristretti senza alcun
maggior onere per I'’Appaltante;

'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta del’Appaltante in attesa
della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, 'onere di trasportare i materiali residuati nei
magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei lavori;

le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e 'uso
delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la
custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;

la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici,
personale e mezzi d’'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere
eseguite, in dipendenza dell’appalto, nel periodo che sara per trascorrere dalla loro ultimazione
sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni
che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all’atto del collaudo le opere
stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e
sempre che I'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini di legge; €’ altresi a carico
dell’Appaltatore la manutenzione straordinaria in caso di consegna all’Appaltante, con apposito
verbale, delle opere eseguite prima del collaudo;

la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro
costruzione ed ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione
dei Lavori. Le fotografie saranno a colori su supporto digitale e nel formato 10x15 e di ciascuna
di esse saranno consegnate due copie unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie dovra
essere posta la denominazione della opera e la data del rilievo fotografico;

la fornitura all’Ufficio Tecnico dell’Appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche
alla Direzione dei Lavori;

la fornitura ed installazione di n. 1 tabellone, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno
prescritti dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione del’Ente Appaltante, del nome dei
progettisti, del Direttore dei Lavori, dell’assistente e dell’Appaltatore, del tipo ed impianto dei
lavori ecc. secondo quanto prescritto dalla Circolare Ministero LL.PP. 01.06.1990 n. 1729/ul;

la redazione e consegna all’Appaltante entro 30 gg. dall’'aggiudicazione e comunque prima
della consegna dei lavori, di un piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’Art. 131 del D.Lgs.
163/2006; le spese per esperienze, saggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di
materiali da costruzione forniti dall’Appaltatore agli Istituti autorizzati di prova indicati
dall’Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico dell’osservanza
sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere,
sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e cosi anche durante le
operazioni di collaudo; dei campioni potra essere ordinata la conservazione nell’Ufficio della
Direzione dei Lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e
dell’Appaltatore nei modi piu adatti a garantire la autenticita; oltre quanto prescritto al
precedente comma relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno sottoposti
alle prescritte prove, nell’'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli
apparecchi che [I'Appaltatore fornira; a tali prove presenzieranno i rappresentanti
dell’Appaltante e I'Appaltatore sara tenuto a rimborsare all’Appaltante le spese all’'uopo
sostenute;

le spese per I'eventuale discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori
esistenti, dal piano stradale e dai tetti e cortili;
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gli oneri e le spese relative alla denuncia del lavoro agli Enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, quelle relative a tutte le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori secondo
anche quanto predisposto dal piano della sicurezza medesimo;

le spese di trasmissione di tutti gli eventuali documenti e contratti per i subappalti;

le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua,
elettricita, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione
dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi;

le spese per la recinzione del cantiere; tale recinzione dell’area su descritta dovra essere
effettuata con paletti di ferro e/o legno saldamente infissi nel terreno e rete di protezione per
una altezza minima di circa 2.00 metri; lungo la recinzione saranno affissi dei cartelli con
scritte: “Vietato I'accesso alle persone non autorizzate”. Gli accessi verranno sempre tenuti
chiusi con catena e lucchetti di sicurezza durante la sera e comunque durante il fermo del
cantiere;

le spese per le segnalazioni luminose; durante le ore notturne la recinzione verra inoltre
adeguatamente illuminata per proteggere sia i passanti (persone e veicoli) che la recinzione
stessa;

le spese per segnalazione di accesso al cantiere; onde evitare il rischio di contatto dei mezzi in
entrata e in uscita dal cantiere con i mezzi circolanti su strada dovranno essere apposti
appositi cartelli richiamanti la presenza di mezzi in manovra. Dovranno essere tenuti separati
gli accessi delle persone da quelli degli autoveicoli, in particolare dei mezzi pesanti. Se
necessario gli accessi dovranno essere presidiati da personale di cantiere al quale verranno
date debite istruzioni circa le modalita di libero accesso al cantiere di mezzi e di persone.
Dovra essere dislocata in prossimita degli accessi la segnaletica informativa da rispettare per
accedere al cantiere. In caso di scarsa visibilita sara dato 'ordine di usare i lampeggiatori posti
sui mezzi in entrata ed in uscita;

le spese per la realizzazione di una bacheca o un punto di raccolta delle informazioni e dei
progetti per la sicurezza e quant’altro necessario. In tale punto devono essere posti in maniera
visibile i dati ed i recapiti delle imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere.
l'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente,
ai cantieri di lavoro, nonché I'uso di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di
sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione di lavori o
delle forniture scorporate;

la verifica con la Direzione dei Lavori della progettazione esecutiva delle opere comprese
nell’appalto e I'assolvimento di ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze,
collaudi ecc. che al riguardo fossero prescritti, fermo restando che I'approvazione del progetto
non solleva I'Appaltatore e il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla
responsabilita relativa all’efficienza delle opere;

la redazione dei disegni di montaggio eventualmente necessari per fornire al cantiere i dettagli
non esplicitati dalla progettazione esecutiva e, al termine dell’esecuzione dei lavori, i disegni
“as-built”; i disegni di montaggio dovranno essere sottoposti alla Direzione dei Lavori, per la
loro verifica di rispondenza al progetto esecutivo e alle specifiche tecniche, con sufficiente
anticipo sull’avvio delle lavorazioni relative; i disegni “as-built” consisteranno in una copia dei
disegni della progettazione esecutiva di contratto riportanti I'effettivo stato dei lavori eseguiti,
debitamente firmati dal Direttore Tecnico di cantiere, per I'Appaltatore, e dal Direttore dei
Lavori per I'Appaltante; i disegni “as-built” devono essere consegnati prima dell’avvio dei
collaudi. E’ altresi obbligo dell’Appaltatore fornire, insieme ai disegni “as-built”, anche i manuali
di manutenzione, in triplice copia, di tutte le apparecchiature previste, oltre alla
documentazione delle prove in fabbrica e di quelle di cantiere;

le spese per la predisposizione dei collaudi tecnici prescritti dall’Appaltante per le strutture e gli
impianti;

le spese per tutte le indagini, prove e controlli anche distruttivi che il Collaudatore o i
Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali
ripristini;

lo sgombero e la pulizia del cantiere al termine dei lavori di ogni singola fase, contestualmente
alla riconsegna dei locali all’Appaltante, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi
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d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di

ogni particolare delle opere da calcinacci, shavature, pitture, unto ecc. e il trasporto a discarica

dei rifiuti.
Nel caso che in corso d’opera le opere realizzate risultassero difettose o comunque non rispondenti
al’esigenza dei lavori, I'Appaltatore & tenuto ad ampliarle o modificarle e, ove occorra, anche a
cambiarle totalmente; e cid a sue spese e cura senza che egli possa né invocare, a scanso di
responsabilita, I'approvazione data o le modificazioni suggerite dalla Direzione dei Lavori, né
pretendere compensi od indennita, oltre ai prezzi stabiliti in contratto per i lavori regolarmente eseguiti.
L’Appaltatore € altresi tenuto alla modifica ed anche al completo rifacimento, ad esclusivo giudizio
della Direzione Lavori di quelle opere o di parte di esse che venissero giudicate inaccettabili dalla
Direzione stessa per errori o variazioni arbitrarie commesse dall’Appaltatore stesso. L’Appaltatore
inoltre dovra dichiarare, per iscritto prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso
conoscenza del progetto, averne controllati i calcoli concordando nei risultati finali e di riconoscere
quindi il progetto perfettamente attendibile assumendosene la piena ed intera responsabilita tanto del
progetto come dell’esecuzione dell’opera. Di tutti i suddetti oneri ed obblighi speciali & stato tenuto
debito conto nella determinazione dei compensi a misura e a corpo e pertanto I’Appaltatore non potra
avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal
presente Capitolato. Quando I'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, I'Appaltante sara in
diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella
notifica, di provvedere direttamente, alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico
dell’Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’Appaltatore, essi saranno
fatti d’ufficio e I'Appaltante si rimborsera della spesa sostenuta sul prossimo acconto. Sara applicata
una penale pari al 10% sull’importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra
descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere I'’Appaltante. Tale penale sara ridotta del
5% qualora I'Appaltatore ottemperi all’ordine di pagamento entro il tempo fissato nell’atto di notifica. A
garanzia degli obblighi a tutela dei lavoratori & operata sull'importo netto progressivo dei lavori una
ritenuta dello 0,5% salvo la maggiore responsabilita dell’ Appaltatore.

ART. 14 BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che I'Appaltante prescriva I'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia
che I’Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del Direttore dei Lavori, I'’Appaltatore
deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di

legge.
ART. 15 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

L’andamento generale dei lavori, la sua suddivisione in fasi d’intervento ed i relativi tempi sono
funzionali alla specifica attivita svolta all'interno dellospedale in questione e sono definiti
contrattualmente dal cronoprogramma dei lavori. Si ribadisce che tutti gli interventi interesseranno
zone circoscritte dellospedale; durante i suddetti interventi deve essere possibile svolgere un’attivita
sanitaria completa ed integrale di tutte le zone adiacenti a quelle interessate dal cantiere. Fermo
restando quanto contenuto nel cronoprogramma dei lavori per quanto riguarda in particolare i tempi di
esecuzione di ogni singola fase, I'’Appaltante si riserva, senza alcun maggior onere da corrispondere,
di sospendere e/o riprendere i lavori al termine di ciascuna fase per garantire la migliore gestione degli
spazi coinvolti dall'intervento all'interno del complesso. In particolare I'Appaltatore dovra presentare
all’'approvazione della Direzione dei Lavori:
= entro 20 (venti) giorni dalla consegna dei lavori il cronoprogramma dell’intero intervento,
desunto e dettagliato rispetto a quello contrattuale;
= entro 10 (dieci) giorni dall’inizio dei lavori di ciascuna fase un dettagliato programma di

esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise per attivita e per categorie di opere;

tale programma dovra essere dettagliato il pit possibile, secondo le indicazioni dell’Appaltante

e dovra essere coerente con quanto previsto nel Cronoprogramma dei lavori, allegato agli

elaborati contrattuali.
Il programma approvato, mentre non vincola I'’Appaltante che potra ordinare modifiche anche in corso
di attuazione, € invece impegnativo per I'Appaltatore che ha I'obbligo di rispettare il programma di
esecuzione.
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L’Appaltatore potra comunque richiedere I'aggiornamento del Programma per motivate esigenze
operative riconosciute valide dalla Direzione dei Lavori.

Ogni onere che I'Appaltatore dovra sostenere per la esecuzione delle opere secondo le modalita sopra
indicate si intende compreso e compensato con i prezzi contrattuali. Rimane ben fissato che nei
confronti dei proprietari di eventuali opere danneggiate dall’Appaltatore o subappaltatori durante i
lavori, 'unica responsabile rimane I'’Appaltatore, rimanendo del tutto estranea I'Appaltante da qualsiasi
vertenza, sia essa civile che penale. L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire le opere contrattuali anche
per parti non continuative e susseguenti senza per questo aver diritto ad alcun maggior compenso. La
mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta all’ Appaltante di non stipulare o
di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore.

ART. 16 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L’orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori
vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cid anche se I'’Appaltatore
non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Non & consentito fare eseguire dagli
stessi un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. All'infuori dell’orario normale, come pure nei
giorni festivi, '’Appaltatore non potra a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da
parte degli agenti dellAppaltante; se a richiesta dell’Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il
prolungamento dell’orario, I'Appaltatore non avra diritto a compenso od indennita di sorta, ma sara
invece tenuto a rimborsare all’Appaltante le maggiori spese di assistenza. Nessun compenso, infine,
sara devoluto all’Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di
luce naturale nella epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente
effettuati senza interruzioni o per i quali € prescritta dal presente Capitolato I'esecuzione senza
interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori.

ART. 17 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del contratto di appalto, o
potra essere effettuata anche subito dopo I'approvazione del progetto esecutivo e prima della
stipulazione del contratto, con le riserve di cui agli Artt. 153 e seguenti del Regolamento sui Lavori
Pubblici n. 207/2010. La firma sul verbale di consegna senza obiezioni comporta, da parte
dell’Appaltatore la completa e incondizionata accettazione della situazione progettuale in rapporto alla
situazione di fatto. L’Appaltante si riserva la possibilita di procedere a consegne parziali senza che
I'Appaltatore possa avanzare richieste di alcun genere.

ART. 18 TEMPO UTILE A DARE COMPIUTI | LAVORI PENALITA

Il tempo utile entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori & stabilito in giorni 90 (novanta) naturali e
consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo &€ compreso quello
occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorita eventuali concessioni,
licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima
dell’effettivo inizio dei lavori. La penale pecuniaria di cui allart. 145 del Regolamento sui Lavori
Pubblici n. 209/2010 viene stabilita pari alluno per mille dellimporto contrattuale per ogni giorno di
ritardo nell'ultimazione dei lavori. Tale penale sara applicata anche per ritardi che si verificassero al
termine di ogni fase degli interventi descritti nel Cronoprogramma dei Lavori. Tanto la penale quanto il
rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz'altro iscritte nel Registro di Contabilita e
riportate nei Certificati di pagamento a debito dell’Appaltatore. Spettera insindacabilmente
all’Appaltante stabilire 'ammontare delle spese di assistenza. Per eventuali sospensioni dei lavori si
applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 158 del Regolamento sui Lavori Pubblici n. 209/2010.

ART. 19 ESECUZIONE DI UFFICIO DEI LAVORI RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse allimmediato rifacimento delle opere male eseguite,
all’esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle
condizioni contrattuali, 0 non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed
in generale, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, I'Appaltante avra il diritto di procedere
all’esecuzione d’ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell’Appaltatore stesso. Per
l'esecuzione d'ufficio I'Appaltante potra avvalersi delle somme extra liquidate e da liquidarsi
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all’Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello
stesso in dipendenza del contratto; 'eccedenza delle spese per I'esecuzione d'ufficio si riterra a carico
dell’Appaltatore che dovra immediatamente rifonderle.

ART. 20 DANNI DI FORZA MAGGIORE E A TERZ|

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od
eccezionali e per i quali I'Appaltatore non avra trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.
L’Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad
evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si fossero gia
verificati. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell’Art. 166 del Regolamento n.
209/2010. | danni dovranno essere denunciati dall’Appaltatore immediatamente, appena verificatosi
'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni. [l compenso spettante
all’Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sara limitato esclusivamente all'importo dei
lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni
di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il
collaudo. Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno avra concorso la colpa o la
negligenza dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno
altresi a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né
regolarmente inserite in contabilita. L’Appaltatore dovra adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i
provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e I'incolumita dei lavoratori e delle persone in
genere che siano comunque addette ai lavori 0 che vi intervengano direttamente o indirettamente per
conto dell’Appaltante, comprese le persone da questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni,
assistenza, sorveglianza e collaudo dei lavori. Ogni pit ampia responsabilita in caso di danni alle
suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta
dall’Appaltatore, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere I'Appaltante, nonché le persone suddette
da questa indicate. In particolare andranno tenute presenti tutte le disposizioni in materia
antinfortunistica e di sicurezza e salute dei lavoratori con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e
successive integrazioni.

ART. 21 ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI

Non ricorre nel caso specifico alcuna espropriazione.

ART. 22 RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

Sara obbligo dell’Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire l'incolumita degli operai e rimane stabilito che egli assumera ogni ampia
responsabilita sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilita s’intende quindi
sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilita sono quelli
indicati dal Regolamento sui Lavori Pubblici, al Titolo VIII Capo I.

ART. 23 PAGAMENTI IN CONTO ED A SALDO DEI LAVORI

Non é dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei
contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di
importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del2 010 e
dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 45 000,00 (quarantacinquemila e
centesimi zero). Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e
dell’articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi
contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.

ART. 24 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sara intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la
manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese
dell’Appaltatore. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si
verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all’atto del collaudo le opere stesse in
perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che
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'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini di legge. Per tutto il periodo intercorrente fra
'esecuzione ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilita sancite dall’art. 1669 C.C.,
I'Appaltatore & quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali
che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le
degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle
apparecchiature e delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu
tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
Per cause stagionali o per le altre cause potra essere concesso all’Appaltatore di procedere ad
interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena
possibile. In aggiunta a quanto sopra indicato I'Appaltatore sara tenuto a proseguire la manutenzione
straordinaria delle opere realizzate cosi da garantire la perfetta funzionalita sino al compimento di un
anno a partire dal collaudo dei lavori. Ove I'Appaltante richiedesse la consegna anticipata di tutte o
parte delle opere eseguite, I'Appaltatore dovra provvedere alla manutenzione straordinaria come
descritto al precedente art. 14.

ART. 25 PREZZ| CONTRATTUALI REVISIONE PREZZI

| prezzi contrattuali si riferiscono ai lavori interamente finiti in ogni loro parte a perfetta regola d’arte ed
in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri ed alee relativi. |
prezzi contrattuali devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorra per dare i lavori compiuti a
perfetta regola d’arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione dei lavori sia
per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si
riferisce ai lavori provvisionali ed all’approntamento delle attrezzature dei cantieri e dei mezzi d’opera.
Tali prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall’Appaltatore che, in base a proprie valutazioni,
esami ed accertamenti sui luoghi, li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso, convenienti e tali
da consentire l'offerta rimessa. In particolare per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto &
fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dall’Appaltatore alcuna verifica sulla loro misura
o sul valore attribuito alla quantita di dette opere o prowviste. Per la revisione dei prezzi contrattuali si
applica quanto stabilito all’art. 133 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 26 CONTO FINALE, COLLAUDO PARZIALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Il conto finale verra compilato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta
da apposito certificato del Direttore dei Lavori. L’emissione del certificato di collaudo dovra avvenire
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate.

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI

Dott. Ing. PAOLO SERRA
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