AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 - 09025 SANLURI - C.F. 91009910927 - P. IVA 02265950929

SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI RELATIV O ALLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL LA NUOVA RESIDENZA
SANITARIA ASSISTENZIALE DI VILLACIDRO

CONTRATTO DI CONCESSIONE

tra
L'Azienda Sanitaria n°6 Sanluri, con sede in Sanluri , Via Ungaretti, €.F. 91009910927 - P. IVA
02265950929in persona del suo Direttore Generale Datf, nato a ¢] il giorno [e], domiciliato per la
carica presso I'Azienda di cui sopra, autorizzato decreto di nomina ne] in data p] e
deliberazione in datae] deliberazione che, in estratto copia conformealkiga al presente atto sotto la
letteraA/1, (qui di seguito I' ‘Azienda”);

e
La Societa ¢]
(qui di seguito il Concessionarid);
(di seguito ancheParte”, al singolare, o, collettivament@arti”)
Premesso che:
A) Con delibera della Giunta Regionale n. del éastaserita tra le opere di interesse regionale, la
realizzazione della residenza sanitaria assigtitélldcidro
B) Con deliberazione del Direttore Generale del’Ademlel n.414 del 29.05.2013 , e stato appoala
progetto definitivo delle Opere;
C) Per la realizzazione della nuova R®Astato previsto lo stanziamento di contributi lidb a fondo
perduto nella misura di: €
D) Dalle somme di cui alla premessa F) che precelgghda trattiene a copertura delle spese gendirali
procedura e di progettazione preliminare e defajtiun importo pari ad € , fimanendo pertanto a
disposizione per la realizzazione della nuova R®#nma di €
E) In data p] I'Azienda ha pubblicato bando di gara (di seguito "Gara") per l'affidamento della
concessione di costruzione e gestione ex art. B4Dd.gs n. 163/2006 e ss.mm.ii. (iCbdice dei
Contratti Pubblici ") della nuova RSA sulla base del citato Progetédiriitivo, sulla G.U.R.l., quinta serie
speciale relativa ai contratti pubblici, m]] il bando é stato poi trasmesso all'Ufficio defebblicazioni
Ufficiali della Comunita Europea in data][(G.U.C.E. del $]), e pubblicato sul sito informatico presso
I'Osservatorio dei Lavori Pubblici e, per estrataj quotidiani nazionalie] e [e] e regionali p] e [e]
rispettivamente dele]] e del [o]; il bando di gara, in versione integrale, & statiblicato infine sul sito
internet dell'Azienda;
G) A seguito dell'esperimento della Gara, con delibenae n. p]del [e] I'Azienda ha aggiudicato al
raggruppamento composto de],[[e] e [e], di cui [e] & la capogruppo mandataria, la Concessione di
costruzione e gestione della nuova RSA di Villaidhe prevede la progettazione esecutiva nonché la
costruzione e la gestione della stessa;
H) L'equilibrio economico-finanziario di cui allartl43 del Codice dei Contratti Pubblici, relativoaall
Concessione di cui al presente Contratto, si baispresupposti descritti nel Piano Economico Fiinemnz
allegato al presente contrat(dllegato “B”) ; in particolare il Piano Economico Finanziario yarde il
perseguimento dell'equilibrio economico finanziadel Progetto attraverso il solo pagamento, daepart
dell’Azienda al Concessionario, del Prezzo di diaid. 19 del presente Contratto per la realizaagi delle
Opere.
I) Le Parti intendono pertanto stipulare il presentat@tto al fine di disciplinare termini e condizialel
loro rapporto di Concessione.
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Tutto cio premesso si conviene e stipula quanto seg

Art. 1 - PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte iateigr e sostanziale del presente contratto (quegliito il
“Contratto”).

1.2 Tranne ove diversamente specificato i terminidij seguito riportati ove utilizzati con la leteiniziale
maiuscola avranno, sia al singolare che al pluiladggnificato di seguito loro attribuito:

Area: indica l'area  acquisita da parte dell’Adiansulla quale verra realizzata la nuova RSA come
evidenziato nella planimetria con elenco mappalidgseguito allegataub “C”;

Arredi: indica gli arredi che il Concessionario dYornire all’Azienda ed installare presso la ra®RSA ai
sensi dell’art. 11 che segue, come meglio individalBAllegato "D";

Attrezzature: indica le apparecchiature elettroweddidi cui all’Allegato”E" , che il Concessionario dovra
mettere a disposizione dell’Azienda, installareantanere ai sensi dell’art. 11 che segue;

Autorizzazioni: indica cumulativamente tutte leai#zazioni, i permessi, le concessioni ediliziefpessi di
costruire, i pareri, le licenze, i nulla osta e agiiri atti di assenso comunque denominati, qualansjia
l'autorita, I'ente o I'organismo emanante — ivilingi, a titolo esemplificativo:

I'Unita Tecnica Regionale dell’Assessorato LavarbBlici e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoeo
Comune di Villacidro necessari per la realizzagidella RSA nonché per I'agibilita e sicurezzded€lpere
— ivi inclusi, a titolo esemplificativo, concessiailizie, certificazioni di agibilita, abitabibt e Vigili del
Fuoco — anche sulla base di eventuali modificazémintegrazioni della normativa applicabile;

Azienda: indica I'Azienda Sanitaria . N. 6 di Sankon sede in Via Ungaretti, 9

Cantiere: indica I'area in cui sara realizzatandava RSA;

Certificato di Collaudo Prowvvisorio: indica il Cditato di Collaudo provvisorio, di cui all'art. 22 del
Regolamento, relativo alle Opere e di cui all’ag;

Certificato di Ultimazione: indica il certificatottastante l'ultimazione dei lavori, di cui allart99 del
Regolamento;

Codice dei Contratti Pubblici: indica il Decretodiglativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive mealiiioni
ed integrazioni;

Collaudo in Corso d’Opera indica il collaudo in ®od’opera delle Opere, di cui al successivo &rt. 1
Collaudo Provvisorio: indica il collaudo delle Opati cui al successivo art.13;

Commissione di Collaudo: indica la commissionedfiazido di cui al successivo art. 13;

Concessione: indica la concessione di costruziogestione ex art.143 del Codice dei Contratti Piabbl
relativa al Progetto e come disciplinata dal pres€ontratto;

Contratto: indica il presente contratto ed i sulgigati;

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuziomica il soggetto individuato dal concessionargal
incaricato dei compiti, funzioni e responsabilitzdi al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettezi Esecutiva: indica il soggetto individuato dal
Concessionario incaricato dei compiti, funzionesponsabilita di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
Cronoprogramma indica il programma di realizzazidekProgetto di cui all'Allegatd=";

Difformita Minori: indica eventuali vizi e/o mancaa nell'esecuzione riscontrati in sede di Collaudo
Provvisorio relativo alle Opere ai sensi e peeffietti di cui all'art. 227, del Regolamento

Direttore dei Lavori: indica il soggetto nominatoncessionario previo assenso sulla nomina da parte
dell'Azienda ed incaricato dei compiti di vigilanea&ooperazione nella fase di esecuzione dei lavsensi
e per gli effetti delle vigenti disposizioni del @ice dei Contratti Pubblici e del Regolamento oppligabili;
Informazione Riservata: indica tutte le informazjoaccordi, dati, opinioni resi noti da una dellartP
all'altra o diversamente ottenute dalla Parte,angril Progetto e/o il presente Contratto oppurerenti
I'altra Parte, incluse, senza limitazioni di sodacumentazioni contrattuali commercialmente sélnsilolati
patrimoniali rilevanti, dati relativi ai prezzi,lalconoscenze tecniche, progetti, modelli, formularocessi,
registrazioni, fotografie, disegni, condizioni dontratto, software, programmi e modelli ed ognraalt
proprieta intellettuale ed industriale;

Istituti Finanziatori: indica gli istituti di creth che partecipano al finanziamento del Progetteché i loro
successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Opere: indica cumulativamente i lavori e le opevecompresi quelli edili ed impiantistici ed i laki di
allacciamento impianti;

Piano Economico Finanziario: indica il piano ecormmfinanziario predisposto dall'aggiudicatario lael
Gara, relativo al Progetto, contenente le condizidinequilibrio economico finanziario dello stesso,
asseverato da] in data ] e allegato subB”;



Prezzo: indica il contributo pubblico riconosciutn,sensi dell’art. 143 del Codice dei ContrattbBlici,
dall'Azienda al Concessionario al fine di assicaiiperseguimento dell’equilibrio economico e fizario
degli investimenti e della connessa gestione diadlai premessa G) che precede e in particolararalll9
che segue;

Progetto: indica congiuntamente tutte le attivij@etto della Concessione qui disciplinata;

Progetto Definitivo: indica il progetto definitivdella nuova RSA di Villacidro che I'Azienda ha @att
predisporre in conformita all’art. 93, comma 4, @eldice dei Contratti Pubblici, nonché dell’art.4s. del
Regolamento, come approvato ai sensi delle preniBs€s e D);

Progetto Esecutivo: indica il progetto di cui atsessivo art. 6.6,completo del fascicolo informata cui
allart. 91,comma 1, lettera b), del decreto legisb n. 81 del aprile 2008 e del piano di manutamz di cui
all'art. 38 del Regolamento che il Concessionaderd redigere ai sensi dell'art. 93 del CodiceGeitratti
Pubblici, nonché dell'art. 33 e ss. Del Regolamgnto

Programma: indica il programma di realizzazionded®jpere previsto nel Cronoprogramma;
Rappresentante del Concessionario per i Lavoricénd soggetto nominato dal Concessionario ai isens
dell’art. 5.3.

Rappresentante del Concessionario: indica il stggdte rappresenta il Concessionario in tutti ipaap
contrattuali con I'Azienda in relazione alla gesBodei Servizi nonché alle attivita propedeutiche e
preparatorie connesse o finalizzate alla gestien&ervizi, ed avente le funzioni di cui all'art75
Regolamento: indica il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. &uccessive modifiche e/o integrazioni;
Responsabile dei Lavori: indica il Responsabileddrdel Procedimento nelle sue funzioni di cui agdlicoli
88 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008;

Responsabile Unico del Procedimento: indica il oaspbile unico del procedimento nominato dall’ Azi@n
per la realizzazione del Progetto, ai sensi delladel Regolamento e che fungera altresi da Resybile
dei Lavori ai sensi degli articoli 88 e seguentidd.gs. n. 81/2008;

Verbale di Consegna: ha il significato di cui all!&.1 del presente Contratto.

Art. 2 - OGGETTO

2.1 Il presente Contratto ha per oggetto la commessli lavori pubblici, ai sensi dell’art. 143 débdice dei
Contratti Pubblici, il tutto come meglio descritibsuccessivo art. 2.2.

2.2 Il Concessionario, nei termini e alle condizidincui al presente Contratto, si obbliga a dasecezione
alle seguenti attivita:

a) realizzare le Opere necessarie per la realaaazaiel Progetto cosi come risultanti dal Progestecutivo;
b) gestire e fornire i Servizi previsti nella RSA;

c) fornire gli Arredi ai sensi dell'art. 11.1 chegale;

il tutto secondo le disposizioni del presente Cattdy relativi allegati e documentazione tecnicstp@ base
della Gara (di seguito, Documenti Contrattuali”).

In caso di contraddizioni tra quanto previsto megsli Documenti Contrattuali ci si regolera conegse:

a) le clausole e le prescrizioni contenute nelgres Contratto prevarranno su quelle contenute aégl
Documenti Contrattuali;

b) persistendo contraddizione, varra come norméaibnale la prescrizione meno onerosa per I'Azéead
che porta ad un risultato di miglior qualita teened estetica delle Opere e Servizi oggetto della
Concessione.

Il Concessionario € comunque tenuto a segnalarisgéto all’Azienda ogni eventuale contraddiziaman
appena ne venga a conoscenza

Art. 3. — DURATA

La concessione ha validita per un periodo di 12 danorrenti dalla data del positivo collaudo tecnico
amministrativo dell'opera. e disdettabile da entrarie parti mediante lettera raccomandata da ievéan
almeno giorni 120 ( centoventi ) di anticipo daltduta cessazione.

Il contratto puo, inoltre, essere rinnovato unasallta per un ulteriore periodo di 12 anni, adiesea
discrezione dell’Azienda Sanitaria n° 6 di Sanlprgvia adozione dei prescritti atti amministratiandone
comunicazione al Concessionario con raccomand&taadmeno 6 mesi prima della data di scadenza del
contratto.

In mancanza di rinnovo espresso il contratto casdieavere effetto alla scadenza prevista.

L'eventuale rinnovo del contratto, deliberato e gpiwato nelle forme e nei termini sopra indicadids
vincolante per il concessionario che non potralénin modo recedere e pertanto il contratto evémtrate
rinnovato restera invariato in ogni sua parte.



Nel caso in cui il contratto non venga rinnovailaG;oncessionario e tenuto, su richiesta dell’Adi@tSL n°
6 di Sanluri inviata almeno 30 giorni prima deltadenza del contratto mediante raccomandata A.R., a
proseguire il rapporto per un massimo di 60 gicate medesime condizioni, modalita e prezzi fissat
contratto.

Rimane salva la facolta del Concedente di non xar® la concessione a scadenza naturale. In msadan
intervenuto e preventivo rinnovo il rapporto corsm® si ha per automaticamente risolto alla sealgita
scadenza naturale.

Art. 5. — RAPPRESENTANTI DELLE PARTI

5.1 Il Responsabile Unico del Procedimento € notuiniall’Azienda ai sensi dell’'art. 9 del Regolantent
Eventuali sostituzioni del Responsabile Unico deicBdimento dovranno essere comunicate per iscritto
dall’Azienda al Concessionario a mezzo lettera sa@ndata con avviso di ricevimento e produrranno i
propri effetti nei confronti del Concessionariosalla data di ricevimento da parte di questi dsllddetta
raccomandata.

5.2 Le Parti convengono che ai fini del presentetato, e fermo restando il disposto di cui atl'dr41,
comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici nonchié@réa 10 del Regolamento, in quanto applicabile,
Responsabile Unico del Procedimento sara a tutéffgitti considerato come il rappresentante defiéhda
per I'esecuzione del presente Contratto. Il Resgloifes unico del Procedimento svolgera altresi tezioni

di Responsabile dei Lavori ai sensi del D. Lg812008 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.3 Nei limiti di seguito indicati, la rappresentandel Concessionario per la realizzazione deller®g
conferita al Rappresentante del Concessionarioi pexvori sino al decorso dei termini previsti pér i
collaudo definitivo delle Opere.

5.4 In particolare competono al RappresentanteGielcessionario per i Lavori la rappresentanza del
Concessionario nel corso dell’ottenimento dellectiazazioni nonché:

a) la rappresentanza del Concessionario in Cargria realizzazione delle Opere;

b) la sottoscrizione per conto del Concessionaeiovérbali di inizio e fine lavori, eventuali ricste di
sospensione delle Opere e quanto altro attengaaiduzione delle attivita di Cantiere;

¢) il coordinamento per conto del Concessionariteadtivita di verifica di cui al successivo at nonché

di Collaudo di cui al successivo art. 13;

d) convenire eventuali Varianti nei limiti previstal presente Contratto.

5.5 Il Direttore dei Lavori, nominato e remunerdsd concessionario, previo assenso sulla nomingada
dell'Azienda ha la funzione di monitorare i lavedi segnalare a quest'ultima eventuali diffi@aiella loro
esecuzione rispetto a quanto previsto nel Progséautivo e relativi allegati.

5.6 Competono invece al Coordinatore per la Siaarem fase di Progettazione Esecutiva, nominato e
remunerato dal Concessionario, ed al Coordinatae Ig Sicurezza in fase di Esecuzione, anch'esso
nominato e remunerato dal Concessionario, i conipifunzioni e le responsabilita stabiliti dagliticoli

91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 8leaR008, nonché quelli eventualmente previsti dai
regolamenti di attuazione dello stesso decretslagio, ancorché emanati successivamente allalatiel
presente Contratto.

5.7 Compete esclusivamente al Responsabile deiizGeshe €& a tutti gli effetti il delegato del
Concessionario per la gestione di Servizi nel tispelelle previsioni del presente Contratto, la
rappresentanza del Concessionario per I'esecudieingervizi.

5.8 Il Rappresentante del Concessionario per i tiaub Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione Esecutiva e il Rappresentante det&€3sionario per i Servizi possono essere sostdalti
Concessionario in ogni momento a condizione cledastituzione, adeguatamente motivata, sia comtanic
al Responsabile Unico del Procedimento con letireomandata con avviso di ricevimento, unitamalite
nomina dei sostituti, restando inteso che la smstihe produrra effetto alla data di ricevimento pdate
dell'Azienda della relativa comunicazione del Casganario.

5.9 L'Azienda e per essa il Responsabile Unico Rielcedimento, potranno chiedere la sostituzione del
Coordinatore per la Sicurezza per la Progettaziesecutiva in caso di gravi ed accertate inadempienz
commesse nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 6. — PROGETTAZIONE ESECUTIVA

6.1 Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla skipdel Contratto, il Concessionario consegnatzinda

il Progetto Esecutivo, con i contenuti di cui all:aB3 e ss. del Regolamento, in triplice copia)' puna su
supporto elettronico non modificabile.

6.2 L'Azienda sara tenuta a comunicare per iscait@Concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla s
ricezione, I'approvazione del Progetto Esecutiveyeno le proprie eventuali proposte di modifica che
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dovranno essere formulate in modo dettagliato editead e dovranno essere recepite, a cura e Spase
Concessionario, qualora fondate sulla non conférrd@l Progetto Esecutivo alle leggi ed ai regolaimen
applicabili ovvero al Progetto Definitivo.

6.3 Il Concessionario modifichera il Progetto Edmtuin accoglimento delle richieste di modifica
dell’Azienda pervenute ai sensi dei precedenti & e/o 6.3, restituendolo all’Azienda entro @ odtre i
successivi 30 (trenta) giorni. L'Azienda, previajaisizione del conforme parere del UTR, dovra apgpre

il Progetto Esecutivo cosi maodificato entro 15 (glici) giorni dal ricevimento dello stesso.

6.4 1l Progetto Esecutivo sara sottoposto allaguiaca di validazione che si concludera nei 30 {&egiorni
successivi alla consegna all'Azienda del ProgeHecHtivo stesso da parte del Concessionario ai sens
dell'art. 6.1 che precede.

6.5 Senza pregiudizio per l'applicazione in faseegiicuzione delle Opere dell'art. 24.2 che segmar
inteso che il Progetto Esecutivo dovra essere gpedio, sempre a carico ed onere del Concessipnatio
rispetto delle norme tecniche vigenti alla datdedslia redazione da parte del Concessionario stesso

Art. 7. — AUTORIZZAZIONI

7.1 Le Parti danno atto che il Progetto Definitvgtato approvato con deliberazione del Direttozadale
dell’Azienda n.414 del 29.05.2013.

7.2 L'Azienda si impegna ad espletare tempestivaenercon la migliore diligenza tutti gli atti, |&igita, le
formalita necessari ai fini della presentazionegi relativa domanda, istanza e richiesta e d&dfomento
delle Autorizzazioni necessarie. Resta convenatdefiParti che, ove necessario ai fini dell’esemeidelle
attivita di cui al presente art. 7, il Concessiomgrotra essere autorizzato ad agire in nome ecpeio
dell’Azienda la quale formalizzera il conferimentd tale potere di rappresentanza mediante riladcio
separata procura nelle forme di legge.

Art. 8. - REALIZZAZIONE DELLE OPERE

8.1 Il Concessionario si obbliga a realizzare e mletare le Opere in un periodo de]] come da
Cronoprogramma, salvo eventuali proroghe ai sems$i plesente Contratto, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del Verbale di Consegna dei lavorcu all’art. 154 del Regolamento che dovra essere
emesso entro i 10 (dieci) giorni successivi allmmgnicazione scritta da parte dell’Azienda al Cosmetario

del verificarsi dell’ultimo tra i seguenti eventi:

a) l'approvazione da parte dell’Azienda del Prag&secutivo;

b) il rilascio da parte dei competenti organi amistmativi di tutte le Autorizzazioni ai sensi delit. 7 che
precede.

8.2 Le Parti procederanno in contraddittorio albanfale consegna dei lavori da parte dell’Azienda al
Concessionario, dandone atto in apposito Verbal€atisegna, restando inteso che sara onere e cura
dell’Azienda consegnare al Concessionario I'Aréera da persone e/o cose, vincoli e diritti diitexzin
condizioni tali da consentire la realizzazione elélpere secondo quanto previsto dal Progetto Heecut
nonché fare in modo che venga effettivamente cditedtaccesso al Concessionario ai fini dell’esgone
delle attivita contemplate dal presente Contragtotptta la durata dei lavori.

8.3 Le Parti si danno altresi reciprocamente dtég i tutte le ipotesi di ritardo dovute ad inagamenti da
parte dell’Azienda agli obblighi di cui al precedierart. 8.2 nella messa a disposizione del Cormesso
dell’Area, ai fini della realizzazione delle Opaispetto al Cronoprogramma, ivi compresa l'ipot@scui
I’Azienda abbia preventivamente comunicato al Cesmmario tali ritardi, trovera integrale applicaze la
disciplina prevista in materia di sospensione daktessivo art. 9.2. Parimenti, in caso di mancetagin
carico dell'Area da parte del Concessionario neft@&hta) giorni dalla comunicazione dell'Aziendecdi
all'art. 8.1, I'Azienda avra la facolta di risoleelt presente Contratto per fatto e colpa del Cssiomario,
restando intenso che nulla sara dovuto in tal daitAzienda al Concessionario per le attivita svaino a
tale data (a titolo esemplificativo, I'elaboraziodel Progetto Esecutivo, oneri finanziari, ecc.fado
comunque salvo il risarcimento del danno subittAlaenda.

8.4 Il personale impiegato dal Concessionario setuzione delle Opere dovra essere di provatactap
ed in numero adeguato agli obblighi da esso assaintiovra essere dotato di idoneo contrassegno
identificativo.

8.5 Il Concessionario si impegna ad ottemperatgtiagli obblighi derivanti dalle vigenti leggi imateria di
lavoro e previdenza sociale, ivi comprese le digims riguardanti le modifiche e le integrazionélk
norme sul collocamento, il regolamento generalégigine del lavoro, le norme per la prevenzione idegl
infortuni sul lavoro, l'assicurazione obbligatooantro gli infortuni sul lavoro o malattie professali, le
previdenze varie per disoccupazione involontanaalidita e vecchiaia, e altre malattie professigra
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tutela dei lavoratori negli appalti con particolaiferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e ogni altra disizione in
vigore o che potra intervenire nel corso dellaizgakione delle Opere per la tutela dei lavoratori.

8.6 Durante I'esecuzione delle Opere il Concessiondovra provvedere ad allacciarsi, a propria ocera
spese, alle reti di distribuzione di acqua, ga®mefrgia elettrica, essendo inteso che i costi geutenze
rimarranno a carico del Concessionario.

8.7 Con la stipulazione del presente Contrattooih€@ssionario ha presentato una garanzia fideiassor
titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell’artLl3, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti Pubbleediante
polizza conforme allo schema tipo 1.2 approvato @ecreto ministeriale 13 marzo 2004, n. 123, rigac
da[e], per un importo pari dle] dellimporto dei lavori, come riportato nel Pianedhomico-Finanziario.

In caso di Varianti in aumento ai sensi dell'a®. dhe segue, la predetta garanzia dovra esserentatene
proporzionalmente al valore delle predette Variahdile garanzia dovra essere svincolata secondataua
previsto dall’art. 113 del Codice dei Contratti Bliti e cessera di avere effetto alla data di eioiss del
Certificato di Collaudo Provvisorio.

Art. 9. - SOSPENSIONE

9.1 L'Azienda si riserva in qualunque momento tof&, per motivi di pubblico interesse, ai senpee gli
effetti di cui all’art. 158, comma 2, del Regolartegrdi sospendere i lavori per la realizzazionded@®pere
dando un preavviso scritto al Concessionario néeriore a 15 (quindici) giorni tenendo in ogni caso
debito conto che ogni sospensione che ritardi asolteparzialmente il completamento delle Opera gar
I'effetto anche quello di incidere sull’equilibrieconomico — finanziario del presente Contratto con
particolare riferimento, ma non limitatamentejrafemento degli oneri finanziari.

9.2 Nell'eventualita di cui al precedente art. 8ahché ove altrove richiamato nel presente Contratt

a) qualora la sospensione non ecceda per tuttautatad del periodo di realizzazione delle Opere
complessivamente i 60 (sessanta) giorni, i terrdinicompletamento si intenderanno automaticamente
prorogati di un numero di giorni equivalente a ¢pe€i durata della sospensione e conseguentemaohe a

il termine di completamento finale delle Opere r@nit periodo di validita del presente Contrattoneo
disciplinato al precedente art. 3.1;

b) nell'ipotesi in cui la durata complessiva dellaspensione, o delle sospensioni se piu di ungdaoo
complessivamente i 60 (sessanta) giorni, fermamest 'automatica proroga dei termini di completaine
delle Opere in generale, nonché del periodo diditalidel presente Contratto per un numero di giorni
equivalente a quello di durata della sospensidAgienda dovra tenere indenne il Concessionarimgiai
conseguenza pregiudizievole, onere o0 danno deevaldlla suddetta sospensione, anche mediante
corresponsione degli importi economici a cio neaesal fine di assicurare il perseguimento dellidirio
economico-finanziario della Concessione come diseifp al successivo art. 20.6. Tali importi douran
essere liquidati dall’Azienda al Concessionariganrispondenza del pagamento dell’ultima

rata di Prezzo di cui al successivo art. 19.

9.3 Fermo restando quanto previsto al precedemnté.@; I'Azienda si riserva la facolta, per conyaie
ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesko svolgimento delle attivitd sanitarie, di rietiere al
Concessionario di sospendere parzialmente I'eswoeiziei lavori in qualunque momento, alla condigion
che tale sospensione non interferisca sul Progragnmealizzazione delle Opere da parte del Conorasio

e non comporti alcun maggior onere o e che siattbah Concessionario un preavviso scritto nonriofe a

15 (quindici) giorni e comunque tale da conserdiguest'ultimo di organizzare la realizzazioneed€pere
durante tale periodo di preavviso.

9.4 Resta in ogni caso espressamente inteso eragovehe al di fuori delle ipotesi previste daiqa@enti
artt. 9.1 e 9.3, non saranno possibili e/o contendilcune ulteriori sospensioni, ferma restando
esclusivamente la sola ipotesi di forza maggioreudal successivo art. 22.

Art. 10. — VARIANTI

10.1 Le Parti convengono, anche in considerazi@i checessita di mantenere I'equilibrio economico-
finanziario previsto alla base del presente Cawtrahe non saranno possibili modifiche (Maftianti”) al
Progetto Esecutivo, salvo i casi di cui all'art21@| Codice dei Contratti Pubblici, come spectfiedl'art.
161 del Regolamento ed all'art. 10 del D.M. 1452@90. In particolare i casi in cui possono esselgeste
Varianti sono esclusivamente i seguenti:

a) esigenze derivanti da sopravvenute disposikgislative e regolamentari;

b) cause impreviste e imprevedibili accertate n&dimstabiliti dal Regolamento, o perlintervenuta
possibilita di utilizzare materiali, componentieehologie non esistenti al momento della progeiteziche
possono determinare, senza aumento di costo, isiiif miglioramenti nella qualita dell’'opera o due
parti e sempre che non alterino I'impostazione etiogle;

c) presenza di eventi inerenti la natura e spé@ifidei beni verificatisi in corso d’opera, o davenimenti
imprevisti 0 non prevedibili nella fase progettyale



d) casi previsti dall'art. 1664, comma 2, del cediivile;

e) manifestarsi di errori od omissioni del Progdisecutivo che pregiudichino, in tutto o in partee,
realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizoams;

f) modifiche conseguenti a variazioni della prognaazione regionale o programmazione di altra
amministrazione aggiudicatrice;

g) prescrizioni imposte in corso d’opera dagli eigabmpetenti in materia di sicurezza, di tutellhadsalute,
dell’ambiente, dei beni storici, artistici e paegatci.

10.2 Nellipotesi di Varianti ammesse di cui al ggdente art. 10.1, ciascuna delle Parti avra facaoit
qualungue momento in cui durante I'esecuzione delere si ravvisasse la necessita di una qualunque
modifica quantitativa e/o qualitativa al ProgettseButivo ai sensi dell’art. 10.1, di darne comunimae
scritta all’altra Parte, nella persona del Rappresee del Concessionario per i Lavori (se la cdoagione

e inviata al Concessionario) o del ResponsabilecdJiiel Procedimento (se la comunicazione €& inviata
all’Azienda). Entro 30 (trenta) giorni da tale camwazione o (se la comunicazione € inviata dal
Concessionario) contestualmente alla stessa, ic&sionario dovra altresi indicare gli interventérnuti
necessari, con l'indicazione della relativa quanst materiali, dei tempi di realizzazione connessali
interventi e dei relativi eventuali maggiori co8ti compresi anche quelli di progettazione), rad@inteso
che I'Azienda dovra esaminare le valutazioni teleaiqroposte dal Concessionario e far pervenire a
guest'ultimo le proprie determinazioni con comuamioae scritta nel piu breve tempo possibile e cajoen
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevineedella relativa comunicazione.

In tutti i predetti casi, al fine di garantire grseguimento dell’equilibrio economico finanziadel presente
Contratto, le Parti dovranno incontrarsi al fine ritabilire, entro i 30 (trenta) giorni successaii
ricevimento da parte del Concessionario della cacazione scritta recante le determinazioni dell&kela

di cui all'ultima parte del precedente periodoglédibrio economico-finanziario, restando inteso é’ora
che i prezzi unitari previsti nel Progetto Eseautsaranno utilizzati quale base di riferimento percedere

al riequilibrio stesso. Resta in ogni caso intesomvenuto che nell’ipotesi di cui al precedente 0.1, lett.

e), i relativi costi ed oneri rimarranno a cariczlasivo del Concessionario.

10.3 Le Parti concordano che la somma complessale &arianti, anche in diminuzione, introdotte
dall'Azienda ai sensi del precedente art. 10.1, paina in ogni caso: (i) superare il 20% (ventigato) del
valore originario delle Opere, come calcolato aisseell’art. 10, commi 4 e 5, del D.M. n. 145 délaprile
2000; (if) comportare una modifica essenziale delere previste dal presente Contratto.

Art. 11. — ARREDI, ATTREZZATURE

11.1 Arredi:

a) Il Concessionario provvedera a fornire gli Arrédcui alla proposta di arredo presentata in skdgara e
ad installarli entro la data di ultimazione dellpea®e di cui all'art. 13.1 che segue.

b) Sara inoltre obbligo del Concessionario provvedeer tutta la durata della Concessione alla
manutenzione e ripristino degli Arredi.

11.2 Attrezzature:

a) Il Concessionario provvedera a mettere a digjmrst dell’Azienda e ad installare le Attrezzatdreui
previste nel progetto offerta, nonché ad eseguirecessari lavori di completamento dei locali iessati
dall'installazione, coordinati con le dotazionitrenla data di ultimazione delle Opere di cui all'd 3.1 che
segue.

b) La messa a disposizione delle Attrezzature épcensiva del relativo Servizio di manutenzidok risks
per una durata pari ai primi 8 (otto) anni dellaefali gestione delle Opere a decorrere dall’emissael
Certificato di Collaudo Prowvvisorio.

c) Il rischio di perimento delle Attrezzature reatén capo al Concessionario per tutta la durataedativo
Servizio. Il Concessionario provvedera inoltre adieurare contro tutti i rischi le Attrezzature pervalore
non inferiore al loro valore di rimpiazzo. Al termai degli 8 (otto) anni di fornitura del relativor@eio, il
Concessionario fara si che le medesime Attrezzatimeo trasferite automaticamente in proprieta
dell’Azienda, previo esercizio gratuito da partegdest’ultima dell’eventuale diritto di opzionecha per
solo parte di esse, e senza alcun ulteriore cosamieo dell’Azienda stessa.

Art. 12. — COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

12.1 Fermo restando il diritto dell’Azienda di adees in ogni tempo al Cantiere per verificare Etcstdi
realizzazione delle Opere, sia direttamente sraiteapropri ausiliari e purché detto accesso narcausa di
alcun impedimento alla regolare esecuzione deller©ga parte del Concessionario, le Parti convemgan
sensi dellart. 141, comma 7, lettera c), del Cedilei Contratti Pubblici ed ai sensi dell’art. 21|
Regolamento, che le Opere saranno soggette a @oliauCorso d’'Opera come di seguito disciplinato.



12.2 L'Azienda provvedera entro e non oltre 3n{akgiorni dalla data del Verbale di Consegnalaeri

di cui al precedente art. 8.1 a nominare la Conionigsdi Collaudo, incaricata dei collaudi in cotBopera,

di cui agli artt. 215 e 216 del Regolamento.

12.3 Per il Collaudo in Corso d'Opera, le visiteraano effettuate con la cadenza che la Commissibne
Collaudo riterra adeguata per un accertamento essgo della regolare esecuzione delle Opere e ngneu
con frequenza almeno trimestrale.

12.4 Le operazioni di Collaudo in Corso d’Operaasapo effettuate in contraddittorio tra la Commissiali
Collaudo, il Concessionario ed il Direttore dei bayv

12.5 Per ogni singola visita, la Commissione dil@alo dovra comunicare al Concessionario e al et
dei Lavori, per iscritto - a mezzo di raccomandada ricevuta di ritorno - la data prevista con ueayviso
non inferiore a 5 (cinque) giorni.

12.6 Alla data della visita, il Concessionario s@ruto, a propria cura e spese, a mettere a dispus della
Commissione di Collaudo gli operai ed i mezzi di@aecessari ad eseguire le operazioni di riscptaro
esplorazioni, le prove, gli esperimenti, compregarnjo

necessario al collaudo statico.

12.7 Entro il termine di 30 (trenta) giorni dallatd di ciascuna visita la Commissione di Collauderd
trasmettere al Responsabile Unico del Procedimentlativi verbali, che, ai sensi dell’art. 223,|de
Regolamento, dovranno riferire sul’andamento @eioli, sul rispetto del Programma cronologico delle
Opere, sulla conformita 0 meno delle Opere esegliigogetto Esecutivo.

12.8 Nellipotesi in cui 'Azienda dovesse rilevaia esito alle visite, una non corretta esecuzidake
Opere rispetto al Progetto Esecutivo, sara tenulariae evidenza nei rispettivi verbali ed il Corsiesario
dovra attivarsi tempestivamente per un loro immedigristino al fine di evitare che le procedurie d
collaudo di cui al successivo art. 13 non abbiasi@ositivo ovvero siano in alcun modo ritardate.

12.9 Per i costi relativi alle operazioni di Coltizuin Corso d’Opera si applica I'art. 13.12 cheuseg

Art. 13. — COLLAUDO PROVVISORIO E DEFINITIVO

13.1 Il Concessionario si impegna a comunicaraggeitto all’Azienda la data di avvenuta ultimazeodelle
Opere, al fine di consentire al Direttore dei Lavemissione del Certificato di Ultimazione.

13.2 La Commissione di Collaudo dara inizio altévaé di collaudo entro e non oltre 10 (dieci) giodalla
data di avvenuta ultimazione delle Opere cometentd dal Certificato di Ultimazione di cui all’'ad3.1 e
dovra ultimare le operazioni di collaudo entroatmine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla ddia
ultimazione delle Opere.

13.4 All'inizio delle operazioni di collaudo il Cemssionario deve consegnare al Responsabile Urico d
Procedimento la certificazione di qualita dei malee dei componenti impiegati che hanno incidesah
costo complessivo delle Opere pari o superiore%al(&inque per cento), ai sensi del combinato dispos
dell'art. 141, comma 6, del Codice dei ContrattbBlici e dell’art. 236 del Regolamento; nonché erntr
successivi 5 (cinque) giorni, 2 (due) copie delglberati “as built”, di cui una su supporto cartaceo e una su
supporto elettronico non modificabile. Gli elabog#vono essere completi del fascicolo informativaui
all'art. 91, comma 1, lettera b), del decreto lkegigo n. 81 del 2008 e del Piano di manutenzidne d

cui all'art. 38 del Regolamento, aggiornati allfolazione dei lavori.

13.5 Nel corso delle operazioni di Collaudo, la @ussione di Collaudo verifichera, alla presenza del
Concessionario e del Direttore dei Lavori, se le@er cui si procede al collaudo sono statezzsb in
conformita alle Autorizzazioni e al Progetto Esemytfatte salve eventuali Varianti ai sensi dedqedente
art. 10. Il Collaudo Provvisorio sara effettuatalaa sugli ascensori, i montacarichi, gli impianétici,
meccanici, antincendio, idraulici, di riscaldamerdgocondizionamento, che dovranno essere pronti e
funzionanti per le relative operazioni di Collaudo.

13.6 Nel caso in cui la Commissione di Collaudo riscontrasse difformita alcuna, verra redatta

apposita relazione ai sensi dell’art. 225 del Ra&geinto nella quale verra dato atto della colladidalielle
Opere e la Commissione di Collaudo emettera iliftzato di Collaudo Prowvisorio entro il termine cliii al
precedente art. 13.2. Nel caso in cui siano siat®ntrate esclusivamente Difformita Minori, le sste
dovranno essere elencate a pena di decadenzdi(safat i soli eventuali vizi occulti) nella relemne di
Collaudo con l'indicazione della relativa misuraatiottare da parte del Concessionario per pongdim

Il Concessionario sara tenuto a porvi rimedio mellgpeve tempo possibile e, comunque, entro e itom 46
(quarantacinque) giorni restando inteso che in ¢afentualita il Collaudo Provvisorio si intender@me
positivo ai soli fini della decorrenza della padei Canoni di cui al successivo art. 20, necessalria
mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.

13.7 Nel caso in cui in esito al procedimento diacmlo emergessero difformita, carenze o vizi inesso
rispetto alle Difformita Minori la Commissione diolaudo dara atto nella relativa relazione dellan no
collaudabilita delle Opere, essendo comunque oeetara della Commissione di Collaudo di rilevare a
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verbale, ovvero allegare allo stesso, a pena didigwza tutte le proprie riserve e/o eccezionii @atvi i soli
eventuali vizi occulti), specificando la natura ldetlifformita, delle carenze o dei vizi riscontraéil
Concessionario sara assegnato un termine entuali gporvi rimedio non inferiore a 45 (quarantaaieq
giorni.

13.8 Nell'ipotesi di cui agli artt. 13.7 e 13.80bncessionario dovra dare comunicazione scrittAzadinda
della data di avvenuta ultimazione dei lavori dnedio con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni
indicando la data a partire dalla quale avranrziarie operazioni volte ad accertare I'avvenutacez®ne
di lavori di rimedio applicando per analogia lasst procedura di cui ai precedenti articoli comierr
dimezzati.

13.9 Qualora la Commissione di Collaudo accertasseispetto delle procedure che precedono, feetta
ed integrale esecuzione dei lavori di rimedio, eematil Certificato di Collaudo Provvisorio. In cas
negativo si seguira la procedura di contestaziatie difformita e di esecuzione dei lavori di riniedli cui
al precedente art. 13.7.

13.10 Trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dall'enoesi del Certificato di Collaudo Provvisorio senze c
siano intervenute contestazioni in relazione a &ipi difetti, il Collaudo Provvisorio assume comued|
carattere definitivo, ai sensi dell’'art. 229, &agolamento ancorché I'atto formale di approvaziooe sia
intervenuto entro i due mesi successivi dalla stzaledel suddetto termine. Ai vizi ed alle difforanit
riscontrate prima che il Collaudo Provvisorio asaucarattere definitivo, si applicano le proceduireud
agli artt. 13.7, 13.8 €13.9, in quanto compatiBilisensi dell’art. 201 del Regolamento, con rifento agli
previsti dal Progetto, il Collaudo Provvisorio as®u carattere definitivo al verificarsi delle segiien
condizioni:

a) dovranno essere verbalizzati positivamente 2)(distinte prove e verifiche “a caldo” stagiongligvio
preavviso scritto del Concessionario non inferiar20 (venti) giorni per I'impianto di riscaldamereggper
'impianto di condizionamento;

b) dovranno essere verbalizzati positivamente 2)(diistinte prove e verifiche “a caldo” periodichgli
impianti diversi dal riscaldamento e condizionamg(ess. centrale tecnologica).

13.11 I costi relativi alle operazioni di CollauBoovvisorio verranno sostenuti dall’Azienda, sdhebbligo
per il Concessionario di mettere a disposiziondadeébmmissione di Collaudo, a propria cura e spgie,
operai ed i mezzi utili per eseguire tutte le neage operazioni ai sensi dell'art. 224 del Regeiaio.

Art. 14 — MODALITA D’'USO DELL'AREA
14.1 Ai fini della realizzazione delle Opere, I'&rida garantisce al Concessionario I'esclusiva dibjlita
delle aree interessate dalla realizzazione defogmo al termine della durata della concessione.

Art. 15 — GESTIONE SERVIZI RSA

15.1 In conformita al disposto dell’art. 143 deld@e dei Contratti Pubblici, 'oggetto del prese@entratto
comprende la gestione economica e funzionale da pat Concessionario dei Servizi ai sensi dell'a:/3
che precede, e dei Servizi descritti e specifivatirelativi capitolati di cui all’Allegato G:

15.2 Per tutto quanto non espressamente discipldetpresente art. 15 e fatto rinvio per quantceme la
disciplina della gestione , al capitolato postmae di Gara. Resta comungue inteso che nell’zemeudei
Servizi il Concessionario dovra collaborare conCibncessionario al fine di consentire un’efficiente
esecuzione dei Servizi. Si precisa, infine, chetéze per energia elettrica e termica, gas e a&@yaano a
carico del Concessionario per tutta la durata datlacessione.

15.3 Lo svincolo della cauzione definitiva di ciliaat. 8.7 che precede & condizionato, ai senliadie 153,
comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici, abmsegna allAzienda da parte del Concessionariméi
garanzia fideiussoria a copertura degli oneri éedatnali per mancato o inesatto adempimento digdlit
obblighi contrattuali nella fornitura dei Servizi.

15.4 Resta inteso che, ai sensi dell’art. 153, cani®, del Codice dei Contratti Pubblici, la mancata
presentazione della garanzia fideiussoria nell'ossea delle modalita e dei termini di cui al pebete art.
15.5 costituisce grave inadempimento contrattuade pmhrte del Concessionario, ferma restando
I'applicazione di cui al successivo art. 28.2 delgente Contratto.

Art. 16. — MODIFICHE E/O VARIANTI Al SERVIZI

16.1 Nel caso in cui:

a) I'esecuzione di alcuna delle Varianti; ovvero

b) qualsiasi modificazione di leggi o regolameativero

c) eventuali modifiche che fosse necessario apmordh Progetto Esecutivo su richiesta dell’Azienda,
comportino una modifica dei Servizi e/o una modifielle Opere che possa avere un impatto (in tednin
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tempi di esecuzione, qualita e quantita) ancheeseatuzione dei Servizi, tale per cui venga alterat
I'equilibrio economico-finanziario del Progetto, Rarti dovranno incontrarsi entro e non oltre l&ir(dici)
giorni dalla relativa richiesta della Parte chénaiinteresse e comunque prima che si produca algoetto
negativo sull'esecuzione dei Servizi, al fine diapare quelle modifiche al Piano Economico-Finariai ai
sensi dell’art. 20.6 che segue, necessarie ailistald’equilibrio.

16.2 Laddove, entro 20 (venti) giorni dal primoantro tra le Parti ai sensi dell’art. 16.1 che pds; non
siano state condivise eventualmente le modalita @dnristabilire I'equilibrio economico-finanziaridl
Concessionario, ove non sia stato ristabilito lilowio economico finanziario della Concessioneraav
facolta di recedere dal Contratto, ed avra diidta corresponsione degli importi di cui alle lette) e b)
dell'art. 27.1.

Art. 17 — PREZZO

17.1 L'Azienda, al fine di assicurare al Concesaian il perseguimento dell’equilibrio economico-
finanziario degli investimenti e della connessatiges, corrispondera al medesimo a titolo di cdmiio
pubblico, ai sensi dell’art. 143 del Codice dei @atti Pubblici, il Prezzo per un importo complesspari
ad Euro p], come da offerta del Concessionario in fase daGa

17.2 1l Prezzo di cui al precedente art. 17.1 veoeisposto entro 30 (trenta) giorni dall’emissodel
certificato di collaudo

Art. 18 — CANONE

18.1 Il concessionario dovra corrispondere ent@ilildicembre di ciascuna annualita all’aziendaailane
annuo di euro....... Quale corrispettivo per la gegtidalla nuova RSA.

Art. 19 — REVISIONE DEL CANONE

Il canone concessorio annuale e fisso e non & goggeevisione per il primo anno di gestione. Atipa dal
secondo anno, il corrispettivo annuo, sara sottopasivalutazione in misura pari al 100% dell'mrmento
dell'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo peifdeniglie di operai ed impiegati rispetto allo stesndice
riferito all'anno precedente. Lo stesso meccanisaroa applicato per gli anni seguenti. Non € ammess
pertanto alcun diverso tipo di revisione prezzi.

Il Concessionario non potra per alcun motivo ritaedil pagamento del canone e non potra far valere
nessuna eccezione o azione se non dopo il pagamheliecate scadute.

In caso di ritardato pagamento si applicherannntgressi di legge sulla somma dovuta salva ladietza
dalla concessione qualora il Concessionario nomadeentro un mese dal ricevimento della messaoiram
da parte del concedente.

L'aggiudicatario provvedera al pagamento anticipi@ioccanone di concessione

Art. 20 - FORZA MAGGIORE

20.1 Il Concessionario, qualora per il verificatsgualsiasi evento, sia esso derivante da fenomeniali o
da condotte od omissioni umane, non imputabile @hdgssionario e da quest’ultimo non evitabile o
superabile, ovvero qualsiasi altro evento che mntégcaso fortuito o la forza maggiore (quali, i#lo
meramente esemplificativo, scioperi nazionali eicategoria, eventi atmosferici eccezionali, terwém
colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiaziordgomtaminazioni chimiche o biologiche, embarghi, rgei®
altri atti di ostilita, comprese azioni terrorigte; sabotaggi, atti vandalici, sommosse, insurnézoaltre
agitazioni civili, nonché fatti e/o provvedimentielth pubblica amministrazione o di autorita
giudiziarie,modifiche di leggi esistenti e/o intcagone di nuovi leggi e/o regolamenti) non sia rady di
prestare i Servizi in tutto e/o in parte ovvero lEelsospendere in tutto od in parte la realizzazoelke
Opere ne dovra dare immediata comunicazione setitszienda fornendo una descrizione dettagliaga d
motivi unitamente ad un elenco dei Servizi che nsuita possibile prestare ovvero delle Opere laziene
alle quali € necessaria la sospensione.

20.2 Fermo restando I'obbligo delle Parti ad atsivper consentire un'immediata ripresa delle Opedei
Servizi, per ogni giorno in cui si protragga il pelo di sospensione delle Opere, i termini di catghento
delle Opere rispetto a quanto previsto nel Programsmintenderanno automaticamente posticipati di un
numero di giorni uguale alla sospensione.

20.3 In tutte le ipotesi di sospensione della rzaltione delle Opere, ovvero di ritardo nel congotetnto
delle stesse, per cause di forza maggiore o casotéy troveranno applicazione le disposizioncdi all’art.
9.2 del presente Contratto, ma i termini ivi présisntenderanno di 90 (novanta) giorni.

20.4 Nell'eventualita che il ritardo suddetto imgioite a forza maggiore o caso fortuito si protraggaoltre
180 (centoottanta) giorni complessivi, ciascundedBhrti avra facolta di recedere dal presente ratiot
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mediante comunicazione scritta inviata all’altrat®aa mezzo raccomandata AR. In tal caso, I'Azienda
dovra riconoscere al Concessionario gli importiigat al successivo art. 27.1 con espressa esokisio
dell'importo di cui alla lett. c).

Detti importi dovranno essere corrisposti dall’Azia al Concessionario entro 90 (novanta) giorrdadidta

di esercizio del diritto di recesso.

Art. 21. — PENALI

21.1 Per ogni giorno di ritardo nel completamergtiedOpere, rispetto al termine di cui al precedeat.
8.1, eccedente 30 (trenta) giorni, il Concessianddvra corrispondere all’Azienda, anche in conitaral
disposto dell'art. 145, comma 3, del Regolamenioinuporto per ogni giorno di ritardo pari alb/bo (uno

per mille) del valore delle Opere, al netto di IM&si come risultante dal Progetto Esecutivo. Regtao in
ogni caso che, sempre in conformita al dispostbedel117, comma 3, del Regolamento, le penaliurse

a carico del Concessionario relativamente a ritaadiorsi nel completamento delle Opere non potranno
superare il limite massimo del 10% (dieci percedt)valore delle Opere, al netto di IVA.

21.2 Limporto delle penali eventualmente maturatesensi dell'art. 21.1 dovra essere corrisposto da
Concessionario all’Azienda mensilmente entro ilnga 10 del mese di calendario successivo a quello d
riferimento e a decorrere dalla data di ultimazideglavori inizialmente prevista dal Programma.

Art. 22. — MODIFICHE LEGISLATIVE

22.1 Il presente Contratto in quanto non diversdaengggolato, risulta integrato dalle seguenti

norme:

- Codice dei Contratti Pubblici;

- Regolamento;

- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

22.2 Resta espressamente incluso negli obblighiCdelcessionario ogni onere e/o costo necessario per
adeguare alcuna delle Opere e/o dei Servizi a si@pai di legge, di qualunque genere, vigenti diida di
presentazione dell'offerta in sede di Gara. Evdintiablighi di adeguamento introdotti da leggi e/o
regolamenti che dovessero entrare in vigore suiseegsente a tale data, qualora comportino alcuneoagy
costo per il Concessionario saranno trattate coar@gami ai sensi del precedente art. 10.1 e tmttat
conformita al disposto di cui ai precedenti arft.2le 10.3.

22.3 Al di fuori dei casi di cui all’art. 10, quaby durante il periodo di efficacia del presenteniCato,
dovesse entrare in vigore alcuna nuova disposizlegslativa e/o regolamentare che comporti alcuna
modifica delle Opere ovvero dei Servizi e/o deiolaempi e/o delle loro modalita di erogazione e che
comunque determini un costo e/o onere a caricoQigicessionario, quest'ultimo ne dara tempestiva
comunicazione scritta all'’Azienda indicando i costinnessi all'intervento necessari per fare si che
rispettivamente le Opere e/o i Servizi siano canfax tali nuove disposizioni, da calcolarsi corrézzi di

cui al Progetto Esecutivo (ed, in caso di contéstez quelli vigenti a tale data nel listino delamera di
Commercio di Cagliari, ovvero, in mancanza, detaatiiai sensi dell'art. 136 del Regolamento), nénch
indicando gli eventuali maggiori tempi necessari.

Art. 23. — ASSICURAZIONI

23.1 Il Concessionario, ferme restando le sue resginlita, stipulera e manterra operanti per tutto

il periodo di realizzazione delle Opere le polizasicurative di seguito elencate con primarie

compagnie di assicurazione:

a) Polizza CAR (Contractors All Risks)

Tale polizza sara basata sulle specifiche carstitie delle Opere e dovra contenere condizioni di
assicurazione tipicamente rinvenibili sul mercago tale tipo di polizza.

Saranno oggetto della garanzia assicurativa:

- le Opere;

- opere ed altri manufatti preesistenti, che siemraunque interessati dall’esecuzione delle Opere.

Il capitale assicurato sara pari al valore dell@®plLa copertura assicurativa sara estesa affansabilita
civile verso terzi (RCT) per qualsiasi danno chegaoessere arrecato a terzi (persone e/o cose)telura
I'esecuzione dei lavori, e sino alla data di enoissi del Certificato di Collaudo Provvisorio con un
massimale per evento/anno non inferiore ad Eur@05000,00 (cinquemilioni/00). La copertura assitivea
verra stipulata per tutte le Opere. Resta integovelnra attribuita all’Azienda espressa qualificasbicurato
aggiuntivo ai fini della copertura riguardante ndee la responsabilita civile.

b) Polizza Indennitaria Decennale Postuma
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Tale copertura indennitaria decennale postuma ddecdrrere dalla data di emissione del Certifiadito
Collaudo Prowvisorio relativo alle Opere e dovraess stipulata, a copertura dei rischi di rovin@aléeoo
parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti giavi difetti costruttivi con un massimale parivalore
massimo previsto dall'art. 104 del Regolamentdwddutarsi annualmente a partire dalla data diacalb dei
lavori in funzione dell'inflazione registrata nedniodo precedente. Resta inteso che verra

attribuita all’Azienda espressa qualifica di aseato aggiunto ai fini delle previsioni relativedanni ed alla
responsabilita civile.

c¢) Polizza ALOP Advance Loss of Profit)

Tale polizza avra ad oggetto la copertura dei dananomici - finanziari indiretti al Concessionaper una
somma assicurata di Eure][([e]).

Il Concessionario € altresi tenuto ad acquisire laigettisti e trasmettere all’Azienda la polizza d
assicurazione a copertura della responsabiliteepsidnale del progettista per i rischi derivantietiari o
omissioni nella redazione del Progetto Esecutivled®pere oggetto della Concessione che abbiano
determinato nuove spese di progettazione e/o maggisti a carico del Concessionario o dell’Azignda
prevista dall’art. 105 del Regolamento.

23.2 1l Concessionario stipulera e manterra operger tutto il periodo di erogazione dei Servizinco
primaria compagnia di assicurazione polizza asatua della responsabilita civile verso i terzigréstatori
d'opera a copertura del rischio di danni che il Gmssionario possa arrecare a terzi e/o prestdtpeich
nell’esecuzione dei Servizi. L'assicurazione respbilita civile verso i terzi (RCT) e prestatoriogera
dovra avere un massimale per evento e per annmfesiore a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni).

23.3 Laddove uno o piu dei rischi sopra evidenzivessero divenire non pit assicurabili, il rischi
associato al verificarsi degli eventi non piu coipga assicurazione restera ad esclusivo cariddAdiinda.
23.4 Ciascuna Parte consegnera o fara in modo ieheossegnata all'altra Parte copia dei certificati
assicurativi inerenti a tutte le polizze sottoseriv fatte sottoscrivere da tale Parte e, nel cagmwlizze
assicurative prossime alla scadenza, ciascuna &arta consegnare copia dei relativi certificatridhnovo
entro 20 (venti) giorni rispettivamente dal rilasei/o dal rinnovo.

23.5 Nell'ipotesi in cui in fase di realizzazionelld Opere si verifichi un sinistro coperto da alawelle
polizze di cui al presente art. 25 che comportidaessita di provvedere alla ricostruzione totapauziale
delle Opere e tale evento incida per una superfioiaplessiva dell’Area superiore ad un terzo, cinac
delle Parti avra la facolta di recedere dal presé&udntratto con comunicazione scritta da inviafalah
Parte a mezzo lettera raccomandata con ricevutdtailno entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal
verificarsi del relativo evento.

Per effetto del recesso, saranno dovuti al Conmesso gli importi di cui alle lettere a) e b) drlccessivo
art. 27.1 mentre I'Azienda diventera il benefiaiadi tali polizze. Resta in ogni caso inteso che aen
venga esercitata la facolta di recesso previstargakente articolo.

23.5, gli importi liquidati dalle assicurazioni dewino essere utilizzati prioritariamente per finare le
attivitd di ricostruzione delle Opere danneggiatesado in via residuale per soddisfare i diritti del
Concessionario e quelli degli Istituti Finanziat@@nza pregiudizio per quanto previsto all’art620

23.6 Fintanto che il Concessionario non abbia exmente esercitato la facolta di recesso dal ptese
Contratto, ai sensi del precedente art. 25.5, eesstvamente a tale termine, in ipotesi di mancetesso,
I'Azienda sara comungue tenuta a corrispondere stladenze previste, la parte di Canoni necessari
all’equilibrio economico e finanziario. L'obbliga dui al presente art. rimarra in vigore per tuttperiodo

di durata delle eventuali attivita di ricostruziosecondo il programma di volta in volta concorditole
Parti.

Art. 24 - RECESSO

Qualora il concessionario recedesse dal contraiteapdella scadenza convenuta, senza giustificatiovon

0 giusta causa, I'Azienda si riserva di trattenerditolo di penale, la cauzione e addebitare entali
maggiori spese comunque derivanti per I'assegneazi®i servizi e dei lavori ad altra ditta, a titalo
risarcimento danni, scorrendo progressivamenteddugtoria formatasi in sede di gara.

Art. 25 - RISOLUZIONE

In caso di inadempimento degli obblighi contrattugdh parte del concessionario, I'Azienda Sanitaria
contestera per iscritto, anche per fax, la violagieontrattuale, con invito ad eliminare l'inademento
entro un congruo termine perentorio, comunque soperiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza
I'eliminazione dell'inadempimento, il contratto aaisolto di diritto.

Le parti convengono espressamente di consideradeimpimento importante, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le iazioni contestate secondo le suddette modalita.

E’ fatto salvo il diritto al risarcimento del maggidanno eventualmente subito, ai sensi deglicdri@53 e
ss. del codice civile.
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Costituiscono altresi motivo di risoluzione del tatio per inadempimento, ai sensi dell'art. 14%%6 d
Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- interruzione ingiustificata dei servizi;

- sottoposizione dell’aggiudicatario alle proceddegivanti da insolvenza;

- cessione del contratto e subappalto non autdrigeaiscritto dall’Azienda Sanitaria;

- grave e/o reiterata inosservanza delle normeedgd relative al personale dipendente e mancata
applicazione dei contratti collettivi nazionalildvoro e di quelli integrativi locali;

- inosservanza delle norme in materia di sicuredgaacy e Haccp;

- perdita anche di uno soltanto dei requisiti pggwilalla normativa per I'affidamento dei serviziayori
oggetto di gara;

- inadempimenti gravi nell’esecuzione dei servideglavori;

- sospensione non motivata della realizzazione aglere;

- reiterate applicazioni di penalita

Con la risoluzione del contratto sorge il dirittelltAzienda di affidare a terzi, i servizi e i lastén danno del
concessionario.

A quest’ultimo saranno addebitate le spese sostemupiu dell’Azienda rispetto a quelle previstd da
contratto risolto.

Tali maggiori spese saranno prelevate previa esnesglella cauzione e, ove questa non sia bastevole
rivalendosi su eventuali crediti del concessionario

Nel caso di minore spesa, nulla competera al ceimeaio inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il concessionadlla desponsabilita civile e penale in cui lo stepessa
incorrere a norma di legge per i fatti che hanndivato la risoluzione.

Art. 26. — SUBAPPALTO

26.1 Ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Contrd&tbblici, il Concessionario si riserva la facotia
subappaltare a terzi I'esecuzione delle Opere &eeiizi nei limiti della percentuale eventualmeinidicata

in sede di Gara ex art. 144 del Codice dei ContRabblici. La selezione di tali terzi da parte del
Concessionario avverra nel rispetto delle dispogizii legge in materia di appalti pubblici.

Art. 27 — CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATT O

27.1 In tutte le ipotesi di cessazione degli effdtt presente Contratto da qualunque motivo detexta, ivi
comprese le ipotesi di revoca, recesso e/o rismhezile Parti dovranno provvedere alla redazionandi
verbale di restituzione dal quale risulti la cotesiga e lo stato effettivo delle Opere alla dataedisazione
degli effetti del presente Contratto.

27.2 Alla scadenza del presente Contratto, il Cesioeario dovra garantire all'’Azienda o ai nuowjgetti
dalla medesima incaricati della gestione dei Sgeruin facile subentro. A tal fine, € fatto obbligd
Concessionario, nei 60 (sessanta) giorni precetfedata di scadenza del presente Contratto, idnatire il
proprio personale al personale del soggetto sudmaetrquale affidatario dei Servizi su indicazione
dell'Azienda, al fine di assicurare la continuitallerogazione dei Servizi nel periodo immediatateen
successivo la scadenza del presente Contratto.

Art. 28 — CESSIONE

28.1 Salvi i casi di subentro di cui al precedemte29, il presente Contratto non puo essere oathullcuna
delle Parti né in tutto né in parte senza il préivenconsenso scritto dell’altra Parte e comungeielimiti
delle normative di volta in volta vigenti.

Art. 29 — RISERVATEZZA

Ciascuna Parte dichiara, in nome proprio, dei anmninistratori, funzionari, direttori e dipendentgnché
consulenti autorizzati, agenti o aventi causa, che:

a) qualsiasi Informazione Riservata comunicatapmunque acquisita in qualsiasi forma, sara margenut
confidenziale e di natura riservata e non comuaieaterze parti indipendentemente dal fatto che siss
espressamente definita come confidenziale o meno;

b) tale Informazione Riservata non verra utilizzaga altri scopi che non siano solamente ed eselosinte
guelli relativi allesecuzione del Contratto.

Art. 30 - CONTROVERSIE
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30.1 Tutte le contestazioni che le Parti intendémwonulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate
mediante comunicazione scritta, debitamente doctatenLe comunicazioni del Concessionario devono
essere indirizzate al Responsabile Unico del Pioeado.

30.2 La comunicazione di cui al comma 1, deve edstta entro 10 (dieci) giorni lavorativi dallatdan cui

la Parte ha avuto notizia del fatto che da luod® @bntestazione. La contestazione pud esserdritase
documentata nei 20 (venti) giorni lavorativi sucies

Per le contestazioni di natura contabile tuttiddetti termini sono raddoppiati.

30.3 Durante la fase di costruzione ed ove lo fegaportuno al fine di raggiungere un accordo bunsulla
contestazione, il Responsabile Unico del Procedimpotra acquisire il parere o la relazione dekeare
dei Lavori e della Commissione di Collaudo. L'Azien comunichera le sue determinazioni sulle
contestazioni entro il termine di 20 (venti) giorni

della scadenza del termine previsto dal precedett83.2.

30.4 Espletato il procedimento di contestazionécatd nei precedenti artt. 33.1 e 33.2 e fuoriadesi di cui

al primo comma dell’art. 240 del Codice dei Corird&ubblici e comunque nel caso di mancato
raggiungimento di un accordo bonario ai sensi a¢ll'240 del Codice dei Contratti Pubblici, ogni
controversia che dovesse insorgere nel corso geatigettazione, della costruzione e/o della gestsara
devoluta alla competente Autorita giudiziaria fommpetente Tribunale di Cagliari .

Art. 31 - VARIE

31.1 Sono a carico del Concessionario tutte leesagche di bollo inerenti agli atti e ai certificaccorrenti
per la realizzazione delle Opere, degli Impianka @restazione dei Servizi per tutta la durataptesente
Contratto.

Art. 32 — COMUNICAZIONI

32.1 Qualsiasi notificazione o altra comunicazisueetta fatta nell’ambito o in relazione alle quest
contemplate dal presente Contratto sara considergtéarmente effettuata secondo

le seguenti procedure:

a) se consegnata a mano, al momento della conségmdirizzo della parte in questione;

b) se spedita per posta, al momento effettivoidel/imento;

C) se trasmessa via facsimile, al momento indinataelativo rapporto di trasmissione con esitoitpase
leggibile.

32.2 In base al presente art. 35 il destinatdifaitizzo e il numero di fax di ciascuna Partdiai di questo
contratto:

AZIENDA SANITARIA SANLURI

Indirizzo: Via UNGARETTI, 9

All'attenzione di : Direzione Generale

No. fax: [e]

CONCESSIONARIO

[e]

Indirizzo : [e]

All'attenzione di : o]

N. fax :[e]

indirizzo pec

32.3 Ciascuna Parte dovra notificare all'altra @g@#r iscritto, nelle modalita contemplate al pnéseart. 35,
eventuali variazioni dell'indirizzo, del destindtare del numero di fax o tramite pec come indicei
presente art. 35.2 restando inteso che la variazioon sara opponibile se non quando ritualmente
comunicata ai sensi del presente articolo.

32.4 Qualsiasi notifica 0 comunicazione fatta, egmata o fatta da una Parte a un’altra Parte ndita o

in relazione al presente Contratto sara effettualiagua Italiana.

Art. 36 — ALLEGATI

Formano parte integrante del presente Contratt@cumhenti sotto elencati, che, previa disamina ed
approvazione delle parti, si allegano al presente, alopo essere stati sottoscritti dai rappresginta
dell’Azienda e del Concessionario:

*kk kkk

Letto, confermato e sottoscritto
Luogo: Sanluri datae]]

(LAZIENDA)
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(IL CONCESSIONARIO)
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