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Titolo 1DISPOSIZIONI NORMATIVE
Parte 1 CONTENUTO DELL'APPALTO

Art.1

Oggetto dell'appalto
1. L’ oggetto dell’ appalto consiste nell’ esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per

larealizzazione dell’ intervento di cui a comma 2.

2. L’intervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appatanteRISTRUTTURAZIONE
INTEGRALE DEL FABBRICATO, SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E
RECINZIONE DEL CENTRO ALCOLOGICO DI SAMASSI VIA MUNICIPIO;

b) descrizione sommaria: lavori di ristrutturazione interna ed esterna del fabbricato che
ospitail centro alcologico;

C) ubicazione: ViaMunicipio Samassi;

3. Sono compresi nell’ appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal capitolato speciale d appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
guantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche
ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici del quali
I’ appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

. L’esecuzione del lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’ arte e

I’ appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri
obblighi; trova sempre applicazione I articolo 1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’ articolo 65,

comma 4 sono stati acquisiti codici:
a)il Codiceidentificativo dellagara (ClG) relativo al’ intervento el

seguente:Z7a15043b9;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento e il seguente: J73b12000180000

. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codicede contratti: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

c) Capitolatogenerale: il capitolato generale d’ appalto approvato con decreto ministeriale
19aprile2000, n. 145;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legidativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute €
dellasicurezzanel luoghi di lavoro;

€) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice |’ appalto e che sottoscrivera il
contratto; qualora |’ appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione
appaltante s intende I’ Amministrazione aggiudicatrice, I’Organismo pubblico o il
soggetto, comunque denominato ai sensi dell’ articolo 32 del Codice dei contratti, che
sottoscriverail contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comungque
denominato ai sensi dell’articolo 34 del Codice dei contratti, che si € aggiudicato il
contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei
contratti e agli articoli 9 e 10 del Regolamento generale;

h) DL: I’ ufficio di Direzione dei lavori, di cui € titolare la DL, tecnico incaricato dalla
Stazione appaltante ai sensi dell’ articolo 130 del Codice dei contratti e degli articoli
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Art.2

da 147 a 149 del Regolamento;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 6 e 196
del Regolamento generale;

[) SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie,
nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in
applicazione dell’ articolo 40 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del
Regolamento generale;

m)PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’ articolo 100 del Decreto n. 81
del 2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezzadi cui di al’articolo 131, comma 1, lettera c), del
Codice del contratti e agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, |ettera g),
del Decreto n. 81 del 2001,

0) Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del
lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva
nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali €
assicurativi, a netto delle spese generali e degli utili d’'impresa, di cui al’articolo 39,
comma 3, del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 89,
comma 3, del Codice dei contratti, nonché all’ articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81
del 2008;

p) Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere |'Appaltatore per
I’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa,
connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati all’interno del
corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I’eliminazione o la
riduzione del rischi previsti da Documento di valutazione dei rischi, di cui
al’articolo 32, comma 4, lettera 0), del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis,
86, comma 3-bis, 87, comma 4, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché
all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

g) Oneri di sicurezza: gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi a rischi da
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo
16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, agli articoli 86, comma 3-ter, 87, comma
4, primo periodo, e 131, del Codice dei contratti, nonché all’ articolo 26, commi 3,
primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;

Corrispettivo dell'appalto

1. L’importo dell’ appalto posto a base dell’ affidamento e definito dalla seguente tabella:

Importi in euro acorpo
©
1 | Lavori (L) acorpo € 60.579,26
la Costo del personale (CP) €16.320,29
1b Lavori a netto di (CP) € 44.258,97
Imoorti in euro acorpo amisura | ineconomia TOTALE
P © (M) (E) (C+M+E)
2 | Oneri di sicurezzada PSC (OS) € 1.700,00 € 1.700,00
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Art.3

IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) €62.27996

2 L’importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella

tabelladel comma 1:

a) importo dei lavori (L), a netto degli importi del costo del personale (CP),
determinati rispettivamente a rigo 1.a, come risultante a rigo 1.b, a netto del
ribasso percentuale offerto dall’ appaltatore in sede di gara su quest’ ultimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.

Non sono pertanto soggetti a ribasso i seguenti importi, come determinati nella tabella

del comma 1:

a) importo del Costo del personale (CP) determinato al rigo 1.a;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato a rigo 2.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a

ribasso, come segue:

Importi in euro Soggetti a ribasso NON. SOggettl a
ribasso
l.a | Costo del personae (CP) === €16.320,29
1.b |Lavori (L) a netto dei costi 1.a(CP) €44.258,97 ==
2 Oneri di sicurezzada PSC (0S) === € 1.700,00
IMPORTI SOGGETTI E NON SOGGETTI A
RIBASSO € 44.258,97 € 18.020,29

Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 29 del Codice dei contratti €
degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento
generale, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui a comma 1, in
corrispondenza del rigo "T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)" e ddl’ultima
colonna"TOTALE (C+M+E)".

Ai fini del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice
dei contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del
costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente a rigo 1.ae
al rigo 1.b dellatabelladi cui al comma 1, sono ritenuti congrui.

Modalita di stipulazione del contratto

1.

Il contratto é stipulato “a corpo” a sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo €
terzo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n.
207 del 2010. L’importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso €
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sullamisura o sul valore attribuito alla quantita.

Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, il prezzo
convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della
gualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai
soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negozide. Ai prezzi
dell’ elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207,
utilizzabili esclusivamente al fini di cui a successivo comma 3, si applica il ribasso
percentual e offerto dall’ appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui al’ articolo
2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.

3. | prezzi unitari di cui @ comma 2, ancorché senza valore negoziae ai fini dell’ appalto €
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della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni
in corso d'opera, se ammissibili ai sens dell’articolo 132 del Codice dei contratti, ed
estranee ai lavori giaprevisti nonché agli eventuali lavori in economiadi cui all’ Art.24.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali s riferiscono agli importi come determinati ai sensi
dell’ articolo 2, commi 2 e 3.

5. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione

appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'ammini strazi one aggiudi catrice o mediante scrittura privata.
Art.4 Categorie dei lavori (Articolo valido solo per appalto a CORPO)
1 Al
sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformita all’ allegato «Ax» al
predetto Regolamento generale, i lavori sono riconducibili ala categoria di opere
generai «OG1» - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALL.
2. L’importo della categoria di cui a comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori
in appalto.
3. Non sono previste categorie scorporabili.
4. Lacategoriadi cui @ comma2 e costituita da lavorazioni omogenee.
Art.5 Categorie di lavori omogenee, categorie contabili
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui al’articolo 132, comma 3, del Codice dei
contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6 e 8, 161, comma 16 e 184 del
Regolamento generale e all'Art.39 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella
seguente tabella:
Importi in euro
Lavori . Inci
Descrizione delle categorie Importo di cui incidenze sic(:)l:]rzrzlza Totale |-denza
n. |categ. ff Isottocat_eg(_)rie disaggregate) costo dal g pse | T=1 %
| lavorazioni omogenee «>» personale > +2»
«CP»
o L € €
1| OG1 |edifici civili ed industriali € 60.579,26 16.320.29 € 1.700,00 62.279.26|
€ €
TOTALEA CORPO | €6057926] ¢ 2y g €1.700,00f ) 57g 56| 200,00

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui @ comma 1, non sono soggetti a
verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell’Art.22.
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Parte 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.6

Art.7

Interpretazione

1.

In caso di discordanzatrai vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente ale
finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comungue gquella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato speciade tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali 0 quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legidative o0 regolamentari oppure
al'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
capitolato speciale, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni atra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei €
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita
con tale forma organizzativa.

Documenti contrattuali

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente

allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da
guest'ultimo;

b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste
ultime, descritti nel seguito in relazione a loro valore indicativo;

C) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia
geologica, come elencati nell'allegata tabella C, ad eccezione di quelli esplicitamente
esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art.3;

€) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008 e al punto 2 dell’allegato XV alo stesso decreto, nonché le proposte integrative
al predetto piano di cui al’ articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti €
al’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal
coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui al’ articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice
dei contratti, all’ articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e a punto
3.2 dell’alegato XV allo stesso decreto;

) il cronoprogrammadi cui all’ articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;

h) le polizze di garanziadi cui agli articoli Art.36 e Art.38;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori

pubblici e in particolare:

a) il Codice del contratti;

b) il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranel ai rapporti negoziali:
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Art.8

Art.9

Art.10

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell’ aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali
degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di
cui al’articolo 132 del Codice dei contratti;

¢) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi
atro loro allegato.

Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’ appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, dellalegge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché ala
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sens dell’articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, |’ appaltatore
da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali
e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I’ immediata esecuzione dei
lavori.

Fallimento dell'appaltatore

1.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante s avvale, senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli
articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.

Qualora I'esecutore sia un raggruppamento temporanea, in caso di fallimento
dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente
i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nel modi di cui all'articolo 2 del
capitolato generale d'appalto; atale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni atra notificazione 0 comunicazione
dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi € nei modi di cui al'articolo 3 del
capitolato generale d'appalto, le generalita dell e persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la
Stazione appaltante, ai sensi e nel modi di cui al'articolo 4 del capitolato generale
d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal
direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicural'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori hail diritto di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della maafede o della frode nella
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Art.11

Art.12

5.

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui @ comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0
4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della
persona di cui a comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento in materia di qualitd,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente
Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista,
il luogo della loro provenienzae I'eventuale sostituzione di quest'ultimo si applicano
rispettivamente l'art. 167 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n, 207, e gli artt. 16 e 17 del
Capitolato Generale d'appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993 n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni™ approvate
con il D.M. infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficidle n 29 del 4 febbraio
2008).

Convenzioni in materia di valuta e termini

1.

2.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta si
intendono in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltantei valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui a presente capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971,
n. 1182.
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Parte 3 TERMINI DI ESECUZIONE

Art.13

Art.14

Consegna e inizio lavori

L'esecuzione del lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbae, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
del lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5
giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comungue dalla data
della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto e facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la
possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria a fine del risarcimento del danno,
senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta
una nuova procedura per |'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario €
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sens dell'articolo 153,
commi 1, secondo periodo, e comma 4, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e dell'articolo
11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, qualora il
mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che I'opera
appaltata e destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari ; in tal
caso il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza, su autorizzazione del R.U.P., €
indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei
lavori, nonche e lavorazioni dainiziare immediatamente.

Il R.U.P. accerta |'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art.42 prima della
redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica |'esito al Direttore
del lavori. La redazione del verbale di consegna € subordinata a tale positivo
accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna é inefficace e i lavori non
[pOSSONO essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui a comma 2, anche in via durgenza ai sensi del
comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso s provvede ogni volta alla compilazione
di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per |'esecuzione, se non diversamente
determinati. Il comma 2 s applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora
I'urgenza sialimitata all'esecuzione di alcune di esse.

Termini per l'ultimazione dei lavori

1.

2.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e fissato in giorni 60
(sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo di cui al comma 1l si € tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficolta ed impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e alle
relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio
di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante
oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito ala sola parte funzionae delle

Pag. 11



Art.15

Art.16

opere.

Proroghe

1.

L’ appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine contrattuale di cui al’Art.14, puo chiedere la proroga, presentando
apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui
al’Art.14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, larichiesta puo essere presentata anche qualora

manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'Art.14, comunque prima
di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza dellatardivita

. Larichiesta € presentata a direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al

R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente a
R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore del lavori.

. Laproroga e concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal

ricevimento della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori
gualora questi non si esprima entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento e riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme
dalle conclusioni del R.U.P.

. Nel casi di cui @ comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui @ comma 4 sono

ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia
concessa formalmente dopo |a scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto
retroattivo a partire datale ultimo termine.

. Lamancatadeterminazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 0 5 costituisce

rigetto dellarichiesta.

. Trova altresi applicazione l'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n.

207.

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali

od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano

utilmente a regola darte, la direzione del lavori d'ufficio o su segnalazione

dell’ appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito

I’ appaltatore; costituiscono circostanze speciai le situazioni che determinano la

necessita di procedere ala redazione di una variante in corso d’ opera nei cas previsti

dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del Codice de contratti; per le

sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta al’ appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I" adeguata motivazione a cura delladirezione dei lavori;

¢) I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti 0 aterzi, se del caso anche con
riferimento ale risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione e controfirmato dall’ appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro

il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito

controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5

giorni dal ricevimento, il verbale s da per riconosciuto e accettato dalla Stazione

appaltante.

Qualora I’ appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di

sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a normadell’ articolo

190 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal
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Art.17

Art.18

R.U.P. o sul quale si sia formata |’ accettazione tacita; non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione
a R.U.P, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla
redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore a quinto
giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di
ripresa che, oltre arichiamareil precedente verbale di sospensione, deve indicarei giorni
di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito
di un numero di giorni pari all’ accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori e controfirmato dall’ appaltatore e trasmesso a R.U.P.;
e efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresadel lavori si applicano
le disposizioni el cui ai commi 3 e4.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali €
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei
relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di
giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I’ammontare
dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori di cui all’ Art.19.

Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1.

Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessita; I’ordine € trasmesso contemporaneamente all’ appaltatore e al
direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei
lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente al’ appaltatore e al
direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emess dal
R.U.P. s applicano le disposizioni dell’ Art.16, commi 2, 4, 7,8 e 9, in materia di verbali
di sospensione e di ripresadei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’Art.14, o comunque
guando superino 6 mesi complessivamente, |'appaltatore pud richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud oppors allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce a medesimo larifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

1.

Ai sens dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nel caso di
mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille (euro
uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale, corrispondente a euro

Lapenale, nella stessa misura percentuale di cui a comma 1, trova applicazione anche in

caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna
degli stessi ai sensi dell’ Art.13, comma 2 oppure comma 3;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili all’ appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi
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Art.19

dell’Art.13, comma 4;

c) nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili 0 danneggiati.

3. La pende irrogata ai sensi del comma 2, lettera @), e disapplicata se |’ appaltatore, in
seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva
fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’ Art.19.

4. La pende di cui @ comma 2, lettera b) e lettera d), e applicata all’importo del lavori
ancora da eseguire; la penale di cui a comma 2, lettera c) e applicata al’importo dei
lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente a RUP
da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione,
con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali
sono applicate in sede di conto finale ai fini dellaverificain sede di regolare esecuzione.

6. L’ importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo
superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentual e trova applicazione
I"Art.21, in materiadi risoluzione del contratto.

7. L applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensl dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, entro 10(dieci)
giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattual mente
stabilite per laliquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senzache ladirezione lavori s siapronunciatail programma esecutivo dei lavori
s intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il
rispetto del termini di ultimazione.

2. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori ein particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee
al contratto;

b)per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c)per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immohili, i siti e le aree comungue interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi e societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestional e della Stazione appaltante;
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d)per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e)qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza al'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento
del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art.20 Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio del lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o dellaloro
ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie a suo funzionamento, per |'approvvigionamento dell'energia elettrica €
dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio ainconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezzain fase di esecuzione, se nominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalladirezione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

€e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra |'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall'appaltatore néi ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personae
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza
delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personae ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture
0 da atra documentazione obbligatoria 0 in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento del tempi di lavoro, di riposo giornaiero €
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa
revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, dellaloro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri,
titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se |'appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Lecausedi cui a commi 1 e 2 non possono costituire motivo per larichiestadi proroghe
di cui al’Art.15, di sospensione dei lavori di cui al’Art.16, per la disapplicazione delle
penali di cui all’ Art.18, né per I’ eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’ Art.21.
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Art.21

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L'eventuale ritardo imputabile al'appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione del

lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del
contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora

dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio
con il medesimo appaltatore.

. Nél caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Art.18, comma 1, &€ computata

sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al
progranmma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per
compierei lavori con lamessain moradi cui a comma 2.

. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla

risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento del lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione
appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonchérivalersi sulla garanziafideiussoria.
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Parte 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art.22

Art.23

Lavori a corpo

1.

La vautazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date
nell’ enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verificasullamisura o sul vaore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I’ esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto
nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione del lavori a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili ala funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appal tata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo € effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie (se previste) €
sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nellatabelladi cui Art.5, di ciascuna delle
guali é contabilizzata la quota parte in proporzione a lavoro eseguito, ai sensi
dell’ articolo 184 del Regolamento generale.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d'asta in base a quale effettuare |’ aggiudicazione, in
guanto |'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci €
le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sens
dell’articolo 118, comma 2, del Regolamento generale.

Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui al'Art.2, comma 1, rigo 2,
come evidenziati nell’ apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui
al’Art.5, comma 1, sono valutati a corpo in base al'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale
stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri & subordinata al’ assenso
del coordinatore per lasicurezza e lasalute in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non pPoSsON0 essere
contabilizzati e annotati nel Registro di contabilitd, gli importi relativi ale voci
disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per |’ accertamento della
regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici
da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla
DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali
voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base a principio di
proporzionaita e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti
manufatti e impianti:

a) impianti elettrici interni ed esterni.

Eventuali lavori a misura
1. Sein corso d’ opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Art.39 o

Art.40, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del
d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in
maniera certa e definita le quantita e pertanto non é possibile la loro definizione nel
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Art.24

Art.25

lavoro “acorpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono
indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di
carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto €
dellarelativaincidenza sul valore complessivo del contratto.

. Nel casi di cui a comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari

rilevabili dagli atti progettuali o di gara, s procede mediante la formazione dei nuovi
prezzi ai sens dell’Art.4l, fermo restando che le stesse variazioni possono essere
predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o0 aumenti

dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

. Nel corrispettivo per |’esecuzione degli eventuali lavori a misura sintende sempre

compresa ogni spesa occorrente per dare I’ opera compiuta sotto le condizioni stabilite
dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia
di variante.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture e effettuata applicando ale quantita

eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui al’Art.3,
comma 2.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle

variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure
formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

Eventuali lavori in economia

. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante €

effettuata con le modalita previste dall’ articolo 179 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207,

come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati contrattual mente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera,
secondo i prezzi vigenti a momento della loro esecuzione, incrementati delle
percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nel prezzi vigenti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti,
determinate nelle misure di cui a comma 3.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun

ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di
manodopera, noli e trasporti, S applicano i prezzi vigenti a momento della loro
esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui a
comma 3.

. Ai fini di cui a commal, letterab) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese

generai e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi del prezzi
integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste
dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e ¢), del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d'opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla

direzione dei lavori.
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Parte 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art.26

Art.27

Anticipazione del prezzo

1.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 140, comma 1, del
Regolamento generale, non & dovuta al cuna anticipazione.

Pagamenti in acconto

1.

Lerate di acconto sono dovute ogni qualvoltal’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati
a sens degli Riferimento non valido Art.22 Riferimento non valido, Riferimento non
valido Art.23 Riferimento non valido, Art.24 e Art.25, raggiungono un importo non
inferiore a euro ventimila, determinato:

a) al netto del ribasso d’ asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto
al’articolo 2, comma 4;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui
al articolo 5, colonna OS;

c) d netto dellaritenutadi cui @ comma?2;

d) a netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.

Ai sensi dell’ articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’ osservanza

delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto

progressivo del lavori e operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per
cento), daliquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1.

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei
lavori, a sensi dell'articolo 194 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, il quale deve
recare ladicitura "lavori atuttoil ........................ " con l'indicazione della data di
chiusura.

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del
d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, che deve riportare esplicitamente il riferimento al
relativo stato di avanzamento dei lavori di cui ala lettera a), con I'indicazione della
data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi
30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva
erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai
sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, qualorai lavori
rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacingue) giorni, per cause non
dipendenti dall’ appaltatore, s provvede alla redazione dello stato di avanzamento €
al’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al
comma 1.
In deroga alla previsione del comma 1, qualorai lavori eseguiti raggiungano un importo
pari 0 superiore a 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, puod essere emesso
uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso
comma 1, ma non superiore a 95% (novantacingque per cento) dell’ importo contrattuale.
Non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra |’ importo
contrattuale e certificati di pagamento giaemessi siainferiore al % ( per
cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’ importo residuo dei lavori e contabilizzato
nel conto finale e liquidato ai sensi dell’ Art.28. Ai fini del presente comma per importo
contrattuale si intende I"importo del contratto originario eventualmente adeguato in base
all’importo degli atti di sottomissione approvati.
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Art.28

Art.29

Pagamenti a saldo

1.

Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; é sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P,;
col conto finale e accertato e proposto |'importo della rata di saldo, qualunque siail suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all'emissione del
certificato di cui a comma 3 e alle condizioni di cui @ commad4.

Il conto finale del lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P.,

entro il termine perentorio di 30(trenta) giorni; se I'appaltatore non firmail conto finale

nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale e definitivamente accettato. 11 R.U.P. formula in
ogni caso una suarelazione a conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art.27, comma 2, nulla ostando, &

pagata entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio

0 del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale,

al sens dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento dellarata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai

sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo e disposto solo a condizione che |'appaltatore presenti

apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei

contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, emessa nei
termini e alle condizioni che seguono:

a) importo garantito ailmeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A.
al'aiquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato a
periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
€Secuzione,

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione
rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza
fidelussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
alegata a decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
cui allo schematipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’ articolo 1669 del codice civile, I appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione

appaltante entro 24 (ventiquattro) mes dall'ultimazione dei lavori riconosciuta ed
accettata.

L'appaltatore e il direttore del lavori devono utilizzare la massima diligenza e

professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, a fine di

evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare

per il loro rimedio.

Adempimenti subordinati ai pagamenti

1.

Ogni pagamento € subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della

pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento

ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del

decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

Ogni pagamento e altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’ appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi
dell’ Art.53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013,
il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato el ettronico;

b) al’acquisizione dell’ attestazione di cui al successivo comma 3;
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Art.30

3.

4.

c) agli adempimenti di cui all'Art.49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono
stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
d) all’ ottemperanza alle prescrizioni di cui al’Art.34 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;
€) a sens dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’ articolo 2,
comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’ accertamento, da parte della Stazione
appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari ameno all’importo da corrispondere con le modalita di cui a d.m.
18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento € sospeso €
la circostanza e segnalata al|‘agente della riscossione competente per territorio.
Ai sens dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come
modificato dall’ articolo 13-ter dellalegge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1,
della legge 98 del 2013, nessun pagamento puo essere erogato prima dell’ acquisizione
dell’ asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto
abilitato ai sensi dell’ articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 €
dell’articolo 3, comma 3, lettera @), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli
adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente dovute al’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del
rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento dellarata, siano stati correttamente
eseguiti dall’ appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione puo
essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000,
con cui I’ appaltatore, e |’ eventuale subappaltatore, attesta I’ avvenuto adempimento dei
predetti obblighi, con i contenuti e le modalita di cui ala Circolare dell’ Agenzia delle
Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell’ 8 ottobre 2012.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o del soggetti titolari di subappalti e cottimi,
impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso
I’ appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale
termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini
di cui al’Art.52, comma 2.

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificars delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sens
dell'Art.27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante
per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui al'articolo 133,
comma 1, del Codice dei contratti.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto a termine stabilito
al'articolo 27, comma 4, per causa imputabile ala Stazione appaltante, sulle somme
dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento
di cui dl’articolo 5, comma 2, del decreto legisativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8
(otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento
del predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei
lavori.
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Art.31

4. E’ facolta dell’ appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso
in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiungail ( ) dell'importo
netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente a pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, é facolta
dell’ appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il
giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta)
giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’ articolo 133,
commal, del Codice dei contratti.

5. Per ogni atra condizione trova applicazione I'art. 144 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

6. In caso di ritardo dellarata di saldo rispetto al termine stabilito dall'Art.28, comma 3 per
cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi
moratori nellamisuradi cui al comma 2.

Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sens dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e
integrazioni, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione |'articolo
1664, primo comma, del codicecivile.
2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, qualorail prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori a 10
per cento rispetto a prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si faluogo a compensazioni,
in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, ale seguenti
condizioni:
a) lecompensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
al) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dell'intervento, in misura non inferiore al'1% (uno per cento) dell'importo dei
lavori, a netto di quanto gia eventuamente impegnato contrattualmente per
altri scopi o con altri soggetti;

a2) eventuali atre somme a disposizione della stazione appaltante per 10 stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa
destinazione;

a4) somme disponibili relative ad atri interventi ultimati di competenza della
stazione appaltante nel limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) dl'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati
impegni di spesa comportanti nuovi 0 maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) lacompensazione e determinata applicando la percentuale di variazione che eccede
il 10% (dieci per cento) a prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente a decreto ministeriale, nelle
quantita accertate dal Direttore del lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a
semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo,
a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui a presente
comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora
non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di
regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto a comma 2, qualora, per cause non imputabili
al'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio,
a contratto s applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori a netto del
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Art.32

Art.33

Art.34

ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reae e il tasso di
inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore a 2% (due per cento),
al'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per |'ultimazione
dei lavori stessi.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I’ applicazione dell’ aumento sul prezzo
chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’ appaltatore, con apposita istanza,
entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti
ministeriali.Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui a comma 2 e all’ applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui a
comma 3.

Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1.

Non e previstal’ anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Cessione del contratto e cessione dei crediti

1.

2.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di
diritto.

E' anmessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del
Codice dei contratti e dellalegge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario
siaun istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la
Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originae o in copia autenticata, Sia
trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente a certificato di pagamento
sottoscritto dal R.U.P.

Tracciabilita dei flussi finanziari

1.

Ai sens dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori
economici titolari dell’ appalto, nonchéi subappaltatori, devono comunicare alla Stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via
esclusiva, acces presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla
stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione é esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini
legali per I'applicazione degli interesse di cui agli Art.30, commi 1 e 2, e 30, e per la
richiestadi risoluzione di cui al’Art.30, comma4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti afavore dell’ appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub
-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione al’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o
postale, ovvero altro mezzo che sia anmesso dall’ ordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini dellatracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al commal;

C) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui @ comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’ intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in

favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono

essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),
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fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di

importo inferiore 0 uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli

ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante €

I'obbligo di documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera @), deve riportare, in relazione a

ciascunatransazione, il CIG eil CUPdi cui al’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al’articolo 6 della legge n. 136

del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui a comma 2, lettera @), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n.
136 del 2010;

b) laviolazione delle prescrizioni di cui @ comma 2, lettere b) e ¢), 0 ai commi 3 e 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’ Art.54, comma 2, letterab), del presente Capitolato speciae.

. | soggetti di cui d comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui a commi da 1 a 3, procedono

al'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

. Le clausole di cui a presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a

gualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera @); in assenza di

tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessitadi declaratoria.

Pag. 24



Parte 6 CAUZIONI E GARANZIE

Art.35

Art.36

Cauzione provvisoria
(opzione 1. opzione consigliata)

1.

Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice del contratti, agli offerenti € richiesta
una cauzione provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui a bando di gara e a
disciplinare di gara/ dlaletteradi invito.

Cauzione definitiva

1.

Ai sens dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del
Regolamento generale, € richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se I’ aggiudicazione €
fattain favore di un'offertainferiore all’importo a base d’' astain misura superiore a 10%
(dieci per cento), la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); seil ribasso e superiore a 20% (venti per
cento), I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale. Ai fini del presente comma, per ribasso offerto si intende il
ribasso virtuale ottenuto proporzionando il ribasso offerto dell'aggiuticatario all’importo
complessivo posto a base di gara, secondo laformula: R.A = R(offerta) x [A-(CP+CS)]
/A, dove: R.A éil predetto ribasso virtuale, R(offerto) e il ribasso offerto, A e I'importo
dei lavori a base di gara comprendente il costo del personale ma al netto degli oneri di
sicurezza (OS), CP € il costo del personale come predeterminati all’ Riferimento non
valido,Art.2,Riferimento non valido comma 1, e hon soggetti al ribasso offerto.
Lagaranzia fideiussoria e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoriarilasciata da unimpresa
di assicurazione, in conformita alla schedatecnica l.2, allegataa decreto ministeriale 12
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schematipo 1.2 allegato a
predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
al'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, in conformita al'articolo 113, commi 2 €
3, del Codice dei contratti. La garanzia € presentata in originale ala Stazione appaltante
primadella formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo
svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna al'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti |'avvenuta esecuzione.

Fermo restando quanto previsto dal’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la
garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere
effetto ed €& svincolata automaticamente al'emissione del certificato di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie
o restituzioni.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto a risultati della liquidazione
finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell'appaltatore di proporre azione innanzi |'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fidelussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
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Art.37

Art.38

combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso dopera, sia stata incamerata,
parziamente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni a contratto
per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non e integrata in caso di aumento
degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, in caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata dall’ impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita
solidale ai sensi dell'articolo 37, comma5, del Codice dei contratti.

Ai sens dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contétti, la mancata costituzione
della garanzia di cui a comma 1 determina la decadenza dell'affidamento €
I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al'Art.35 da parte della Stazione
appaltante, che aggiudical'appalto all’ operatore economico che segue nella graduatoria.

Riduzione delle garanzie

1.

Al sens degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice del contratti, |'importo
della cauzione provvisoria di cui al'Art.35 e I'importo della garanzia fideiussoria di culi
al'Art.36 sono ridotti a 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati ai sens delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie
UNI CEI 1SO 9001:2008 di cui al'articolo 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. 05
ottobre 2010, n. 207. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore IAF28 €
per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo
accreditato da ACCREDIA o da atro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo
riconoscimento dallo IAF (International Accredittion Forum)

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di
cui a comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui a comma 1 sia
comprovato datutte le imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui
a presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle
lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in
raggruppamento in possesso del requisito di cui @ comma 1; tale beneficio non €
frazionabile traimprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei
contratti, per beneficiare della riduzione di cui a comma 1, il requisito deve essere
espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere
comunque in possesso del predetto requisito in relazione al’ obbligo di cui al’articolo
63, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Il possesso del requisito di cui @ comma 1 € comprovato dalla notazione in calce
all'attestazione SOA a sens dell'art. 63, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1.

Ai sens dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125 del
d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, I'appaltatore € obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, in ogni caso ameno 10 (dieci) giorni prima della data
prevista per laconsegnadei lavori ai sensi dell'Art.13 a produrre una polizza assicurativa
che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei
lavori. La polizza assicurativa € prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla
coperturadei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori
e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
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certificato di regolare esecuzione e comungue decorsi 12 (dodici) mes dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo
provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal
fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo |a destinazione equivale, ai soli
effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio o
di certificato di regolare esecuzione. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile
per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo
schema-tipo 2.3 allegato a d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

3. Lagaranzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks"
(C.A.R) edeve:

a) prevedere una sommaassicurata non inferiore all'importo del contratto, , cosi distinta:
partital) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, a netto
degli importi di cui alle partite 2 e 3,
partita2) per le opere preesistenti: euro 100.000,00,
partita3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati aqualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro un
milione

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni:

a) in relazione al'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui a comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

6. Legaranzie di cui a commi 3 e 4, prestate dall’ appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I’ appaltatore € un
raggruppamento temporane0 O un consorzio ordinario, giusto il regime delle
responsabilita solidale disciplinato dall’ articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, €
dall’articolo 128, comma 1, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, la garanzia assicurativa €
prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o
consorziati.

6. Se il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale prevede
importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione al’ assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’ assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 8, lettera b), tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

7. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari alla garanzia assicurativa di

cui al comma8 s applicaladisciplinadi cui a comma 6, terzo periodo.
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Parte 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.39

Variazione dei lavori

1.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’ appalto
guelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo
I’'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’ infuori del pagamento a conguaglio
dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con I’ osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti
stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 €
dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti a progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione
lavori, recante anche gli estremi dell’ approvazione da parte della Stazione appaltante,
ove questa sia prescritta dallalegge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che |’ appaltatore s credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto ala direzione lavori prima dell’ esecuzione dell’ opera
oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori
compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi
Sia accordo preventivo scritto primadell’ inizio dell’ opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore
del lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non
superiore a 10 % (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’ appalto, come
individuate nellatabella di cui al' Riferimento non valido-Art.5-Riferimento non valido,
e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’ esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento
o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’ opera e alla sua funzionalita, sempre
che non comportino modifiche sostanziali e silano motivate da obbiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili @ momento della stipula del
contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5% (cinque
per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata per |’esecuzione dell’opera a netto del 50% degli eventuali ribass dasta
conseguiti in sede di aggiudicazione.

Salvoi casi di cui ai commi 4 e 5, e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle
lavorazioni in variante.

Non costituiscono variante, a sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in
economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza
trai costi di cui al’Art.24, comma 1, lettera b), vigenti a momento dell’ esecuzione dei
predetti lavori in economicaei costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante.
Resta ferma la necessita del preventivo accertamento della disponibilita delle risorse
finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima
dell’avvio del predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in
aumento.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, I’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’Art.44 con i conseguenti adempimenti di cui al’Riferimento non valido, nonché
I’ adeguamento dei piani operativi di cui al’ Art.45.

Nei casi, alle condizioni e con le modalita di cui al’articolo 162, commi 4, 5 e 6, del
Regolamento generale, |’ appaltatore, durante il corso dei lavori pud proporre alla DL
eventuali variazioni migliorative a sens del precedente comma 5. Qualora tali
variazioni siano accolte dalla DL, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a
favore della Stazione appaltante.
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Art.40

Art.41

Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

4.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
esecutivo, S rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede
alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara ala quae é invitato
I'appaltatore originario.

. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento del lavori eseguiti, dei

materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo
del contratto originario

| titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione
appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione |'inadeguata val utazione
dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

Trova applicazione ladisciplinadi cui I'Art.39,commi 4, 5, e 6, in quanto compatibile.

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

2.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sens dell'Riferimento non valido Art.3
Riferimento non valido, commi 3 e 4.

Qualoratrai prezzi di cui al'elenco prezzi contrattuale di cui a comma 1, non siano
previsti prezzi per i lavori in variante, s procede alla formazione di nuovi prezzi,
mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del
d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di cui al’Riferimento non valido,
Art.2, Riferimento non valido, commi 5 e 6.
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Parte 8 SICUREZZA NEI CANTIERI

Art.42

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII a Decreto n. 81 del 2008,

I'appaltatore deve trasmettere ala Stazione appaltante, entro il termine prescritto da
guest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna
del lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce del lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociae (INPS), al'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili;

b) una dichiarazione relativa a contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in
corso di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, I'indicazione
della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita VA, numero
REA;

d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, a sens
dell'Art.53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui a combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera @), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi
dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se |'impresa
occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottessmo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunqgue, non oltre il 30 giugno
2012, lavalutazione dei rischi puo essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

. Entro gli stess termini di cui a comma 1, I'appaltatore deve trasmettere a coordinatore

per I'esecuzione il nominativo ei recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui al'articolo 31
del Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al'Art.44, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all'Riferimento non valido;

d) il piano operativo di sicurezzadi cui al'Art.45.

. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), ¢), d)
ed €), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di
cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e ¢), del Codice del contratti, se il consorzio
intende eseguirei lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, cheil consorzio haindicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli
articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio € privo di
personae deputato ala esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese
consorziate esecutrici del lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;
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Art.43

Art.44

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di
cui adl'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria,
a fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 e individuata nella
mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

€) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se
I'appaltatore e un consorzio ordinario di cui al'articolo 34, commi 1, lettera €), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i),
del decreto 81/08 € individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano laloro operain cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica
alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui al'articolo 16 del decreto
legidlativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice 0 un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Anche a sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,
I’ appaltatore € obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tuteladi cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto
n. 81 del 2008 e al’alegato XIlI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nell’ osservanza delle disposizioni degli articolo da 108
a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli adlegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXV, XXVII, XXIX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXXIV,
XXXV e XLI, alo stesso decreto;

C) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al
comma 1.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione a personae €
ale attrezzature utilizzate.

3. L’ appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L’appatatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’ applicazione di quanto stabilito all’ Art.42 commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli
Art.44, Riferimento non valido, Art.45 o Art.46.

Piano di sicurezza ........

1. L’ appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e
messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131,
comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008, in conformita al’alegato XV, punti 1 e 2, a citato Decreto n. 81 del 2008,
corredato dal computo metrico estimativo del costi per la sicurezza di cui a punto 4
dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente
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Art.45

Art.46

Capitolato speciae.

2. L’obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per
lasicurezzain fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni ale condizioni di
sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di
coordinamento;

b) ale eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezzain fase di esecuzione ai sensi dell’ Riferimento non valido.

3. Il periodo necessario ala conclusione degli adempimenti di cui a comma 2, lettera a),
costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui al’articolo 14 €
nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualorai lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per I’inizio dei
lavori di cui all’articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla
successivaripresadel lavori ai sensi degli Art.16 e Art.17.

Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comungue prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell’ articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti,
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV a predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di
cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

2. 1l piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel
cantiere e consegnato ala stazione appaltante, per il tramite dell’ appaltatore, prima
dell’inizio dei lavori per i quali esso e redatto.

3. Ai sens dell’articolo 131 del Codice dei contratti I’ appaltatore e tenuto ad acquisire i
piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’Art.46,
comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, a fine di rendere gli specifici
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’ appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'Art.42, comma4.

4. Ai sens dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non e necessariodper gli operatori che s limitano a fornire materiali o
attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui al’ articolo 26 del
citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'Art.44.

Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

1. L’ appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al'articolo 15
del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da88 a104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita al’allegato XV a Decreto n. 81
del 2008, nonché allamigliore letteratura tecnicain materia.

3. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei
lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore,
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I'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione
dei contratti collettivi applicati a lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’ appaltatore e tenuto a curare
il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, a fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’ appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe al’ impresa mandataria capogruppo. |1 direttore tecnico di
cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’ esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezzae coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’ appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causadi risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’ articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I’ appaltatore
e solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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Parte 9 SUBAPPALTO

Art.47

Subappalto

1. Il subappato o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui
al’articolo 118 del Codice dei contratti, € ammesso nel limite del 30% (trenta per
cento), in termini economici, dell’importo totale dei lavori.

2. L’ affidamento in subappalto o in cottimo e consentito, previa autorizzazione della
Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’ appaltatore e del
DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo Art.53, comma 2, alle seguenti
condizioni:

a) che I’ appaltatore abbia indicato al’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o a cottimo € vietato e non pud essere
autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda a deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
ameno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare,
pena rigetto dell’istanza o revoca dell’ autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se a subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o

delle altre attivita previste da Piano di sicurezza e coordinamento di cui a
punto 4 dell’allegato XV a Decreto n. 81 del 2008;

- l'inserimento delle clausole di cui a successivo articolo Art.59, per quanto
di pertinenza, ai sens dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del
2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara / dalla
lettera di invito con i relativi importi, a fine della verifica della
qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui al’articolo 83 del Regolamento generale;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza 0 meno di eventuali forme di controllo
o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa
alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento
temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o
CONSOrzio;

c) che |'appaltatore, unitamente a deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante, ai sens della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione ale gare di lavori
pubblici, in relazione alla categoria e al’importo del lavori da realizzare in
subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 €
47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale e assenza della cause di esclusione di cui al’articolo 38 del Codice
dei contratti;

d) che non sussista, nel confronti del subappaltatore, alcuno del divieti previgti
dall’articolo 67 del decreto legidativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la
condizione e accertata mediante acquisizione ddl’informazione antimafia
di cui al’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legidativo n.
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159 del 2011 (fino all’attivazione della Banca dati e comunque fino al
termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs.
n. 159 del 2011) acquisita dalla competente prefettura a  sens
dell'articolo 99, comma 2-bis, del medesimo decreto legidativo n. 159
del 2011 (dopo I'attivazione della Banca dati e comunque trascorso il
termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs.
n. 159 del 2011) acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai
sensi degli articoli 96 e 97 del medesimo decreto legidativo;

2) se I'importo del contratto di subappalto e pari o inferiore a euro 150.000,
in aternativa ala documentazione di cui a precedente numero 1),
I"appaltatore pud produrre ala Stazione appaltante |’ autocertificazione
del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sens
dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

3) il subappalto e vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se
per I'impresa subappaltatrice € accertata una delle situazioni indicate
dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legidativo.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini
che seguono:

a) I’autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione s intende concessa a tutti gli effetti
se sono verificate tutte le condizioni di legge per I’ affidamento del subappalto;

C) per i subappalti o cottimi di importo inferiore a 2% dell’importo contrattuale o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui ala lettera @) sono ridotti a 15
giorni.

4. L’ affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) a sens dell’articolo 118, comma 4, del Codice del contratti, |I'appaltatore deve
praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’ aggiudicazione ribassati in misura non superiore a 20% (venti per cento)
limitatamente alle prestazioni a netto del costo del personale relativo ai lavori da
affidare in subappalto; le quote relative a costo del personale e ai costi per la
sicurezza aziendale relative a lavori in subappalto non possono essere oggetto di
ribasso nel contratto di subappalto;

b) se a subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, dli
impianti o le altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui
a punto 4 dell’allegato XV a Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in
subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti a prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite
della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede
ala verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti al’esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della
categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integramente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale s svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’ osservanza delle norme anzidette
nei confronti del loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto;
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Art.48

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2,
lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli Art.44
Riferimento non valido del presente Capitolato speciale.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese
e dle societa anche consortili, quando le imprese riunite 0 consorziate non
intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto
pertanto il subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

7. Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del
decreto legidlativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere,
ameno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata,
apposita comunicazione con la quale dichiara
a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da alegare

in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i
nominativi del soggetti distaccati;

c¢) che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora
vigenti e che non s ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I’interesse
della societa distaccante a ricorrere a distacco di manodopera se questa non risulta
in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve
essere alegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo a soggetto
distaccante il possesso del requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei
contratti. La Stazione appatante, entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione e della documentazione allegata, puod negare |'autorizzazione al
distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa del subappaltatori 0 da richieste di risarcimento danni
avanzate daterzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. 1l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza di cui al'articolo 92 del D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei
contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenzidle anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente
possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore,
ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge
28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell’articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti e a fini dell’articolo 47
del presente Capitolato speciale € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore a 2
per cento dell'importo del lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
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Art.49

I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore a 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto. | subaffidamenti che non costituiscono
subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e a coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione ameno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere del soggetti
subaffidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai sens ddl’articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti e ai fini dell’ Art.47 del

presente Capitolato specidle non e considerato subappalto |'affidamento di attivita
specifiche di servizi alavoratori autonomi, purche tali attivita non costituiscano lavori.

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non

sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, s applical’ Art.52, commi 4, 5 e 6,
in materia di tessera di riconoscimento.

Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede a pagamento

diretto dei subappaltatori e dei cottimisti; I’ appaltatore & obbligato a trasmettere alla
stessa Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei
successivi pagamenti. La stessa disciplina si applicain relazione ale somme dovute agli
esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al
primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente € una micro, piccola o media
impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore
ea cottimistal’importo dei lavori daloro eseguiti.

2. Ai sensi del’articolo 118, comma 6, del Codice del contratti, i pagamenti a

subappaltatore sono subordinati:

a) al’acquisizione del DURC dell’ appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’ Art.53,
comma 2,

b) al’acquisizione delle dichiarazioni di cui al’Art.27, comma 8, relative a
subappaltatore;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al’Art.34 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

d) allelimitazioni di cui agli Art.52, comma 2 e Art.53, commad4.

. Se |’ appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui a comma 1 e non

sono verificate le condizioni di cui a comma 2, la Stazione appaltante sospende
I’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I’ appaltatore non adempie a
guanto previsto.

. Ladocumentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare a subappaltatore ai sensi
dell’ articolo 47, comma 4, lettera b);

b) I'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento
generale, a fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui
al’Art.47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui al’alegato «B» a predetto Regolamento
generde.

5. Ai sens dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto

dall’articolo 35, comma 5, dellalegge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia
di 1.V.A. relativi ale fatture quietanziate di cui a comma 1, devono essere assolti
dall’ appaltatore principale.
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Parte 10 CONTROVERSIE, MANODOERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.50

Art.51

Accordo bonario e transazione

1.

0.

Ai sens dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito
dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, |I’'importo economico del lavori
comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore a 10% (dieci
per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente |’ammissibilita di
massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a
maggiori lavori per i quali Sia necessaria una variante in corso d'opera a sens
dell’articolo 132 del Codice del contratti, il tutto anche a fini dell’ effettivo
raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le
riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verificaa sens dell'art. 112
del Codice dei contratti.

Il R.U.P. pud0 nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9
-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice de contratti, e immediatamente acquisisce o fa
acquisire allacommissione, ove costituita, larelazione riservata del direttore del lavori e,
ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non
manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
La proposta motivata di accordo bonario € formulata e trasmessa contemporaneamente
al’ appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’ apposizione dell’ ultima
delle riserve. L’ appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciars entro 30 giorni
dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con
provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto
della proposta.

La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima
procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte a momento
dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interess a tasso
legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’ accordo
bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’ emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche a di fuori del casi in cui €
previsto il ricorso all’accordo bonario ai sens del commi precedenti, le controversie
relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere
risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile;
qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, €
necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza,
del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente
competente, sentito il R.U.P., esaminala proposta di transazione formulata dal soggetto
aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposta di transazione a soggetto
aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa

I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati,
anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni
economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie |'appaltatore non pud comungue
rallentare o sospendere i lavori, nérifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione
appaltante.

Resta fermo quanto previsto dell'art. 240 bis del Codice dei contratti.

Definizione delle controversie
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1. Ove non si proceda all’ accordo bonario ai sensi dell’ Art.50 e |’ appaltatore confermi le
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto €
devoluta a Tribunale ordinario competente presso il Foro di Cagliari ed e esclusa la
competenza arbitrale.

Art.52  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’ appaltatore e tenuto all’ esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti
in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’ esecuzione del lavori che formano oggetto del presente appalto, I’ appaltatore si

obbliga ad applicare integramente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano |’ appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

C) & responsabile in rapporto ala Stazione appaltante dell’ osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei cas in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |’ appaltatore
dalla responsabilita, e ci0 senza pregiudizio degli atri diritti della Stazione
appaltante;

d) & obbligato a regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali.

2. Ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute a personale dipendente dell’ appaltatore o dei
subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli Art.27, comma 8 e Art.28,
comma 8, del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’ appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui al’articolo 39
della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono dtresi richiedere i documenti di
riconoscimento a personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico del lavoro dell’ appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sens degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto
n. 81 del 2008, nonché dell’ articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, I’appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed espostain forma visibile, corredata
di fotografia, contenente le generaita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’ appaltatore risponde dello stesso obbligo
anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’ autorizzazione a subappalto. Tutti i lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nel cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’ appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e,
in tali cas, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
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Art.53

committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del
2010.

6. La violazione degli obblighi di cui a commi 4 e 5 comporta I’ applicazione, in capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. |l lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui @ comma 3 che
non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del decreto legidativo 23 aprile 2004, n. 124.

Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. Lastipuladel contratto, |’ erogazione di qualunque pagamento a favore dell’ appaltatore,
la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle
autorizzazioni a subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati
al’ acquisizione del DURC.

2. 1l DURC é acquisito d' ufficio attraveso strumenti informatici dalla Stazione appaltante a
condizione che |I'appatatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano
tempestivamente ala stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS
-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» 0, in aternativa, le seguenti
indicazioni:

- il contratto collettivo nazionae di lavoro (CCNL) applicato;

- laclasse dimensionale dell’impresain termini di addetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ ufficio di competenza, numero di
posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ ufficio di competenza; se impresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana,
numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di
competenza.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del
contratto il DURC é richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del
primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi)
giorni e nel periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
dellerate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.

4. Ai sens dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 31, comma 3, della
legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento
contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la
Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare
delle somme che hanno determinato I’irregolarita, se tale anmmontare non risulti gia
dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento
delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli Art.27 e Art.28 del presente
Capitolato Specide;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa
edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo
dell’ appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede dlaliguidazione delle rate di acconto e dellaratadi saldo di cui agli Art.27
e Art.28 del presente Capitolato Speciae, limitatamente alla eventuale disponibilita
residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’Art.54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC
relativo a subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti a subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15
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(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’ autorizzazione al
subappalto.

Art.54 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con
messain moradi 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) I’ appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui agli articoli 6 0 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero
Sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della
Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, ai sens dell’ articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento ale disposizioni del direttore del lavori riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide
fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifestaincapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’ esecuzione del lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

€) sospensione del lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’ appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nel termini previsti dal contratto;

0) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’ opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a
Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli Art.44 e Riferimento
non valido, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore
del lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per lasicurezza;

[) azioni o omissioni finalizzate ad impedire |’ accesso a cantiere a personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’ A.S.L., oppure del personale
iSpettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m)violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita del pagamenti, in applicazione
dell’ Art.34, comma 5, del presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del
punteggio per laripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai
sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

0) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, ale condizioni di cui
al’ articolo 6, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il R.U.P., acquisitauna
relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e
assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone ala Stazione
appaltante larisoluzione del contratto, ai sensi dell’ articolo 135, comma 1, del Codice
dei contratti.

2. Il contratto € altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati
accertati a sensi dell’ articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’ articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136
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del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita

dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. Il contratto e altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, |a realizzazione dell’ opera oppure la sua
utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, Si
rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il quinto dell’importo originario del
contratto. In tal caso, proceduto all’ accertamento dello stato di consistenza ai sensi del
comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

4. Nei cas di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante € fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine
di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta
elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e |'appaltatore 0 suo rappresentante oppure, in mancanza di questi,
alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
al'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, al’accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I’ eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nel cas di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono
definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel
seguente modo:

a) affidando ad altraimpresa, ai sensi dell’ articolo 140 del Codice dei contratti 0, in caso
di indisponibilita di atra impresa, ponendo a base d’ asta del nuovo appalto o di altro
affidamento a sensi dell’ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di
completamento e di quelli da eseguire d' ufficio in danno, risultante dalla differenza
tra I’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell’ appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comungue approvate o accettate dalle parti nonché
dei lavori di ripristino o riparazione, e I’ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’ appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’ appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e’ importo netto
degli stess risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’ appaltatore
inadempiente;

2) I’'eventuadle maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventual mente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’ asta
opportunamente maggiorato;

3) I’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo del lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore €
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione
delle opere alladata previstadal contratto originario.

7. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un
consorzio ordinario 0 un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1,
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lettera @), oppure agli articoli 84, comma4, 0 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159
del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall’impresa
capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui al’articolo 67 del decreto
legidativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se
la predetta impresa € estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle
informazioni del prefetto.
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Parte 11ULTIMAZIONE LAVORI

Art.55

Art.56

Art.57

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore
del lavori redige, entro 10 giorni dallarichiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta
giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’ accertamento sommario dellaregolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice
e tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal
direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso
di ritardo nel ripristino, s applicalapenae per i ritardi previstadall’ apposito articolo del
presente capitolato, proporzionale al'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore aquello dei lavori di ripristino.

Dala data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con |’ approvazione finale del certificato di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro
I termini previsti dall’ Art.56.

Non puo ritenersi verificatal’ ultimazione dei lavori se I’ appaltatore non ha consegnato al
direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui al’Riferimento non valido
Art.22 Riferimento non valido , comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non pud
redigereil certificato di ultimazione e, se redatto, questo non € efficace e non decorrono i
termini di cui al’Art.56, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui
al’Art.28.

Termini per il collaudo e per I'accertamento della regolare esecuzione

1.

Il certificato di regolare esecuzione e essere emesso entro tre mesi dall’ ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni
dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si
intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto.)

Durante |’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale o ogni atro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche del lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del
2010.

Presain consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegha parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente
dopo I accertamento sommario di cui al’Art.55, comma 1, oppure nel diverso termine
assegnato dallaDL.

Se |la Stazione appaltante si avvale di tale facoltd, comunicata all’ appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di
sorta.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti,
I” appaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o atro specifico atto redatto
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in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza
dell’ appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo I’ ultimazione dei lavori, I’ appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi
tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’ Art.55, comma 3.
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Parte 12 NORME FINALI

Art.58

Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui a capitolato generale d appalto, a regolamento generale e a

presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza

fisicade lavoratori, sono a carico dell’ appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza,
dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le
opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi a progetto
e a perfetta regola d arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o
dalla descrizione delle opere. In ogni caso |’appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’ articolo
1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo allaformazione del cantiere attrezzato,
in relazione ala entita dell’ opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi €
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate aterzi dallo stesso ente appaltante;

c) I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comungue connesse
all’ esecuzione delle prestazioni dell’impresaatermini di contratto;

d) I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dala direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa la confezione dei campioni e |’ esecuzione di prove di carico
che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice 0 armato e qualsiasi atra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

€) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino al’emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e ddl transito sugli spazi,
pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nel punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati 0 eseguiti da
atre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di
contratto al’ appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’ appaltatore fossero apportati a materiali e manufatti suddetti devono
essereripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualungue atraimpresa allaquale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I’uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’ esecuzione dei lavori che
la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte
dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I"'impresa non potra pretendere compensi
di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il
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tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso alo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per |'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I’uso dei predetti servizi alle atre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) I"esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
guesto sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta ala realizzazione delle opere
simili, nonché la fornitura a Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale o |’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi ala posain opera;

[) lafornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché I’ illuminazione notturna del cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonel ad uso
ufficio del personae di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori
i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione
aterzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio €
che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) |'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
gualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa ale opere eseguite, restando a carico dell’ appaltatore I’ obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;

g) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, del procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I’'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi €
dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’ appaltatore, restandone sollevati la
Stazione appaltante, nonché il personae preposto ala direzione e sorveglianza dei
lavori.

r la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e I’ accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo
lordate durante I’ esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o
private stazioni di pesatura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, a deposito della
documentazione presso I'ufficio comunale competente e quant’ altro derivato dalla
legge soprarichiamata;
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u) il divieto di autorizzare Terzi ala pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle
opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione
appaltante;

V) ottemperare alle prescrizioni previste da DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materiadi esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio
delle opere;

X) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura a
transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell’ appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata del lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine
alla variazione della viabilita cittadina connessa con | esecuzione delle opere
appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero €
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il
coordinatore della sicurezza;

Z) instalare idone dispositivi €/0 attrezzature per I’ abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli
automezzi.

. Ai sensi dell’ articolo 4 dellalegge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al

trasporto dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a

tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa

dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

. L’ appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i

soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di

servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in

esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari €

a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in

relazione all’ esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei

permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico
in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o

rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della

percentuale di incidenza delle spese generali e dell’intera della percentuale di incidenza
dell’ utile, come dichiarate dall’ appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi

0, se tale verifica non e stata fatta, come previste nelle analisi dei prezzi integranti il

progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’ articolo

32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

. Sei lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a1l

/5 (un quinto) dell’importo contrattual e, trova applicazione I articolo 161, comma 13, del

d.P.R. n. 207 del 2010. Per ogni altra condizione trova applicazione |’ articolo 166 del

d.P.R. n. 207 del 2010.

. L'appaltatore e atresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di
due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dalla DL, subito dopo lafirmadi questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni €
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciae e ordinate dallaDL che per
laloro natura s giustificano mediante fattura;
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Art.59

d) aconsegnare allaDL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economianonché afirmare le relative liste settimanali sottopostegli dallaDL.

7. L’ appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione
dei termini di confine, cosi come consegnati dalla DL su supporto cartografico o
magnetico-informatico. L’ appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini
esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei
lavori. Prima dell'ultimazione del lavori stessi e comungue a semplice richiestadellaDL,
I” appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessaDL.

8. L’ appaltatore deve produrre ala DL un’adeguata documentazione fotografica relativa
ale lavorazioni di particolare complessita, 0 non piu ispezionabili 0 non piu verificabili
dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non
modificabile ladatael’ oranelle quali sono state fatte le relative riprese.

Conformita agli standard sociali

1. | material, le pose e i lavori oggetto dell’ appalto devono essere prodotti, forniti, posati
ed eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi
ove s svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea
Generde delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di
conformita utilizzando il modello di cui all’Allegato «I» a decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere
sottoscritta dall'appaltatore primadella stipula del contratto.

2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita
ai predetti standard, gli standard, |'appaltatore é tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto
del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli
standard sopracitati nelle condizioni d'esecuzione dell’ appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita
riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori
coinvolti nella catenadi fornitura;

C) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche
ispettive relative ala conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da
soggetti indicati e specificatamente incaricati alo scopo da parte della stessa Stazione
appaltante;

d) intraprendere, o0 a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena
di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali
rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso
che emerga, dale informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo
lacatenadi fornitura;

€) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che
le clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive
effettuate.

3. Per le findlita di monitoraggio di cui a comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere
all’ appaltatore la compilazione dei questionari in conformita a modello di cui
al’Allegato @ decreto del Ministro dell’ ambiente 6 giugno 2012.

4.La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociai di cui ai
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Art.60

Art.61

Art.62

Art.63

commi 1 e 2, comporta I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18,
comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del
riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1.

2.

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della
Stazione appaltante.

In attuazione dell’ articolo 36 del capitolato generale d appalto i materiali provenienti
dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica
autorizzata, a cura e spese dell’ appaltatore, intendendosi quest’ ultimo compensato degli
oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli
scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I’ articolo 35 del
capitolato generale d appalto, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 91, comma 2,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E' fatta salvala possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 €
3, ai fini di cui all’ Art.61.

Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1.

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con
materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio
2003, n. 203.

Terre e rocce da scavo

Sono a carico e a cura dell’ appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa

ambientale, compreso |'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,

indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

L’ appaltatore e tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n.

161.

Fermo restando quanto previsto al comma 1, € altresi a carico e a cura dell’ appaltatore il

trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compres i

casi in cui terre e rocce da scavo:

a) silano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente
dell’articolo 184, comma 3, lettera b), o dell’ articolo 184-his, del decreto legidlativo
n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato
dall’ articolo 20, comma 10-sexies dellalegge 28 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere

imposti da norme sopravvenute.

Custodia del cantiere

1.

E’ acarico e acuradell’ appaltatore la custodia e latutela del cantiere, di tutti i manufatti
e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio
anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’ opera
da parte della Stazione appaltante.
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Art.64

Art.65

Art.66

Cartello di cantiere

1.

L’ appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729
/UL, nonche, se del caso, le indicazioni di cui al'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n.
37.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate, € fornito in conformita a modello di cui ala alegata
tabella«B».

Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1.

Se il contratto € dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’ aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121
dell’allegato 1 a decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo
amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei
contratti.

Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’ aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui a comma 1, troval’ articolo 122
dell’allegato 1 al decreto legidativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’ articolo 245
-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 a decreto legidativo n. 104 del
2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.

Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

4.

5.

Sono acarico dell’ appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per |’ ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’ esecuzione dei lavori e lamessain funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, pass carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e al’ esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi a perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

(per interventi da appaltare con bando di gara, aggiungere la seguente lettera e)

€) a sens dell’articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, I’ aggiudicatario,
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla
Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all’articolo 122, comma 5,
secondo periodo, del Codice dei contratti, su un quotidiano a diffusione nazionale €
un quotidiano adiffusione locale.

. Sono altresi a carico dell’ appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per |a

gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui a commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comunque a carico dell’ appaltatore e trova applicazione |’ articolo
8 del capitolato generale d’ appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto € soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. €
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regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale si intendono
l.V.A. esclusa.

Titolo 2DISPOSIZIONI TECNICHE

QUALITA DEI MATERIALI

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI
LAVORI

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Parte 13QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art.67

Art.68

Art.68.1

Art.68.2

Art.68.3

Materiali in genere

Quale regola generdle s intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti,
realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle
opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché,
ad insindacabile giudizio della Direzione del Lavori, rispondano ale caratteristiche
/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato puod risultare da un
attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione €
/o certificazione.

Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso

Acqua

L'acqua per I'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche
ograss e privadi sai (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose al'uso cui €
destinata, e non essere aggressiva per il conglomerato risultante e rispondente ai requisiti
della norma UNI EN 1008 come richiesto dal D.M. 14/01/08 (NTC 2008). Avra un pH
compreso fra6 ed 8.

Calci

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui a Regio
Decreto 16 novembre 1939, n. 2231, le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle
prescrizioni contenute nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche €
requisiti dei leganti idraulici) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31
agosto 1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati
cementizi e delle calci idrauliche) eal D.M. 14/01/08 (NTC 2008).

Cementi e agglomer ati cementizi

1) | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio
1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e
modalita di prova dei cementi) e successive modifiche. Gli agglomerati cementizi
dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965, n.
595, nel D.M. 31 agosto 1972 e nel D.M. 14/01/08 (NTC 2008).

2) A normadi quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988,
n. 126 (Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi), i
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Art.68.4

Art.69

Art.69.1

Art.70

cementi di cui all'Art. 1 lettera A) della Legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioei cementi
normali e ad ata resistenza portland, pozzolanico e datoforno), se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono
essere certificati presso i laboratori di cui all'Art. 6 della Legge 26 maggio 1965, n. 595
e al'Art. 20 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la
proceduradi controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da
analoghi laboratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti,
riparati dall'umidita e daatri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

Sabbie
La sabbia da utilizzare nelle malte e nei calcestruzzi (viva, naturale o artificiale) dovra
essere del tutto libera da materie terrose o organiche. Essa dovra essere, preferibilmente, di
qualita silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al
tatto e dovra provenire da rocce aventi ata resistenza alla compressione. Se necessario, la
sabbia dovra essere lavata con acqua dolce per eliminare la eventuali materie nocive. Alla
prova di decantazione in acqua, comungue, la perditain peso non dovra superare il 2%. Per
il controllo granulometrico, I'Appaltatore dovra apprestare e mettere a disposizione della
Direzione lavori gli stacci.
La sabbia per murature in genere sara costituita da grani di dimensioni tali da passare
attraverso lo staccio 2.
Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento o in pietra da taglio, la sabbia
sara costituita da grani passanti allo staccio 0,5.
La sabbia per conglomerati cementizi dovra rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3
giugno 1968 e dal D.M. 25 marzo 1980. La granulometria dovra essere assortita (tral €
5 mm) e adeguata alla destinazione del getto e alle condizioni di posa in opera. Salvo
efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione lavori é fatto assoluto divieto di
utilizzo della sabbia marina.
Per |'accettazione valgono i criteri generali dell'Art.67.

Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

Inerti

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturai e di frantumazione, devono essere
costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed
argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o ala
conservazione delle armature.

Laghiaiao il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteriadel getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci €
murature di paramento o in pietra da taglio.

Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio e in
calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta,
cal cestruzzo normale e cal cestruzzo alleggerito.

Quando vengono impiegati nella costruzione di murature portanti, debbono rispondere
alle prescrizioni contenute nel D.M. 20/11/87 n.103 (Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento) e nel D.M. 14
/01/08 (NTC 2008).
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Art.71

Art. 72

Art.72.1

Art.73

Art.73.1

Nel caso di murature non portanti, le suddette prescrizioni potranno costituire utile
riferimento insieme a quelle dellanorma UNI EN 771.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo potranno contenere forature rispondenti
alle prescrizioni del succitato D.M. 20/11/87 n.103.

Laresistenza meccanica degli elementi andra dimostrata attraverso certificazioni contenenti
i risultati delle prove, che dovranno essere condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti
di produzione, con le modalita previste nel Decreto Ministeriale di cui sopra.

E facolta del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente |o scopo di
accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal
produttore.

Armature per calcestruzzo

Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni
contenute nel vigentenel D.M. 14/01/08 (NTC 2008), nel Decreto Ministeriale del 9
gennaio 1996, Norme tecniche per |'esecuzione delle opere in cemento armato normale €
precompresso e per le strutture metalliche, attuativo della Legge 5 novembre 1971, n. 1086
e nelle relative circolari esplicative

1. E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati al'origine

2. Le precedenti disposizioni valgono per tutti gli acciai da costruzione di cui all'allegato 8

del suddetto Decreto Ministeriale 9 gennaio 1996.

Prodotti a base di legno

Definizione del prodotti a base di legno

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla
trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli,
lastre, ecc.

| prodotti vengono di seguito considerati a momento della loro fornitura ed
indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Il Direttore del Lavori ai fini della loro accettazione pud procedere ai controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della
stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso
(strutture, pavimentazioni, coperture, ecc.) s rinvia agli appositi articoli del presente
Capitolato ed alle prescrizioni del progetto.

Prodotti per pavimentazione

Definizione

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di
rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione. Per la realizzazione del sistema di
pavimentazione s rinvia al'articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni.. | prodotti
vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini
della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di
seguito indicate.

Art.73.2 Lepiastrelledi ceramica

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel
progetto tenendo conto che le dizioni commerciali €/o tradizionali (cotto, cotto forte,
gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e
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sull*assorbimento d'acqua secondo lanorma UNI EN 14411.

a) A seconda della classe di appartenenza le piastrelle di ceramica estruse o pressate di
prima scelta devono rispondere alle norma UNI EN 14411. | prodotti di seconda
scelta, cioe quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettate
in base ala rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad
accordi traDirezione dei Lavori e fornitore

b) Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla’, "pianelle pressate ed arrotate di
argilla’ e "mattonelle greificate” dal R.D. 2234/1939, devono inoltre essere rispettate
le prescrizioni seguenti: resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza alla
flessione 2,5 N/mm2 (25 kg/cmz) minimo; coefficiente di usura al tribometro 15 mm

massimo per 1 km di percorso.

c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche
rilevanti damisurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate
per le piastrelle pressate a secco ed estruse (vedi norma UNI EN 14411), per cui:

- per quanto attiene ai metodi di prova s rimanda alla normativa UNI EN vigente €
giacitata;

- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro
relativo all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute
mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei
dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla
Direzione del Lavori.

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni

meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima

della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e

larispondenza alle prescrizioni predette.

Art.74  Prodotti di vetro (lastre, profilati ad U e vetri pressati)

Art.74.1 Definizione

Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione
del vetro.

Ess s dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di
secondalavorazione.

Per le definizioni rispetto a metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde
lavorazioni, nonché per le operazioni di finiturade bordi si fariferimento alle norme UNI.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. Le modalita di
posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.

Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere a controlli (anche
parziai) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della
fornituraalle prescrizioni di seguito indicate.

Art.74.2 | vetri piani trasparenti float

| vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante
galleggiamento su un bagno di metallo fuso.

Leloro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572-2 che considera anche le modalita di
controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc.
saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se
richiesti.

Art.74.3 | vetri piani temper ati
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Art.74.4

Art.74.5

Art.75

Art.75.1

| vetri piani temperati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre
negli strati superficiali tensioni permanenti.

Leloro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 12150-1 che considera anche le modalita
di controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico,
ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherai valori se
richiesti.

| vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamer a)

| vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro
tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a
mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o piu intercapedini contenenti aria o gas
disidratati.

Leloro dimensioni, numero etipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279 che definisce anche i metodi di
controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc.
saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i vaori se
richiesti.

| vetri piani stratificati

| vetri piani stratificati sono quelli formati da due o piu lastre di vetro e uno o piu strati

interposti di materia plastica che incollano traloro le lastre di vetro per I'intera superficie.

Il loro spessore variain base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.

Essi s dividono in base allaloro resistenza ale sollecitazioni meccaniche come segue:

- stratificati per sicurezza semplice;

- stratificati antivandalismo;

- stratificatl anticrimine;

- stratificati antiproiettile.

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

Per |e altre caratteristiche si fariferimento alle norme seguenti:

a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere ala norma UNI EN
SO 12543,

b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente
allenorme UNI EN SO 12543 e norme UNI EN 356;

C) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere allanorma UNI EN 1063.

| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni

prescritte, il fornitore comunicherai valori serichiesti.

Infissi

Definizione

Si intendono per infissi gli elementi aventi lafunzione principale di regolare il passaggio di
persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni
ed esterni dell'organismo edilizio o traambienti diversi dello spazio interno.

Ess s dividono tra elementi fissi (cioé luci fisse non apribili) e serramenti (cioé con parti
apribili); gli infiss s dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre €
schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di
dubbio s fariferimento alanorma UNI 8369 (varie parti).

| prodotti vengono di seguito considerati a momento della loro fornitura; le modalita di
posa sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.
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Il Direttore dei Lavori, a fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della
fornituraalle prescrizioni di seguito indicate.

Art.75.2 Luci fisse

Le luci fisse devono essere redizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni
indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenzadi prescrizioni
limitate) s intende che comungue devono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali
accessori, ecc.) resistere ale sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli
urti, garantire la tenuta al'aria, all'acqua e la resistenza a vento. Quanto richiesto dovra
garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento
al fuoco eresistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici, ecc.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.

Il Direttore dei Lavori potra procedere al'accettazione delle luci fisse mediante i criteri

seguenti:

a) mediante controllo del materiali costituenti il telaio piu vetro piu elementi di tenuta
(guarnizioni, sigillanti) piu eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche
costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in
particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio,
|'esatta esecuzione dei giunti, ecc;

b) mediante |'accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di
prestazione quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere Art.75.3.2); di
tali prove potra anche chiedere laripetizione in caso di dubbio o contestazione.

Lemodalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i

serramenti (vedere Art.75.3).

Art.75.3 Serramenti interni ed esterni

| serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati

seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comungue nella parte grafica del

progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenzadi prescrizioni limitate) si intende che
comunqgue nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni
meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al

mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di

ventilazione, ecc.; 1o svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.

a) Il Direttore dei Lavori potra procedere al'accettazione dei serramenti mediante il
controllo dei materiali che costituiscono I'anta ed il telaio ed i loro trattamenti
preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo del vetri, delle guarnizioni di tenuta e
/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in
particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione del giunti, delle
connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi,
ecc.) e comungue delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza
meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle atre prestazioni richieste.

b) Il Direttore dei Lavori potra altresi procedere al'accettazione della attestazione di
conformita della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie
caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate
valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Art.75.3.1 Finestre

isolamento acustico (secondo lanorma UNI 11173), classe ;

tenuta all'acqua, al'aria e resistenza a vento (mlsurata secondo le norme UNI EN 1027
UNI EN 1026 e UNI EN 12211), classi e

resistenza meccanica (secondo le norme UNI EN 13126 ed UNI EN 107);
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Art.75.3.2 Porte interne

tolleranze dimensionali ; spessore (misurate secondo le norme

UNI EN 951); planarita (misurata secondo lanorma UNI EN 952);

resistenza al'urto corpo molle (misurata secondo la norma UNI EN 949), corpo d'urto
. kg, altezza di caduta cm;

resistenza a fuoco (misurata secondo la norma UNI EN 1634-1) classe

resistenza a calore per irraggiamento (misurata secondo la norma UNI 8328) classe

Art.75.3.3 Porte esterne

- tolleranze dimensionali ; Spessore .(misurate secondo la norma UNI
EN 951); planarita (misurata secondo lanorma UNI EN 952);

- tenuta al'acqua, aria, resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI EN 1027, UNI

EN 1026 e UNI EN 12211);

- resistenza al'antintrusione (secondo la norma UNI 9569)

classe :

Art.75.4 Schermi (tapparelle, persiane, antoni)

Art.76

Art.76.1

Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione preval entemente oscurante dovranno
essere redlizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di
progetto; in mancanza di prescrizioni 0 con prescrizioni insufficienti, si intende che
comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento,
sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento.

a) Il Direttore dei Lavori dovra procedere all'accettazione degli schermi mediante il

controllo del materiali che costituiscono o schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei
materiali costituenti gli accessori €/0 organi di manovra, mediante la verifica delle
caratteristiche costruttive dello schermo, principamente dimensioni delle sezioni
resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni,
ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente
influiscono sulla resistenza meccanica e durabilita agli agenti atmosferici.

b) Il Direttore dei Lavori potra altresi procedere all'accettazione mediante attestazione di

conformita della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento
agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari; camere climatiche, ecc.). La
attestazione dovra essere comprovata da idonea certificazione €/o documentazione.

Controsoffitti

Pannelli in fibre minerali
Avranno le seguenti caratteristiche:

umidita dell'ambiente di applicazione non superiore a...% a 20°C;

spessore minimo ........ mm;

peso proprio ....... kg/ma;

peso totale compresala struttura di supporto......... Kg/mq;

coefficiente di assorbimento acustico medio di ....... AlfalSab a 125, 250, 500, 1000,
2000 Hz;
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Art.76.2

Art.77

Art.77.1

Art.77.2

resistenzatermicadi ........ mgK/W (........ mq h°C/Kcal);

resistenza a fuoco con struttura nascosta........... minuti;
reazione al fuoco di classe............ X
riflessione dellaluce del pannello di colore.............. %.......

Pannelli in gesso
Avranno |le seguenti caratteristiche:
- umidita dell'ambiente di applicazione non superiore a...% a 20°C;
spessore minimo ........ mm;
peso proprio ....... kg/ma;
peso totale compresala struttura di supporto......... Kg/mq;
coefficiente di assorbimento acustico medio di ....... AlfalSab a 125, 250, 500, 1000,
2000 Hz;
resistenzatermicadi ........ mgK/W (........ mq h°C/Kca);
resistenza al fuoco con struttura nascosta........... minuti;

Prodotti per pareti esterne e partizioni interne

Definizione

Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i
principali strati funzionali di queste parti di edificio.

Per larealizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinviaall'articolo che tratta tali
categorie di opere.

| prodotti vengono di seguito considerati @ momento della fornitura: il Direttore dei Lavori
ai fini dellaloro accettazione potra procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di
seguito indicate. Nel caso di contestazione, si intende che la procedura di prelievo del
campioni, le modalita di prova e lavalutazione dei risultati siano quelli indicati nelle norme
UNI e, in mancanza di questi, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente
norme internazionali).

Prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e Smilari

| prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (v. sulle

murature) , ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni dovranno rispondere

alle prescrizioni del progetto e, aloro completamento, alle seguenti prescrizioni:

a) Gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con
materiale normale o alleggerito dovranno rispondere alla norma UNI EN 771 parte
seconda (detta norma e alineata alle prescrizioni del D.M. sulle murature).

b) Gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella
norma UNI EN 771 (a esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea). | limiti di
accettazione saranno quelli indicati nel progetto e in loro mancanza quelli dichiarati dal
produttore e approvati dalla Direzione dei Lavori.

c) Gli elementi di calcio silicato, pietraricostruita, pietra naturale, saranno accettati in base
ale loro caratteristiche dimensionali e relative tolleranze, alle caratteristiche di forma e
massa volumica (foratura, smussi, ecc.), alle caratteristiche meccaniche a compressione,
taglio aflessione, alle caratteristiche di comportamento all'acqua e a gelo (imbibizione,
assorbimento d'acqua, ecc.).

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto e, in mancanza di questi, quelli
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Art.78

dichiarati dal fornitore e approvati dalla Direzione dei Lavori.

Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi 0
disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'ato i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i
materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali
necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non
deteriorare | materiali risultanti, 1 quali devono ancora potersi impiegare nei limiti
concordati con la Direzione del Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della
Stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche
per mancanza di puntellamenti o di atre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono
essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che
verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella
pulizia, sianel trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione appaltante, la quale potra ordinare
al'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nel lavori appaltati, con i prezzi indicati
nell'elenco del presente Capitolato.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre
dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nel punti indicati od alle pubbliche
discariche.

Parte 14 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Capo A Scavi, Rilevati, Demolizioni, Palificazioni

Art.79

Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi 0
disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i
materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali
necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non
deteriorare | materiali risultanti, 1 quali devono ancora potersi impiegare nei limiti
concordati con la Direzione del Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della
Stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche
per mancanza di puntellamenti o di atre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono
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Capo B
Art.80

Art.80.1

essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che
verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella
pulizia, sianel trasporto, sianei loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione appaltante, la quale potra ordinare
al'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nel lavori appaltati, con i prezzi indicati
nell'elenco del presente Capitolato.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre
dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche
discariche.

Strutture di muratura, calcestruzzo, acciaio e legno
Opere e strutture di muratura

Malte per murature
L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le
caratteristiche tecniche di cui agli Art.68.1 e Art.68.4.

Malte a prestazione gar antita

La malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguate a suo impiego in
termini di durabilita e di prestazioni meccaniche e deve essere conforme ala norma
armonizzata UNI EN 998-2 e, secondo quanto specificato dal D.M. 14/01/08 (NTC 2008),
recare la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformita indicato nella
seguente Tabella.

Specifica Tecnica Europea di riferimento| Uso Previsto Sistemadi
Attestazione della
Conformita
Malta per murature UNI EN 998-2 Usi strutturali 2+

Per garantire durabilita € necessario che i componenti la miscela non contengano sostanze
organiche o grassi o terrose o argillose. Le calci aeree e le pozzolane devono possedere le
caratteristiche tecniche ed i requisiti previsti dalle vigenti norme. Le prestazioni meccaniche
di una malta sono definite mediante la sua resistenza media a compressione f,. La categoria
di una malta é definita da una sigla costituita dalla lettera M seguita da un numero che
indica la resistenza f,, espressa in N/mm2 secondo |la Tabella seguente. Per |I'impiego in
muratura portante non € ammesso I’impiego di malte con resistenzafm < 2,5 N/mm2.

Classi di malte a prestazione garantita

Classe M 25 M 5 M 10 M 15 M 20 Md
Resistenza a compressione N 25 5 10 15 20 d
/mm2

d € una resistenza a compressione maggiore di 25 N/mm2 dichiarata dal produttore

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono
riportate nellanorma UNI EN 1015-11.

M alte a composizione prescritta

Le classi di malte a composizione prescritta sono definite in rapporto alla composizione in
volume

secondo la tabella seguente

Classi di malte a composizione prescritta
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Classe | Tipodi malta | Composizion

e

Cemento Calce Calce | Sabbi| Pozzolana
aerea |idraulica|] a
M 25 Idraulica -- -- 1 3 --
M 25 Pozzolanica -- 1 -- -- 3
M 2,5 Bastarda 1 -- 2 9 --
M 5 Bastarda 1 -- 1 5 --
M 8 Cementizia 2 -- 1 8 --
M 12 Cementizia 1 -- -- 3 --

Malte di diverse proporzioni nella composizione, preventivamente sperimentate con le
modalita riportate nella norma UNI EN 1015-11, possono essere ritenute equivalenti a
guelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione non risulti inferiore a
guanto previsto in tabella"Class di malte a prestazione garantita".

Art.80.1.1 Malte additivate

Le malte possono essere additivate con agenti chimici, dosati in piccole quantita, che
possono migliorarne le caratteristiche meccaniche.
Le malte additivate si distinguono in:

a)

b)

d)

malte additivate con agenti espansivi, che determinano un aumento di volume
dell'impasto e, generalmente, hanno anche un effetto fluidificante. Trovano
applicazione nelle iniezioni di malte o boiacche per il consolidamento delle strutture
degradate, quali volte, muri portanti, sottofondazioni, ecc.

L'agente espansivo, se del tipo in polvere, dovra essere aggiunto agli altri componenti
della malta nella percentuale in peso dell'1% rispetto a peso del cemento, salvo diverse
prescrizioni del Direttore dei Lavori, e sara mescolato agli stessi allo stato secco, cioe
prima di aggiungere la quantita di acqua necessaria. Nel caso sia di tipo liquido, dovra
essere aggiunto alla miscela secca, formata da inerti e leganti, solo dopo I'avvenuta
miscelazione con |'acqua.

Per la conservazione dell'agente espansivo, si dovranno seguire le istruzioni fornite dal
produttore, che, generalmente, impongono la conservazione in recipienti ben chiusi e
depositati in un ambiente fresco e asciutto. Comunque, prima dell'utilizzo, bisognera
attendere il parere del Direttore dei Lavori.

malte additivate con agenti antiritiro, che determinano una riduzione della quantita
d'acqua normamente occorrente per il confezionamento di impasti facilmente
lavorabili, che risultano cosi caratterizzati da assenza di ritiro volumetrico e fessure,
elevata fluidita e resistenza meccanica. 11 campo dimpiego attiene a confezionamento
di malte o betoncini cementizi, a consistenza plastica o fluida, da mettere in opera
manualmente o per iniezione, nei casl in cui Sia necessario garantire un limitato o nullo
ritiro idraulico dell’impasto; ad esempio: riempimento di vuoti e cavita di grande
volumetria, sottomurazioni, ancoraggio di zanche e tirafondi, realizzazione di giunti
rigidi, riempimento di guaine di precompressione di soluzione economicamente
conveniente per il confezionamento di grandi volumi cementizi.

L'agente antiritiro dovra essere aggiunto nella quantita indicata dal produttore €
miscelato con appropriata quantita d'acqua e inerti di piccola o media granulometria, in
funzione della consistenza desiderata o dell impiego previsto. Per la conservazione
dell'agente antiritiro, s dovranno seguire le istruzioni fornite dal produttore, che,
generamente, impongono la conservazione in recipienti ben chius e depositati in un
ambiente fresco e asciutto. Comunque, prima dell'utilizzo, bisognera attendere il parere
del Direttore dei Lavori.
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Art.80.2 Muraturein genere: criteri generali per |'esecuzione

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli,
delle volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori
per:
ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a
doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non
venga messo in opera durante la formazione delle murature;
il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di
stufe e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);
per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
leimposte delle volte e degli archi;
gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere,
davanzali, ecc.
Quanto detto, in modo che non vi siamai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il
perfetto collegamento sia con le murature esistenti, siafrale parti di esse.
| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per
immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.
Ess dovranno mettersi in operacon i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla
superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di
esso in modo che lamaltarifluisca all'ingiro e riempiatutte le connessure.
Lalarghezzadei giunti non dovra essere maggiore di 8 né minore di 5 mm.
| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco
od alastuccatura col ferro.
Le malte daimpiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio
per evitare chei giunti frai mattoni riescano superiori a limite di tolleranzafissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene alineati e dovranno essere
opportunamente collegate con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere cura di
scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu
uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali,
alternando con precisionei giunti verticali.
In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm g,
previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di
cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i
mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza
dei giunti non dovramai eccederei 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune
ammorsature in relazione al materiale impiegato.
| lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi
nel periodi di gelo, durante i quali la temperatura s mantenga, per molte ore, a disotto di
zero gradi centigradi.
Quando il gelo s verifichi solo per acune ore della notte, le opere in muratura ordinaria
possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché a distacco del lavoro
vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli
addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le
debite sagome, secondo quanto verra prescritto.
LaDirezione dei Lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre
siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno
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Capo C
Art.81

Art.81.1

Art.81.2

fissatein relazione alaluce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sara eseguito un
opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impediscalarisalita per capillarita.

Coperture, Pareti, Pavimenti e Rivestimenti
Sistemi per rivestimenti interni ed esterni

Definizione
Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di
natura diversa, omogenel o disomogenel che realizzano la finitura dell'edificio. | sistemi di
rivestimento s distinguono, a seconda dellaloro funzionein:

rivestimenti per esterno e per interno;

rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivita;

rivestimenti protettivi di materiali lapidel, legno, ferro, metalli nonferrosi, ecc.

Sistemi realizzati con prodotti rigidi

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del
progetto con le indicazioni seguenti:

a) per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si

procedera alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di
compensazione e curando la sufficiente continuita dello strato stesso, 1o spessore, le
condizioni ambientali di posa (temperatura ed umidita) e di maturazione. Si valutera
inoltre la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilita
chimica o termicacon il rivestimento €/o con il supporto.
Durante la posa del rivestimento si curera l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la
planarita della superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In
alternativa alla posa con letto di malta si procedera all'esecuzione di uno strato ripartitore
avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarita, ecc. in modo da
applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da
adesivi aventi adeguate compatibilita chimica e termica con lo strato ripartitore e con il
rivestimento. Durante laposasi procedera come sopra descritto.

b) Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procedera alla

posa mediante fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico,
ganci, zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nella parte muraria /o0 su
tralicci o similari. Comunqgue i sistemi di fissaggio devono garantire una adeguata
resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle
corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi duranteil fissaggio ed il loro
movimento in opera dovuto a variazioni termiche.
Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare
di essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le
atre funzioni loro affidate quali tenuta all'acqua, ecc. Durante la posa del rivestimento si
cureranno gli effetti estetici previdti, I'allineamento 0 comunque corretta esecuzione di
giunti (sovrapposizioni, ecc.), la correttaforma della superficie risultante, ecc.

c) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica s procedera
analogamente a quanto descritto in b) per le lastre.
Si curera in base alle funzioni attribuite dal progetto a rivestimento, la esecuzione dei
fissaggi e la collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilita
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termiche, chimiche od elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore
indotte da vento, pioggia, ecc.

Verranno inoltre verificati i motivi estetici, I'esecuzione dei giunti, la loro eventuale
sigillatura, ecc.

Art.81.3 Compiti del Direttoredel Lavori

Il Direttore dei Lavori per larealizzazione del sistemadi rivestimento operera come segue.

a) Prima dell'inizio dei lavori, procedera alla verifica della completezza del progetto,
concordando e definendo con |'esecutore le prescrizioni inizialmente mancanti circa la
soluzione costruttiva da eseguire, comprese le procedure, i materiali, le attrezzature, i
tempi di cantiere, e le interferenze con le atre opere. In via rapida, s potra fare
riferimento alle soluzioni costruttive conformi descritte in codici di pratica, letteratura
tecnica, ecc.

b) Nel corso dell'esecuzione del lavori (con riferimento ai tempi ed ale procedure)
verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente
quelle prescritte ed inoltre ameno per gli strati piu significativi verifichera che il
risultato delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di progetto €
comungue con la funzione che e attribuita all'elemento o strato realizzato.

In particolare verifichera:

- per i rivestimenti rigidi le modalita di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti €
guanto riportato nel punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di resistenza
meccanica, ecc.;
per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni
descritte nel relativo punto;
per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o
concordate come detto nel punto a) verificando la loro completezza, ecc.
specialmente delle parti difficilmente controllabili a termine dei lavori.

¢) A conclusione dei lavori eseguira prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da
cantiere creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque
simulanti le sollecitazioni dovute al'ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti
rigidi verifichera in particolare il fissaggio e |'aspetto delle superfici risultanti; per i
rivestimenti in fogli, I'effetto finale e I'adesione a supporto; per quelli fluidi la
completezza, I'assenza di difetti locali, |'aderenza al supporto.

Art.82  Opere di vetrazione e serramentistica

Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di
lastre di vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) siain luci
fisse siain ante fisse 0o mobili di finestre, portafinestre o porte;
Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti
(infissi) nei vani aperti delle parti murarie destinate ariceverli.

Art.82.1 Definizione

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiai e le modalita
previsti dal progetto ed ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le
prescrizioni seguenti.

a) Le lastre di vetro, in relazione a loro comportamento meccanico, devono essere scelte
tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di
vento e neve, ale sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni
prevedibili del serramento. Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le
esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o
traslucidita, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti
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vandalici, ecc. Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette,
in mancanza di prescrizioni nel progetto s intendono adottati i criteri stabiliti nelle
norme UNI per I'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI EN
1096, UNI EN 12758 e UNI 7697). Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire
possibili scagliature.

b) I materiai di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla
conformazione e dimensioni delle scanalature (0 battente aperto con ferma vetro) per
guanto riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacita di adattars alle
deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; resistenza ale sollecitazioni dovute
a cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che s creano
all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche
dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate senza serramento
gli elementi di fissaggio (sguadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza
meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla
corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale
elastico e durabile alle azioni climatiche.

c) Laposain opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannos dalle
lastre, serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere
correttamente il peso della lastra a serramento; i tasselli di fissaggio servono a
mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono essere urtate devono
essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La
sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare
ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni
previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di
manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal
progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme.
L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potra essere considerata conforme
alarichiestadel presente Capitolato nei limiti di validita della norma stessa.

Art.82.2 Materiali

Larealizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto

e quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti.

a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e
comunqgue in modo da evitare sollecitazioni localizzate. 1| giunto tra controtelaio e telaio
fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste a
serramento, dovra essere eseguito con le seguenti attenzioni:

- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;

- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico
nel tempo; se cio non fosse sufficiente (giunti larghi piu di 8 mm) si sigillera anche
con apposito sigillante capace di mantenere I'élasticita nel tempo e di aderire a
materiale dei serramenti;

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto |'azione
del vento o di carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).

b) Laposa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:

- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad
espansione, ecc.);

- digillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi
separatori quale non tessuti, fogli, ecc.;

- curando I'inmmediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate,
corrose, ecc.) dal contatto con lamalta.

c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre;
inoltre s dovranno curare le altezze di posarispetto a livello del pavimento finito.
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Per le porte con ate prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di
comportamento al fuoco, s rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa (date dal
fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Compiti del Direttoredei Lavori

Il Direttore dei Lavori per larealizzazione operera come segue.

a) Prima dell'inizio dei lavori, procedera alla verifica della completezza del progetto,
concordando e definendo con |'esecutore le prescrizioni inizialmente mancanti circa la
soluzione costruttiva da eseguire, comprese le procedure, i materiali, le attrezzature, i
tempi di cantiere, e le interferenze con le atre opere. In via rapida, s potra fare
riferimento alle soluzioni costruttive conformi descritte in codici di pratica, letteratura
tecnica, ecc.

b) Nel corso dell'esecuzione del lavori (con riferimento ai tempi ed ale procedure)

verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente
guelle prescritte.
In particolare verifichera larealizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e trai
telal fiss ed i controtelai; la esecuzione del fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto
delle prescrizioni di progetto, del Capitolato e del produttore per i serramenti con altre
prestazioni.

c) A conclusione dei lavori eseguira verifiche visive della corretta messa in opera e della
completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguira controlli orientativi circa la forza di
apertura e chiusura del serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria),
I'assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta all'acqua, con
spruzzatori a pioggia, ed al'aria, con I'uso di fumogeni, ecc.

Nelle grandi operei controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piu significativi unitamente

alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili

ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne

Generalita

Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente lafunzione di separare e conformare
gli spazi interni a sistemarispetto all'esterno.

S intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere €
conformare gli spazi interni del sistemaedilizio.

Nella esecuzione delle pareti esterne si terra conto della loro tipologia (trasparente,
portante, portata, monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro
collocazione (a cortina, a semicortina od inserita).

Nella esecuzione delle partizioni interne s terra conto della loro classificazione in
partizione semplice (solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o
partizione prefabbricata (solitamente realizzata con montaggio in sito di eementi
predisposti per essere assemblati a secco).

Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti
rispondenti al presente Capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi
portanti, ecc.).Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure
0 comungue danneggiamenti e, a seconda del metallo, opportunamente protette dalla
corrosione.

Durante il montaggio si curera la corretta esecuzione dell'elemento di supporto ed il suo
ancoraggio ala struttura dell'edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta
esecuzione delle giunzioni (bullonature, saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di
montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di
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procedere al successivo montaggio degli altri elementi.

La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, del serramenti, ecc., sara effettuata
rispettando le tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. | giunti
saranno eseguiti secondo il progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i
sigillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta al'acqua, al'aria, di isolamento
termico, acustico, ecc. tenendo conto dei movimenti localizzati della facciata e dei suoi
elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del vento, ecc. La posa di scossaline
coprigiunti, ecc. avverra in modo da favorire la protezione e la durabilita dei materiali
protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle facciate.

I montaggio dei vetri e del serramenti avverra secondo le indicazioni date nell' Art.82.

Strati funzionali

Quando non é diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non
sono sufficientemente dettagliati) s intende che ciascuna delle categorie di parete
sopracitata € composta da piu strati funzionali (costruttivamente uno strato pud assolvere a
piu funzioni), che devono essere realizzati come segue.

a) Le pareti acortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti
rispondenti a presente Capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi
portanti, ecc.).

Le parti metalliche s intendono lavorate in modo da non subire microfessure o
comunque danneggiamenti e, a seconda del metallo, opportunamente protette dalla
corrosione.

Durante il montaggio si curera la corretta esecuzione dell'elemento di supporto ed il suo
ancoraggio alla struttura dell'edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta
esecuzione delle giunzioni (bullonature, saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di
montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di
procedere al successivo montaggio degli altri elementi.

La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sara effettuata
rispettando le tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. | giunti
saranno eseguiti secondo il progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni
ed i dgillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, al'aria, di
isolamento termico, acustico, ecc. tenendo conto dei movimenti localizzati della facciata
e del suoi elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del vento, ecc. La posa di
scossaline coprigiunti, ecc. avverrain modo da favorire la protezione e la durabilita dei
materiali protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle
facciate.

Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverra secondo le indicazioni date nell' Art.82 a
loro dedicato .

b) Le pareti esterne o partizioni interne redlizzate a base di elementi di laterizio,
calcestruzzo, calcio silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno
realizzate con le modalita descritte nell'Art.80 opere di muratura, tenendo conto delle
modalita di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la
muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza a fuoco, ecc. Per gli altri
strati presenti morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acustico,
barrieraal vapore, ecc., si rinviaale prescrizioni date nell'articolo relativo alle coperture.
Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere s rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste
opere. Comunque, in relazione ale funzioni attribuite alle pareti ed a livello di
prestazione richiesto, si cureralarealizzazione dei giunti, laconnessione tragli strati ele
compatibilita meccaniche e chimiche.

Nel corso dell'esecuzione si curera la completa realizzazione dell'opera, con attenzione
ale interferenze con atri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre,
ala realizzazione delle camere d'aria o di strati interni, curando che non subiscano
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schiacciamenti, discontinuita, ecc. non coerenti con lafunzione dello strato.

c) Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con
0 senza piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con
il soffitto) devono essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date
nell'Art.77 prodotti per pareti esterne e partizioni interne.

Nell'esecuzione si seguiranno le modalita previste dal produttore (ivi incluso I' utilizzo di
appositi  attrezzi) ed approvate dala Direzione dei Lavori. Si curera la corretta
predisposizione degli elementi che svolgono anche funzione di supporto in modo da
rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti o comunque necessari ai fini del
successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curera che gli elementi di collegamento
e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da garantire |'adeguata
trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di pannelli, vetri,
elementi di completamento, ecc. sara realizzato con l'interposizione di guarnizioni,
distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti ed
essere compl etate con sigillature, ecc.

Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete €
deve essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono
eseguire secondo gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti
murarie, con i soffitti, ecc.

Esecuzione delle pavimentazioni

Generalita

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o

migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.

Esse si intendono convenziona mente suddivise nelle seguenti categorie:

- pavimentazioni su strato portante;

- pavimentazioni su terreno (cioe dove la funzione di strato portante del sistema di
pavimentazione € svolta dal terreno).

Strati funzionali

Quando non e diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non
sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara
compostadai seguenti strati funzionali.
a) Lapavimentazione su strato portante avra quali e ementi o strati fondamentali:
- lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute
a carichi permanenti o di esercizio;
lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli
eventuali scorrimenti differenziali tra strati contigui;
lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere alo strato portante le sollecitazioni
meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati  costituenti la
pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;
lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento alo strato
ripartitore (o portante);
lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni
meccaniche, chimiche, ecc.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati
possono diventare fondamentali:
strato di impermeabilizzante con funzione di dare ala pavimentazione una prefissata
impermeabilitaai liquidi dai vapori;
strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un
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prefissato isolamento termico;
strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un
prefissato isolamento acustico;
strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di
planarita ed eventualmente incorporare impianti (questo stato frequentemente ha
anche funzione di strato di collegamento).
b) Lapavimentazione su terreno avraquali el ementi o strati funzionali:
il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse
dalla pavimentazione,
strato impermeabilizzante (o drenante);
il ripartitore;
strato di compensazione e/o pendenza;
- il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati
complementari possono essere previsti.

Pavimentazione su strato portante

Per la pavimentazione su strato portante sara effettuata la realizzazione degli strati
utilizzando i materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto
od a suo complemento s rispetteranno le prescrizioni seguenti.

1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento
alle prescrizioni gia date nel presente Capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture
metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo sulle strutture di legno, ecc.

2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara
riferimento alle prescrizioni gia date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base
sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre vetro o
roccia.

Durante larealizzazione si curera la continuita dello strato, la corretta sovrapposizione o
realizzazione dei giunti e I'esecuzione del bordi, risvolti, ecc.

3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento
alle prescrizioni gia date per i prodotti quali calcestruzzo armati 0 non, malte,
cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di
legno.

Durante la realizzazione si curera, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a
continuita e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con
elementi verticali 0 con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni
meccani che localizzate od incompatibilita chimico fisiche.

Sara infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarita, rugosita, ecc.
adeguate per o strato successivo.

4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara

riferimento alle prescrizioni gia date per i prodotti quali malte, adesivi organici /0 con
base cementizia e, nei cas particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di
fissaggio, meccanici od altro tipo.
Durante la redlizzazione si curera la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con
riferimento agli spessori €/0 quantita consigliate dal produttore in modo da evitare
eccesso da rifiuto o insufficienza che pud provocare scarsa resistenza o adesione. Si
verifichera inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali
(temperatura, umiditd) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.

5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara
riferimento alle prescrizioni gia date nell'Art.73 sui prodotti per pavimentazioni.

Durante la fase di posa s curera la corretta esecuzione degli eventuali motivi
ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/0 accessori, la corretta
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esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché
le caratteristiche di planarita o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle
prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di
maturazione.

6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua,

barriera 0 schermo a vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati
al'Riferimento non valido sulle coperture continue.

7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato

al'Riferimento non valido sulle coperture piane

8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara

riferimento per i prodotti alle prescrizioni gia date nell'Riferimento non valido.

Durante la fase di posa in opera s curera il rispetto delle indicazioni progettuali €
comunque la continuita dello strato con la corretta realizzazione del giunti
/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nel punti di interferenza
con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno
contenere tutti gli strati sovrastanti).

Sara verificato, nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto
posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilita meccanica, chimica,
ecc., con |o strato sottostante e sovrastante.

9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di

collegamento (per gli strati sottili) e/o per o strato ripartitore (per gli spessori maggiori
di 20 mm).

Art.84.4 Compiti del Direttoredel Lavori

Capo D

Il Direttore dei Lavori per larealizzazione delle coperture piane operera come segue:
a) Prima dell'inizio dei lavori, procedera alla verifica della completezza del progetto,

concordando e definendo con |'esecutore le prescrizioni inizialmente mancanti circa la
soluzione costruttiva da eseguire, comprese le procedure, i materiali, le attrezzature, |
tempi di cantiere, e le interferenze con le atre opere. In via rapida, s potra fare
riferimento alle soluzioni costruttive conformi descritte in codici di pratica, nella
letteratura tecnica, ecc.

b) Nel corso dell'esecuzione del lavori (con riferimento ai tempi ed ale procedure)

verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente
quelle prescritte ed inoltre, ameno per gli strati piu significativi, verifichera che il
risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comungue con la funzione
che é attribuita all'elemento o strato realizzato. In particolare verifichera:
- il collegamento tragli strati;
- laredlizzazione del giunti/ sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli
ed in genere con prodotti preformati;
- laesecuzione accuratadei bordi e del punti particolari.
Ove sono richieste lavorazioni in sito verifichera con semplici metodi da cantiere:
1) leresistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze aflessione);
2) adesioni frastrati (o quando richiesto I'esistenza di completa separazione);
3) tenute all'acqua, al'umidita, ecc.

c) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) di funzionamento

formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano
significativi delle ipotesi previste dal progetto o dallarealta.

Avracuradi far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione
e/o schede tecniche del prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera
ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

Impiantistica
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Componenti dell'impianto di adduzione dell'acqua

In conformitaal D.M. 37/08 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere ale
regole di buonatecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

Art.85.1 Apparecchi sanitari

Art.85.1.1 Generalita

Gli apparecchi sanitari in generae, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale
costituente, devono soddisfare i seguenti requisiti:

robustezza meccanica;

durabilita meccanica;

assenza di difetti visibili ed estetici;

resistenza all'abrasione;

pulibilitadi tutte le parti che possono venire a contatto con |'acqua sporca;

resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);

funzionalitaidraulica.

Art.85.1.2 Apparecchi di ceramica

Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra s intende
comprovata se rispondono alle seguenti norme: UNI EN 997 per i vasi, UNI 4543/1 e
UNI EN 997 per gli orinatoi, UNI EN 14688 per i lavabi, UNI EN 14528 per bidet. Per gli
altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543/1 relativa al
materiale ceramico ed ale caratteristiche funzionali di cui all'.

Art.85.1.3 Apparecchi a base di materie plastiche

Per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di cui soprasi
ritiene comprovata se rispondono alle seguenti norme: UNI EN 263 per le lastre
acriliche colate per vasche da bagno e piatti doccia, norme UNI EN sulle dimensioni di
raccordo dei diversi apparecchi sanitari ed alle seguenti norme specifiche: UNI EN 14688
per lavabi di resina metacrilica; UNI 8196 per vas di resina metacrilica; UNI EN 198 per
vasche di resina metacrilica; UNI EN 14527 per i piatti doccia di resina metacrilica; UNI
8195 per bidet di resina metacrilica.

Art.85.2 Rubinetti sanitari

a) | rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti

categorie:

- rubinetti singoli, cioé con una sola condotta di alimentazione;
gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per
regolare e miscelare la portata d'acqua. | gruppi miscelatori possono avere diverse
soluzioni costruttive riconducibili nei seguenti casi: comandi distanziati o gemellati,
corpo apparente 0 nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa
Su piano orizzontale o verticale,
miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo
miscelatore mescolando primai due flussi e regolando dopo la portata della bocca di
erogazione, le due regolazioni sono effettuate di volta in volta, per ottenere la
temperatura d'acqua voluta. | miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni
costruttive riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando, corpo
apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su
piano orizzontale o verticale;
miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma
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che varia automaticamente |la portata di due flussi a temperature diverse per erogare
e mantenere |'acqua alla temperatura prescelta.

Considerando la soluzione costruttiva, |'articolo si applica sia ai rubinetti realizzati con

organo di tenuta a vitone, a sfera 0 a disco sia ai rubinetti senza rivestimento o con

rivestimento di nickel cromo o abase di vernici.

b) | rubinetti sanitari di cui sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione

costruttiva, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
inalterabilita dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua;
tenuta al'acqua alle pressioni di esercizio;
conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a
getto regolare e comunque senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul
quale devono essere montati;
proporzionalita fra apertura e portata erogata;
minima perditadi carico alla massima erogazione;
silenziosita ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;
facile smontabilita e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;
continuita nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quelladi caldo e
viceversa (per i rubinetti miscelatori).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti

singoli e gruppi miscelatori quando rispondono ala norma UNI EN 200 e ne viene

comprovatalarispondenza con certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI.

Per gli atri rubinetti si applica laUNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad

altre norme tecniche (principalmente di enti normatori esteri).

c) | rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli
da urti, graffi, ecc. nelle fas di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio
informativo che accompagna il prodotto deve dichiarare le caratteristiche dello stesso e
le altre informazioni utili per la posa, manutenzione ecc.

Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici)

Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari S intendono
denominati e classificati come riportato nelle norme UNI sull'argomento.
Indipendentemente dal materiale e dalla forma devono possedere caratteristiche di
inalterabilita alle azioni chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore
e piletta e possedere una regolabilita per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a
comando meccanico).

La rispondenza ale caratteristiche sopra elencate s intende soddisfatta quando
rispondono alle norme UNI EN 274; la rispondenza € comprovata da una attestazione di
conformita.

Tubi di raccordorigidi eflessibili (per il collegamento trai tubi di
adduzione e larubinetteria sanitaria)
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, devono
rispondere alle caratteristiche seguenti:
inalterabilita alle azioni chimiche ed all'azione del calore;
non cessione di sostanze all'acqua potabile;
indeformabilita alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno;
superficie interna esente da scabrosita che favoriscano depositi;
- pressione di prova uguale aquelladi rubinetti collegati.
La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate s intende soddisfatta se i tubi rispondono

alla norma UNI EN ISO 15465 e la rispondenza e comprovata da una dichiarazione di
conformita.
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Art.85.5

Art.85.6

Art.85.7

Art.85.8

Rubinetti a passo rapido, flussometri (per orinatoi, vas e vuotatoi)

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono
rispondere alle caratteristiche seguenti:
erogazione di acqua con portata, energia e quantita necessaria per assicurare lapulizia;
dispositivi di regolazione della portata e della quantita di acqua erogata;
costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione
dell'acqua a monte per effetto di rigurgito;
contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di
conformita.

Cassette per I'acqua (per vasi, orinatoi e vuotatoi)

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, devono
rispondere alle caratteristiche seguenti:
troppo pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla
cassetta;
rubinetto a galleggiante che regola I'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo
I'azione di pulizia, I'acqua fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone
del vaso il battente d'acqua che realizza latenutaa gas,
costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione
dell'acqua a monte per effetto di rigurgito;
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei
vas quando, in abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui
allanorma UNI EN 997.

Tubazioni eraccordi

Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere

alle prescrizioni seguenti:

a) nel tubi metalici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo
normalizzato con filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si
deve garantire latenuta. | tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI EN 10224 e
UNI EN 10255. | tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono
ammessi solo per il collegamento di un solo apparecchio.

b) | tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN 1057; il minimo diametro esterno
ammissibile € 10 mm.

c) | tubi di PVC e polietilene ad alta densita (PEad) devono rispondere rispettivamente alle
norme UNI EN 1452 e UNI EN 12201; entrambi devono essere del tipo PN 10.

d) | tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua.

Valvolame, valvole di non ritorno, pompe

a) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla
norma UNI EN 1074. Le valvole disconnettrici atre vie contro il ritorno di flusso e zone
di pressione ridotta devono essere conformi ala norma UNI EN 12729. Le valvole di
sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI EN 335. La rispondenza alle
norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformita completata con
dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto.

b) Le pompe devono rispondere ale prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a
secondadei tipi) ale norme UNI EN 1151, e UNI EN SO 9906.
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Art.85.9 Apparecchi per produzione acqua calda

Gli scaldacqua funzionanti a gas rientrano nelle prescrizioni dellaL. 1083/71.

Gli scaldacqua €elettrici, in ottemperanza della Legge 1 marzo 1968, n. 186, devono essere
costruiti aregola d'arte; sono considerati tali se rispondenti alle norme CEIl. Larispondenza
alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformita (e/o dalla
presenzadi marchi UNI e/o IMQ).

Art.85.10Accumuli dell'acqua e sistemi di elevazione della pressione d'acqua

Art.86

Art.86.1

Art.86.2

Per gli accumuli valgono le indicazioni riportate nell'articolo sugli impianti.
Per gli apparecchi di sopraelevazione della pressione vale quanto indicato nella norma UNI
9182, punto 8.4.

Esecuzione dell'impianto di adduzione dell'acqua

In conformitaal D.M. 37/08 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere ale
regole di buonatecnica; le norme UNI sono considerate di buona tecnica.

Generalita

Si intende per impianto di adduzione dell'acqua I'insieme delle apparecchiature, condotte,
apparecchi erogatori che trasferiscono I'acqua potabile (o quando consentito non potabile)
da unafonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori.

Gli impianti, quando non é diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o
guando questi hon sono sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue:

a) impianti di adduzione dell'acqua potabile.

b) Impianti di adduzione di acqua non potabile.

Le modalita per erogare l'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle
competenti autorita, alle quali competeil controllo sulla qualita dell'acqua.

Gli impianti di cui soprasi intendono funzionalmente suddivisi come segue:

a) Fonti di alimentazione.

b) Reti di distribuzione acqua fredda.

c) Sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda.

Materiali

Per |la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei
documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo
completamento s rispetteranno le prescrizioni seguenti e quelle gia fornite per i
componenti; vale inoltre, quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UNI
9182.
a) Lefonti di aimentazione dell'acqua potabile saranno costituite da:
1) acquedotti pubblici gestiti o controllati dalla pubblica autorita; oppure
2) sistema di captazione (pozzi, ecc.) fornenti acqua riconosciuta potabile della
competente autorita; oppure
3) dtrefonti quali grandi accumulistazioni di tabilizzazione.
Gli accumuli devono essere preventivamente autorizzati dall'autorita competente €
comunque possedere le seguenti caratteristiche:
- essere atenutain modo daimpedire inquinamenti dall'esterno;
essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le
loro caratteristiche nel tempo;
avere le prese d'aria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi
alle prescrizioni delle autorita competenti;
essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell'acqua contenuta
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ogni due giorni per serbatoio con capacita fino a 30 m’ ed un ricambio di non

menodi 15m° giornalieri per serbatoi con capacita maggiore;
essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente
puliti e disinfettati).
b) lereti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione
(valvola, ecc.), con organo di taratura della pressione, e di rubinetto di scarico (con
diametro minimo 1/2 pollice), le stesse colonne alla sommita devono possedere un
ammortizzatore di colpo dariete. Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni
predette si applicano con gli opportuni adattamenti;
le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere o
smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La
conformazione deve permettere il completo svuotamento e I'eliminazione dell'aria.
Quando sono incluse reti di circolazione dell'acqua calda per uso sanitario queste
devono essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio in modo
tale dafar mantenere la conformazione voluta;
la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire al'interno di cabine elettriche,
al di sopra di quadri apparecchiature elettriche, od in genere di materiali che
possono divenire pericolos se bagnati dall'acqua, all'interno di immondezzai e di
locali dove sono presenti sostanze inquinanti. Inoltre i tubi dell'acqua fredda devono
correre in posizione sottostante i tubi dell'acqua calda. La posa entro parti murarie €
da evitare. Quando cio non e possibile i tubi devono essere rivestiti con materiale
isolante e comprimibile, dello spessore minimo di 1 cm;
la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro
(misurato tra le superfici esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore
deve essere sempre al disopra del punto piu ato dei tubi di scarico. | tubi metallici
devono essere protetti dall'azione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o
guaine) e contro il pericolo di venire percorsi da correnti vaganti;
nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere
al'interno di controtubi di acciaio, plastica, ecc. preventivamente installati, aventi
diametro capace di contenere anche I'eventual e rivestimento isolante. 1l controtubo
deve resistere ad eventuali azioni aggressive; l'interspazio restante tra tubo e
controtubo deve essere riempito con materiale incombustibile per tutta la lunghezza.
In generale si devono prevedere adeguati supporti sia per le tubazioni sia per gli
apparecchi quali valvole, ecc., ed inoltre, in funzione dell'estensione ed andamento
delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica;
le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti
non in vistadei tubi di acqua fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per uso sanitario.
Quando necessario deve essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo.
¢) Nellarealizzazione dell'impianto si devono inoltre curare le distanze minime nella posa
degli apparecchi sanitari (vedere lanorma UNI 9182, appendici V e W) e le disposizioni
particolari per locali destinati a disabili (Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e D.M. n. 236
del 14 giugno 1989).
Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze
degli apparecchi sanitari, da parti dell'impianto elettrico) cosi come indicato nella norma
CEl 6~8.
Ai fini dellalimitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a scegliere
componenti con bass livelli di rumorosita (e scelte progettuali adeguate), in fase di
esecuzione s curera di adottare corrette sezioni interne delle tubazioni in odo da non
superare le velocita di scorrimento dell'acqua previste, limitare le pressioni dei fluidi
soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e controllo, ridurre la
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velocita di rotazione dei motori di pompe, ecc. (in linea di principio non maggiori di
1.500 giri/minuto). In fase di posa si curera l'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, s
inseriranno supporti antivibranti ed ammortizzatori per evitare la propagazione di
vibrazioni, si useranno isolanti acustici in corrispondenza delle parti da murare.

Art.86.3 Compiti del Direttoredel Lavori

Art.87

Art.87.1

Il Direttore del Lavori per la realizzazione dell'impianto di adduzione dell'acqua operera

come segue:

a) Prima dél'inizio dei lavori, procedera ala verifica della completezza del progetto,
concordando e definendo con I'esecutore le prescrizioni inizialmente mancanti circa la
soluzione costruttiva da eseguire, comprese le procedure, i materiai, le attrezzature, i
tempi di cantiere, ele interferenze con le atre opere.

b) Nel corso dell'esecuzione del lavori, con riferimento a tempi ed ale procedure,
verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano
effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o
che possono influire negativamente sul funzionamento finale, verifichera che
I'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potra essere effettuata
anchein forma casuale e statistica nel caso di grandi opere).

c) In particolare verificherale giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei
supporti, degli elementi di dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc.

d) Al termine dell'installazione verifichera che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte
in una dichiarazione di conformita, le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato,
di disinfezione e di risciacquo finale con acqua potabile. Detta dichiarazione riportera
inoltre i risultati del collaudo (prove idrauliche, di erogazione, livello di rumore). Tutte
le operazioni predette saranno condotte secondo la norma UNI 9182, punti 25 e 27.

Al termine il Direttore del Lavori raccogliera in un fascicolo i documenti progettuali piu

significativi al fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli

costruttivi, schede di componenti con dati di targa, ecc.) nonché le istruzioni per la
manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dal'installatore (modalita
operative e frequenza delle operazioni).

Impianto di scarico acque usate

In conformitaal D.M. 37/08 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle
regole di buonatecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

Definizione
Si intende per impianto di scarico delle acque usate I'insieme delle condotte, apparecchi,
ecc. che trasferiscono |'acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica.
Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque
meteoriche ailmeno fino a punto di immissione nella fogna pubblica.
Il sistema di scarico pud essere suddiviso in casi di necessita in piu impianti convoglianti
separatamente acque fecali, acque saponose, acque grasse. |1 modo di recapito delle acque
usate sara comungue conforme ale prescrizioni delle competenti autorita.
L'impianto di cui soprasi intende funzional mente suddiviso come segue:
- parte destinata a convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne,
collettori);
parte destinata alla ventilazione primaria;
parte destinata alla ventilazione secondaria;
raccolta e sollevamento sotto quota;
trattamento delle acque.
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Art.87.2 Materiali

Per la redlizzazione delle diverse parti funzionali s utilizzeranno i materiali ed i
componenti indicati nei documenti progettuali ed aloro completamento s rispetteranno le
prescrizioni seguenti.

Valeinoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento lanorma UNI EN 12056.

Art.87.2.1 | tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:

tubi di acciaio zincato: UNI EN 10224 e UNI EN 10255 (il loro uso deve essere limitato
alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura
s fa riferimento alle norme sui trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il
rivestimento deve rispondere ale prescrizioni delle norme UNI esistenti (polietilene,
bitume, ecc.) e comunqgue non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere
eliminato il tubo;
tubi di ghisa: devono rispondere alle UNI 7385 e UNI EN 877, essere del tipo
centrifugato e ricotto, possedere rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed
essere esternamente catramati 0 verniciati con vernice antiruggine;
tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295;
tubi di fibrocemento; devono rispondere allaUNI EN 12763 e UNI EN 1444;
tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alla UNI EN 1916, i tubi armati
devono rispondere ale prescrizioni di buona tecnica (fino alla disponibilita di norma
UNI);
tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:

tubi di PV C per condotte all'interno dei fabbricati: UNI EN 1329

tubi di PV C per condotte interrate: UNI EN 1401

tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per condotte interrate: UNI EN 12666

tubi di polipropilene (PP): UNI EN 1451

tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI

EN 1519.

Art.87.2.2 Per gli altri componenti vale quanto segue:

per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere articolo sui componenti

dell'impianto di adduzione dell'acqua;

in generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono

rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) minimascabrezza, a fine di opporre laminimaresistenza a movimento dell'acqua;

b) impermeabilita all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di
fuoruscita odori;

C) resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di
scarico, con particolare riferimento a quelle del detersivi e delle altre sostanze
chimiche usate per lavaggi;

d) resistenzaall'azione termicadelle acque aventi temperature sino a90 °C circa;

€) opacita alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle
radiazioni luminose;

f) resistenzaaleradiazioni UV, per i componenti esposti allaluce solare;

g) resistenzaagli urti accidentali.

in generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti

caratteristiche:

h) conformazione senza sporgenze al'interno per evitare il deposito di sostanze
contenute o trasportate dalle acque;
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i) stabilitadi formain senso sialongitudinale siatrasversale;

l) sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari al'asse longitudinale;
m) minimaemissione di rumore nelle condizioni di uso;

n) durabilita compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati.

gli accumuli e sollevamenti devono essere a tenuta di aria per impedire la diffusione di
odori all'esterno, ma devono avere un collegamento con I'esterno a mezzo di un tubo di

ventilazione di sezione non inferiore a meta del tubo o della somma delle sezioni del tubi
che convogliano le acque nell'accumul o;

le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in presenza

di corpi solidi in sospensione la cui dimensione massima ammissibile e determinata dalla

misuradelle maglie di unagrigliadi protezione dainstallare a monte delle pompe

Art.87.3 Materiali per larealizzazione degli impianti

Per |la realizzazione dell'impianto s utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita
indicate nel documenti progettuali, e qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto
od a suo completamento S rispetteranno le prescrizioni seguenti.

Valeinoltre quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento lanorma UNI EN 12056.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Nel suo insieme l'impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e
rapida manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di
tempo, di ogni sua parte senza gravosi 0 non previsti interventi distruttivi di altri
elementi della costruzione; deve permettere I'estensione del sistema, quando previsto,
ed il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi.
Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il
proprio asse, paralele ale pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono
passare sopra apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali fuoruscite possono
provocare inguinamenti. Quando cio € inevitabile devono essere previste adeguate
protezioni che convoglino i liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile vale il
DM 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate.
| raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli
allineamenti, le discontinuita, le pendenze, ecc.
Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono
ammesse tra tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra
loro frontali ed i raccordi a T. | collegamenti devono avvenire con opportuna
inclinazione rispetto all'asse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere
allineate le generatrici superiori dei tubi.
| cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano
apprezzabili variazioni di velocita od altri effetti di rallentamento.
Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne dalla verticale
devono avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e comungue a non meno di
10 volte il diametro del tubo ed a di fuori del tratto di possibile formazione delle
schiume.
Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come
indicato nella norma UNI EN 12056. Le colonne di ventilazione secondaria, quando
non hanno una fuoruscita diretta all'esterno, possono:
essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm piu elevata
del bordo superiore del troppopieno dell'apparecchio collocato ala quota piu ata
nell'edificio;
essere raccordate al disotto del piu basso raccordo di scarico;
devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione
ameno ogni 10 connessioni nella colonnadi scarico.
| terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere anon
meno di 0,15 m dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per
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coperture praticabili. Questi terminali devono distare ameno 3 m da ogni finestra
oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo piu ato dellafinestra.

7) Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a
100 mm, e con diametro minimo di 100 mm negli altri casi.

Laloro posizione deve essere:
al termine dellarete interna di scarico insieme a sifone e ad una derivazione;
ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;
ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m
per tubi con diametro maggiore;
ad ogni confluenza di due o piu provenienze;
allabase di ogni colonna.
Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli
utensili di pulizia. Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere daispezioni.
Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere
pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40/50 m.

8) | supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel
tempo e tali da non trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad
ogni giunzione; ed inoltre quelle verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni
0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m
per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere compatibile
chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo.

9) Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al

materiale costituente ed alla presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate
rigidamente.
Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro collocazione possono essere per
incasso diretto, con utilizzazione di manicotti di passaggio (controtubi)
opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con foro predisposto per il passaggio in
modo da evitare punti di vincolo.

10) Gli scarichi a pavimento al'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con
possibilita di un secondo attacco.

Art.87.4 Collaudi

Art.87.5

Ad impianto ultimato dovra essere eseguito il collaudo provvisorio per la verifica
funzionale del trattamenti da svolgere.

A collaudo provvisorio favorevolmente eseguito, |'impianto potra essere messo in funzione
ed esercito sotto il controllo della ditta fornitrice per un periodo non inferiore a 90 giorni in
condizioni di carico normale. Periodi piu lunghi potranno essere fissati se le condizioni di
carico saranno parziali.

Dopo tale periodo sara svolto il collaudo definitivo per I'accertamento, nelle condizioni di
regolare funzionamento come portata e tipo del liqguame immesso, delle caratteristiche degli
effluenti e dellaloro rispondenza al limiti fissati in contratto.

Le prove di collaudo dovranno essere ripetute per tre volte in giorni diversi della settimana.
A collaudo favorevolmente eseguito e convalidato da regolare certificato, I'impianto sara
preso in consegna dal Committente che provvedera alla gestione direttamente o affidandola
aterzi.

Per la durata di un anno a partire dalla data del collaudo favorevole, permane la garanzia
della ditta fornitrice che e tenuta a provvedere a propria cura e spese a rimuovere con la
massi ma tempestivita ogni difetto non dovuto ad errore di conduzione 0 manutenzione.

Compiti del Direttoredel Lavori

Il Direttore dei Lavori per larealizzazione dell'impianto di scarico delle acque usate operera
come segue:
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a) Prima dell'inizio dei lavori, procedera ala verifica della completezza del progetto,
concordando e definendo con |'esecutore le prescrizioni inizialmente mancanti circa la
soluzione costruttiva da eseguire, comprese le procedure, i materiai, le attrezzature, i
tempi di cantiere, e le interferenze con le atre opere.

b) nel corso dell'esecuzione del lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure,
verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano
effettivamente quelle prescritte ed inoltre (per le parti destinate a non restare in vista o
che possono influire in modo irreversibile sul funzionamento finale) verifichera che
I'esecuzione sia coerente con quella concordata.

In particolare verifichera le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione del

supporti, degli elementi di dilatazione e degli elementi antivibranti. Effettuera o fara

effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione i risultati delle prove di tenuta all'acqua
eseguendola su un tronco per volta.

c) Al termine dei lavori verifichera che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una
dichiarazione di conformitale prove seguenti:

evacuazione realizzata facendo scaricare nello stesso tempo, colonna per colonna, gli
apparecchi previsti dal calcolo della portata massima contemporanea. Questa prova
puo essere collegata a quella della erogazione di acqua fredda, e serve ad accertare
che I'acqua venga evacuata con regolarita, senzarigurgiti, ribollimenti e

variazioni di regime. In particolare si deve constatare che dai vasi possono essere
rimossi oggetti quali cartaleggera appallottolata e mozziconi di sigaretta;

tenuta agli odori, da effettuare dopo il montaggio degli apparecchi sanitari, dopo aver
riempito tutti i sifoni..

Art.88 Impianto elettrico e di comunicazione interna
Art.88.1 Disposizioni generali

Art.88.1.1 Direzione del Lavori

Il Direttore dei Lavori per |la pratica realizzazione dell'impianto, oltre a coordinamento di
tutte le operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare
attenzione alla verifica della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua
realizzazione ed a eventuali interferenze con altri lavori.

Verifichera inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a
quanto stabilito dal progetto.

Al termine dei lavori s fararilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come
precisato nella "Appendice G" della Guida CEI 64-50, che attestera che lo stesso e stato
eseguito a regola d'arte. Raccogliera inoltre la documentazione piu significativa per la
successiva gestione e manutenzione.

Art.88.1.2 Norme e leggi
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati aregola d'arte, in rispondenza alla Legge 1°
marzo 1968 n. 186 e a D.M. 37/08. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici
realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale
o di impianto specifico oggetto del progetto e precisamente:
- CEIl 11-17. Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energiaelettrica. Lineein
cavo.
CEl 64-8. Impianti elettrici utilizzatori a tensione hominale non superiore a 1000V in
corrente aternataa 1500V in corrente continua.
CEIl 64-2: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio.
CEl 64-12: Raccomandazioni per |'esecuzione degli impianti di terranegli edifici civili.
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CEIl 103-1. Impianti telefonici interni.
CEl 64-50: Edilizia residenziale. Guida per I'integrazione nell'edificio degli impianti
elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.
Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e del D.Lgs. 139/06 per
quanto applicabili.

Art.88.1.3 Qualita dei materiali elettrici

Ai sensi dell'Art. 2 dellaLegge n. 791 del 18 ottobre 1977 e dell'Art. 6 del D.M. 37/08,
dovra essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, ovvero che sullo stesso
materiale sia stato apposto un marchio che ne attesti la conformita (per esempio IMQ),
ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformita da parte di uno degli
organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunita Economica Europea,
oppure siamunito di dichiarazione di conformitarilasciata dal costruttore.

| materiali non previsti nel campo di applicazione dellaLegge n. 791/1977 e per i quali non
esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla Legge n. 186/1968.
Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

Art.88.1.4 Protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti

In accordo a quanto prescritto dalla norma CEl 64-8, nel caso di sistemi di prima categoria
(con tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V, compres in corrente alternata) dove
I'Ente e proprietario della cabina di trasformazione (da AT o MT a BT), s attuera la
protezione prevista per il sistema TN (collegamento a terra del neutro e collegamento delle
masse a neutro). Tale sistema richiede che sia soddisfatta in qualsiasi punto del circuito la
condizione:

I <Uo/Zg
dove:
U, e latensione nominale dell'impianto verso terra, in volt;
Z4 el'impedenzatotale, in ohm, del circuito di guasto, per guasto franco a massa,
| e il valore in Ampere della corrente di intervento della protezione, effettuata con
dispositivi di massima corrente a tempo inverso, come interruttori magnetotermici, o con
dispositivi differenziali.
Tale protezione dovra interrompere il circuito entro 5 secondi, in generale, e, in aggiunta a
quanto precisato nellanorma CEIl 64-8, entro 0,4 s per tutti i circuiti terminali.

Art.88.1.5 Impianto di terra

In accordo con quanto prescritto dalla normaCEl 64-8, nel caso di sistemi di prima
categoria (con tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V compres in CA) dove gli
impianti elettrici utilizzatori sono alimentati da rete pubblica a tensione nominale verso
terra sino a 220 V, la distribuzione € effettuata con sistema TT (collegamento a terra del
neutro e collegamento aterralocale delle masse).

Pertanto, in ogni edificio o complesso di edifici contigui, va previsto un impianto di terra

locale cui devono essere collegati i conduttori di protezione relativi alle masse ei conduttori

di equipotenzialita principali e secondari relativi ale masse estranee (tubazioni metalliche

per I'acqua, gas, riscaldamento, strutture metalliche, ecc.).

L'impianto di terra dovra, quindi, rispondere alla normaCEl 64-8 e sara composto

principalmente da:

- gistemadi dispersione, costituito da uno o pit elementi metallici, posti in intimo contatto
con il terreno (ad esempio, corde, nastri, tondini o picchetti atubo, in profilato di rame,
acciaio zincato 0 acciaio ramato);
conduttore di terra, che collegail dispersore a collettore di terra;
collettore di terra, ubicato solitamente a piano interrato, generalmente in corrispondenza
di ciascun vano scala; é costituito da una piastra o barra dotata di appositi morsetti e a
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€sso vanno collegati anche tutti i conduttori di protezione e di equipotenziaita;

conduttore di protezione principale (collegato al collettore di terra), che sale (solitamente

nel vano scald) per il collegamento ai conduttori di protezione delle varie utenze.
Si raccomanda che I'esecuzione del sistema di dispersione abbia luogo durante la prima
fase delle opere edili nella quale é ancora possibile interrare i dispersori stessi senza
particolari opere di scavo o di infissione g, inoltre, possono essere eseguiti, se necessario, i
collegamenti dello stesso ai ferri del plinti di fondazione, utilizzando cosi dispersori
naturali. | collegamenti di equipotenzialita principali (tra i tubi metallici dell'impianto
idrico, di riscaldamento, del gas eil collettore di terra) dovranno essere eseguiti in base alle
prescrizioni della norma CEl 4-8, osservando |e seguenti modalita:

di regola, vanno eseguiti a valle dei contatori generali dell'acqua a fine di evitare
interferenze con i gestori dell'acquedotto;

sei rispettivi gestori non rilasciano il benestare e i tubi dell’acqua a monte dei contatori
non vanno collegati, devono essere eseguiti alla base dell'edificio e connessi direttamente al
collettore di terra.
Il sistema piu semplice e razionale per realizzare il necessario coordinamento tra i
dispositivi di protezione e la resistenza di terra e I'adozione della protezione a mezzo di
interruttori differenziali.

Art.88.2 Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti

Art.88.2.1 Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti

Nel caso piu generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: punti di consegna ed
eventuale cabina elettrica; circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadro elettrico
generale €/o dei servizi, quadri €elettrici locali o di unita immobiliari; alimentazioni di
apparecchi fiss e prese; punti luce fiss e comandi; illuminazione di sicurezza, ove
prevedibile.
Con impianti ausiliari si intendono:

I'impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione

a posto esterno;

I'impianto videocitofonico;

I'impianto centralizzato di antenna TV e MF.
L'impianto telefonico generalmente s limita alla predisposizione delle tubazioni e delle
prese.
E indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari €
telefonici la definizione della destinazione d'uso delle unita immobiliari (ad uso abitativo,
ad uso uffici, ad altri usi) e la definizione dei servizi generali (servizi comuni: portinerie,
autorimesse, box auto, cantine, scale, altri; servizi tecnici: cabina elettrica; ascensori;
centrali termiche, idriche e di condizionamento; illuminazione esterna ed altri).
Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari €
telefonici, ove non diversamente concordato e specificato, S potranno assumere le
indicazioni formulate dalla Guida CEIl 64-50 per |a dotazione delle varie unita immobiliari
e per i servizi generali.
Sulla necessita di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura
occorrera contattare I'Ente distributore dell'energia elettrica. Analogamente per il servizio
telefonico occorrera contattare la societa erogatrice del servizio.
Per tutto cio che non € precisato nelle norme citate, valgono le prescrizioni e le descrizioni
contenute nel progetto specifico dell'impianto e nel Capitolato Speciale ad esso allegato.

Art.88.2.2 Criteri di progetto
Per gli impianti elettrici, nel caso piu generale, € indispensabile I'analisi dei carichi previsti
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e prevedibili per la definizione del carico convezionale dei componenti e del sistema.

Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su
adeguati schemi e planimetrie, € necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il
funzionamento normale aregime, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente.

Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere
superiore a 4% del valore nominale.

E indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle
varie parti dell'impianto.

Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito
minimo valori non superiori a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito
massimo valori non inferiori ai valori minimali eventualmente indicati dalla normativa e
comunque non inferiori aquelli effettivi presumibili.

E opportuno:
a fini della protezione del circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare
interruttori automatici con caratteristica L 0 comunque assumere quale tempo
d'intervento massimo per 04s,
a fini della continuita e funzionalita ottimale del servizio elettrico, curare il
coordinamento selettivo dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in
particolare degli interruttori automatici differenziali.

Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati

grafici (schemi o planimetrie).

Art.88.2.3 Criteri di scelta del componenti

| componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive Norme €
scelti e messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio
gli interruttori automatici rispondenti alle Norme CEI 23-3, |e prese a spina rispondenti alle
Norme CEI 23-5 e CEI 23-50, gli involucri di protezione rispondenti alle Norme CEl 70-1
(CEI EN 60529)).

Art.88.3 Integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio

Art.88.3.1 Generalita sulle condizioni di integrazione
Va curata la piu razionde integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici
nell'edificio e laloro coesistenza con le atre opere ed impianti.
A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti
(sedi, canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o nel locali (distribuzione a
pavimento o a parete, altre).
Per la definizione di tali indicazioni si puo fare riferimento alla Guida CEl 64.50 ove non
diversamente specificato.
E opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano
assegnati agli impianti elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti
tecnici, onde evitare interferenze dannose ai fini dell'installazione e dell'esercizio.

Art.88.3.2 Impianto di terra

E indispensabile che I'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante
la prima fase delle opere edili nella quale é ancora possibile interrare i dispersori stessi
senza particolari opere di scavo o di infissione ed inoltre possono essere eseguiti, se del
caso, i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando cosi dispersori
naturali.

| collegamenti di equipotenzialita principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni
dellanorma CEIl 64-8.
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Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti
equipotenziali, richiesti per tubazioni metalliche o per atre masse estranee all'impianto
elettrico che fanno parte della costruzione; e opportuno che vengano assegnate le
competenze di esecuzione. Si raccomanda una particolare cura nella vautazione dei
problemi di interferenzatrai vari impianti tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si
raccomanda peraltro la misurazione dellaresistivita del terreno.

Art.88.3.3 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Art.89

Art.90

Art.90.1

Art.90.2

Nel caso tale impianto fosse previsto, deve essere redlizzato in conformita alle
disposizioni del D.M. 37/08. E opportuno predisporre tempestivamente I'organo di
captazione sulla copertura ed adeguate sedi per le calate, attenendosi alle distanze prescritte
dalle norme CEIl 81.1. Si fa presente che |le suddette norme prevedono anche la possibilita
di utilizzare i ferri delle strutture edili alle condizioni indicate al punto 1.2.17 della norma
stessa.

Impianto di scarico acque meteoriche

In conformitaal D.M. 37/08 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere ale
regole di buonatecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

Impianto di riscaldamento

In conformitaa D.M. 37/08, gli impianti di riscaldamento devono rispondere alle regole di
buonatecnica; le norme UNI e CEl sono considerate norme di buona tecnica.

Componenti degli impianti di riscaldamento

In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di riscaldamento
destinati vuoi alla produzione, diretta o indiretta, del calore, vuoi alla utilizzazione del
calore, vuoi ala regolazione automatica e contabilizzazione del calore, debbono essere
provvisti del certificato di omologazione rilasciato dagli organi competenti.

| dispositivi automatici di sicurezza e di protezione debbono essere provvisti di certificato
di conformita rilasciato, secondo i casi, dall'lSPESL o dal Ministero degli Interni (Centro
Studi ed Esperienze).

Tutti i componenti degli impianti debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione
e suscettibili di essere agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza ai fini
dellaloro revisione o della eventual e sostituzione.

Il Direttore dei Lavori dovra accertare che i componenti impiegati siano stati omologati €/o
che rispondano alle prescrizioni vigenti.

Circolazione del fluido ter movettore

Art.90.2.1 Pompe di circolazione

Nel caso di riscaldamento ad acqua calda, |a circolazione, salvo casi eccezionali in cui si
utilizza la circolazione naturale per gravita, viene assicurata mediante elettropompe
centrifughe la cui potenza elettrica assorbita non deve essere, di massima, maggiore di 1
/500 della potenza termica massima dell'impianto.

Le pompe, provviste del certificato di omologazione, dovranno assicurare portate €
prevalenze idonee per alimentare tutti gli apparecchi utilizzatori e debbono essere previste
per un servizio continuo senza sensibile surriscaldamento del motore.

La tenuta sull'albero nelle pompe, accoppiato a motore elettrico con giunto elastico, potra
essere meccanica 0 con premistoppa, in quest'ultimo caso la perdita d'acqua dovra risultare
di scarsarilevanza dopo un adeguato periodo di funzionamento.

Ogni pompa dovra essere provvista di organi di intercettazione sull'aspirazione e sulla
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mandata e di valvole di non ritorno.
Sulla pompa, o sui collettori di aspirazione e di mandata delle pompe, si dovra prevedere
una presa manometrica per il controllo del funzionamento.

Art.90.2.2 Ventilatori

Art.90.3

Art.90.4

Art.90.5

Nel caso di riscaldamento ad aria calda, I'immissione dell'aria nei vari locali si effettua
mediante elettroventilatori centrifughi, o assiali, la cui potenza elettrica assorbita non deve
essere, di massima, maggiore di 1/50 della potenza termica massima dell‘impianto.

| ventilatori, prowvvisti di certificato di omologazione, dovranno assicurare portate e
prevalenze idonee per I'immissione nel singoli locali della portata d'aria necessaria per il
riscaldamento e debbono essere previsti per un servizio continuo senza sensibile
surriscaldamento del motore.

Distribuzione del fluido termovettore

Espansione dell'acqua dell'impianto

Negli impianti ad acqua calda, o surriscaldata, occorre prevedere un vaso di espansione in
cui trovi posto I'aumento di volume del liquido per effetto del riscaldamento. Il vaso pud
essere aperto all'atmosfera o chiuso, a pressione.

Il vaso aperto deve essere collocato a quota maggiore del punto piu alto dell'impianto ed
occorre assicurarsi che esso non sia in circolazione per effetto dello scarico del tubo di
sicurezza (allacciato scorrettamente) o dellarete di sfiato dell'aria (sprovvista di scaricatore
idoneo). Ove s utilizzi un vaso chiuso la pressione che vi deve regnare deve essere: nel
caso di acqua calda, superiore alla pressione statica dell'impianto, nel caso di acqua
surriscaldata superiore ala pressone del vapore saturo dla temperatura di
surriscal damento.

Il vaso chiuso pud essere del tipo a diaframma (con cuscino d'aria prepressurizzato),
autopressurizzato (nel quale la pressione, prima del riempimento, € quella atmosferica),
prepressurizzato a pressione costante e livello variabile, prepressurizzato a pressione €
livello costanti.

Questi ultimi richiedono per la pressurizzazione l'allacciamento ad una rete di aria
compressa (0 ad un apposito compressore) o a bombole di aria compressa o di azoto. | vas
chius collegati ad una sorgente esterna debbono essere dotati di valvoladi sicurezzae sela
pressione della sorgente puo assumere valori rilevanti, occorre inserire unarestrizione tarata
sul tubo di adduzione cosicché la portata massima possa essere scaricata dalla valvola di
sicurezza senza superare la pressione di esercizio per laqualeil vaso é previsto.

In ogni caso, qualora la capacita di un vaso chiuso sia maggiore di 25 I, il vaso stesso €
considerato apparecchio a pressione atutti gli effetti.

Regolazione automatica

Secondo la L. 10/91 Ogni impianto centrale deve essere provvisto di un'apparecchiatura per
la regolazione automatica della temperatura del fluido termovettore, in funzione della
temperatura esterna e del conseguente fattore di carico.

Il regolatore, qualunque ne sia il tipo, dispone di due sonde (I'una esterna e I'altra sulla
mandata generale) ed opera mediante valvole servocomandate.

Il regolatore deve essere suscettibile di adeguamento del funzionamento del diagramma di
esercizio proprio dell'impianto regolato. Debbono essere previste regolazioni separate nel
caso di circuiti di corpi scaldanti destinati ad assicurare temperature diverse e nel caso di
circuiti che alimentano corpi scaldanti aventi unarisposta diversa al variare della differenza
tralatemperatura dell'apparecchio e latemperatura ambiente.

E indispensabile prevedere un sistema di regolazione automatica della temperatura
ambiente per ogni unita immobiliare e di una valvola termostatica su ciascun corpo
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scaldante ai fini di conseguire la necessaria omogeneita delle temperature ambiente e di
recuperare i cosiddetti apporti di calore gratuiti, esterni ed interni.

La regolazione locale deve essere prevista per I'applicazione di dispositivi di
contabilizzazione del calore dei quali venisse decisa l'adozione.

Art.90.6 Alimentazione e scarico dell'impianto

Art.91 Impianto di climatizzazione

In conformitaa D.M. 37/08, gli impianti di riscaldamento devono rispondere alle regole di
buonatecnica; le norme UNI e CEl sono considerate norme di buona tecnica.

Art.91.1 Generalita
L'impianto di climatizzazione é destinato ad assicurare negli ambienti:
una determinata temperatura;
una determinata umiditarelativa;
un determinato rinnovo dell'aria.
L'ariaimmessa, siaessa esterna di rinnovo o ricircolata, € di regolafiltrata.
La climatizzazione puo essere:
soltanto invernale, nel qual caso la temperatura ambiente &€ soggetta alle limitazioni
previste dalle vigenti disposizioni in materiadi contenimento dei consumi energetici;
soltanto estiva;
generale, ossiaestivaed invernale.
Qualunque sia il sistema di climatizzazione, deve essere assicurata la possibilita di una
regolazione locale, ameno dellatemperatura e per i locali principali.
Qualora I'impianto serva una pluralita di unita immobiliari, ciascuna di tali unita deve
essere servita separatamente, ai fini della possibilita della contabilizzazione dell'energia
utilizzata.
Per quanto concerne le prescrizioni in vigore e le normative da osservare si fa espresso
riferimento all' Art.90.

Art.91.2 Sistemi di climatizzazione
a) | sistemi di climatizzazione si distinguono in:

1) impianti a tutt'aria, in cui l'aria, convenientemente trattata centralmente, viene
immessa nei singoli locali con caratteristiche termoigrometriche tali da assicurare le
condizioni previste;

2) impianti in cui I'aria viene trattata |localmente nella/e batteriale di apparecchi singoli;
tali batterie, se riscadanti, sono alimentate con acqua calda o con vapore, se
raffreddanti, sono aimentate con acqua refrigerata o raffreddate mediante
evaporazione di un fluido frigorigeno;

3) ventilconvettori, nei quali l'aria ambiente viene fatta circolare mediante un
elettroventilatore; nei cosiddetti induttori, I'aria ambiente viene richiamata attraverso
le batterie per I'effetto induttivo creato dall'uscita dell'aria da appositi ugelli (eiettori),
cosiddetta aria primaria, immessa nell'apparecchio ad atavelocita.

Il rinnovo dell'aria negli impianti con ventilconvettori puo avvenire:
per ventilazione naturale dell'ambiente e quindi in misuraincontrollabile;
per richiamo diretto dal'esterno, da parte di ciascun apparecchio, attraverso
un'apposita apertura praticata nella parete;
con I'immissione, mediante una rete di canalizzazioni, di aria cosiddetta 'primaria
trattata centralmente.
Negli impianti con induttori il rinnovo avviene mediante aria ad alta velocita trattata
centralmente che da luogo al'effetto induttivo e che, in parte o totalmente, € aria
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Art.91.3

Art.91.4

esterna.
Negli impianti con aria primaria, questa di regola soddisfa essenzialmente le esigenze
igrometriche, mentre gli apparecchi locali operano di regola sul solo calore sensibile.
b) L'impianto di climatizzazione puo essere dal punto di vista gestionale distinto in:
autonomo, quando serve un'unica unitaimmobiliare;
centrale, quando serve una pluralita di unitaimmobiliari di un edificio o di un gruppo
di edifici.
Gli impianti e i condizionatori autonomi destinati ala climatizzazione di singoli locali
devono rispondere alle norme CEI e UNI loro applicabili.

Componenti degli impianti di climatizzazione
Tutti 1 componenti destinati a riscaldamento dei locali debbono avere attestato di
conformita (vedere Art.90.1).
| componenti degli impianti di condizionamento dovranno comunque essere conformi ale
norme UNI, mentre gli apparecchi di sicurezza e di protezione dovranno essere provvisti di
certificato di conformita come indicato all' Art.90.1.
Inoltre i componenti degli impianti in questione:
debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili di essere
agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza, ai fini dellaloro revisione,
0 della eventual e sostituzione;
debbono essere in grado di non provocare danni ale persone, o ale cose, se usati
correttamente ed assoggettati alla manutenzione prescritta.
La rumorosita dei componenti, in corso di esercizio, deve essere contenuta, eventualmente
con l'ausilio di idonei apprestamenti, entro limiti tali da non molestare: né gli utilizzatori, né
i terzi.
Di tutti i dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo, debbono essere rese
chiaramente individuabili le cause di intervento onde renderne possibile I'eliminazione.

Gruppi frigoriferi

Possono essere del tipo:
che forniscono al'evaporatore acqua refrigerata da far circolare nelle batterie di
raffreddamento dell'arig;
che prevedono I'espansione nella batterie di raffreddamento del fluido frigorigeno
(batterie ad espansione diretta).

| gruppi frigoriferi possono essere:

- azionati meccanicamente (di regola mediante motori €elettrici) e s tratta di compressori
aternativi, di compressori a vite, di compressori centrifughi, oppure possono utilizzare
energia termica, sotto forma di vapore o acqua surriscaldata, e s tratta dei cosiddetti
gruppi frigoriferi;
ad assorbimento (di regola a bromuro di litio) nei quali la potenza meccanica assorbita €
trascurabile rispetto alla potenza frigorifera prodotta.

In ogni caso la potenza frigorifica resa deve corrispondere alla potenza massima richiesta

dall'impianto e la potenza meccanica o termica assorbita deve essere compatibile con quella

sicuramente disponibile.

Salvo il caso di piccole potenze (5 kW) la potenza frigorifica deve essere parzializzabile

cosi dafar fronte allavariabilita del carico.

Oltre ale valvole di sicurezza, applicate al condensatore e al'evaporatore, prescritte per

tutti gli apparecchi a pressione di capacita superiore a 25 | (e pertanto provviste di

certificato di conformita) ogni refrigeratore deve essere provvisto di idonei apparecchi per il

controllo del funzionamento (manometri sull'alta e sulla bassa pressione, manometro per la

misura della pressione dell'olio, termometri sulla mandata e sul ritorno dell'acqua
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refrigerata, nonché sull'ingresso e sull'uscita del fluido di raffreddamento) ed altresi di
apparecchiature di protezione atte ad arrestare il gruppo in caso di:
pressione temperatura troppo alta (pressostato di massima);
pressione temperatura troppo bassa (pressostato di minima);
pressione troppo bassa dell'olio lubrificante (pressostato sul circuito dell'olio);
temperaturatroppo bassa dell'aria refrigerata (termostato antigel 0);
arresto nellacircolazione del fluido raffreddante.
Nei gruppi " ad assorbimento " a bromuro di litio I'apparecchiatura deve essere idonea ad
intervenirein tutti i casi in cui puo verificarsi la cristallizzazione della soluzione.

Art.91.5 Raffreddamento del gruppo frigorifero
Qualungue sia il tipo del gruppo frigorifero e indispensabile I'impiego di un fluido per il
raffreddamento del "condensatore” nel gruppi azionati meccanicamente, del "condensatore”
e dell"assorbitore” nei gruppi di assorbimento.
Si deve impiegare a tale scopo acqua fredda, proveniente dall'acquedotto, od altre fonti,
oppure acqua raffreddata per evaporazione nelle cosiddette " torri di raffreddamento ™.
Nel caso di gruppi frigoriferi azionati meccanicamente il raffreddamento per evaporazione
pud avvenire al'interno dello stesso condensatore (condensatore evaporativo). Occorre in
ogni caso assicurarsi della portata disponibile e, se s tratta di acqua prelevata
dall'acquedotto o da altre sorgenti, occorre poter contare su temperature determinate.
L'acqua proveniente da fonti esterne quali sorgenti, fiumi, laghi, mare, deve essere
assoggettata ad accurata filtrazione e ad eventuali trattamenti onde evitare fenomeni di
corrosione, incrostazioni e intasamenti.
E necessario in ogni caso:
prevedere un adeguato spurgo dell'acqua in circolazione onde evitare eccessiva
concentrazione di sali disciolti;
prevedere la protezione invernale dal gelo delle torri (vuotamento del bacino o
riscaldamento dell'acquain esso contenuta).
Il raffreddamento del condensatore puo essere attuato mediante circolazione di aria esterna
(condensatore ad aria), nel qual caso occorre assicurarsi che l'aria esterna possa affluire
nella misura necessaria e che I'aria espulsa possa defluire senza mescolarsi con la prima e
senza arrecare danni in conseguenza del notevole contenuto di vapore acqueo.
Deve avvenire I'arresto automatico del gruppo frigorifero ogni qualvolta venisse meno la
circolazione del fluido raffreddante.

Art.91.6 Circolazione dei fluidi

Art.91.6.1 Pompe di circolazione

L'acqua di raffreddamento, nei grurpi frigoriferi raffreddati ad acqua, deve circolare in
quanto condotta sotto pressione oppure per opera di pompe; sempre per opera di pompe nel
caso di condensatori evaporativi etorri di raffreddamento.

L'acqua refrigerata deve circolare unicamente per opera di pompe. Tenendo conto della
temperatura dell'acqua, della caduta di temperatura (circa 5 °C) e dell'attraversamento,
rispettivamente, del condensatore e dell'evaporatore, |a potenza assorbita dovrebbe essere
contenutain /150 della potenza frigoriferaresa per le pompe di raffreddamento ed in /100
per le pompe dell'acquarefrigerata.

Per quanto concerne caratteristiche ed accessori delle pompe si rimanda all'Art.90.2.1.

Per quanto concerne le pompe impiegate per il refrigerante e per la soluzione, nei gruppi ad
assorbimento, s devono usare pompe ermetiche speciali che fanno parte integrante del

gruppo.
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Art.91.6.2 Ventilatori
Negli impianti di climatizzazione a tutt'aria i ventilatori impiegati per la distribuzione, per
la ripresa e per I'espulsione dell'aria e negli impianti con apparecchi locali a ventilazione
(ventilconvettori) dove ogni apparecchio dispone di un proprio ventilatore, oltre al
ventilatore centrale nel caso in cui sia previstal'immissione di aria primaria trattata devono
essere utilizzati ventilatori rispondenti alle norme tecniche secondo quanto riportato nell’
Art.90.2.2.
Negli impianti ad induzione il ventilatore centrale deve inoltre fornire aria a pressione
sufficientemente elevata per vincere la resistenza nei condotti, percorsi ad ata velocita, €
per determinare |'effetto induttivo uscendo dagli appositi eiettori.La potenza assorbita varia
ovviamente secondo la portata e preval enza necessarie;
in impianti atutt'aria la potenza assorbita dovrebbe essere contenuta in un valore dell'ordine
di 1/50 della potenza frigorifera.

Art.91.7 Distribuzione dei fluidi ter movettori

Art.91.7.1 Tubazioni

Per guanto concerne il riscaldamento si rimanda all’ Art.90.3.
Per quanto concerne la climatizzazione estivalarete di tubazioni comprende:
a) letubazioni dellacentrale frigorifica;
b) larete dell'acqua di raffreddamento nel caso in cui il gruppo frigorifero siaraffreddato
ad acqua;
c) letubazioni di allacciamento alle batterie dei gruppi condizionatori;
e, nel caso di apparecchi locali:
d) larete di distribuzione dell'acqua refrigerata che comprende:
- larete orizzontale principale;
- le colonne montanti;
- eventuali reti orizzontali;
- gli allacciamenti ai singoli apparecchi locali;
e) larete di scarico di eventuali condensazioni;
f) laretedi sfogo dell'aria
Di regola la temperatura dell'acqua refrigerata che aimenta le batterie raffreddanti dei
gruppi condizionatori € piu bassa di quella dell'acqua che alimenta gli apparecchi locali,
qualora alla deumidificazione dei locali serviti da tali apparecchi s provveda con aria
primarig; in tal caso vi sono reti separate, a temperatura diversa.
Lereti di distribuzione possono essere:
- a4tubi (di cui due per il riscaldamento e due per il raffreddamento);
- oppure a due tubi, alimentati, aternativamente, con acqua calda e con acqua
refrigerata, secondo le stagioni.
Ferme restando le prescrizioni di cui all' Art.90.3, le tubazioni di acqua fredda per il
raffreddamento del gruppo frigorifero e le tubazioni di acqua refrigerata debbono essere
coibentate affinché I'acqua giunga agli apparecchi alla temperatura prevista e non s
verifichino fenomeni di condensazione; va inoltre applicata una valida barriera al vapore,
senza soluzioni di continuitd, onde evitare che la condensazione si verifichi sulla superficie
del tubi con conseguenti danneggiamenti ai tubi stessi ed alla coibentazione.
Tubazioni particolari sono quelle impiegate per il collegamento alle batterie ad espansione
diretta in cui circola il fluido frigorigeno liquido, fornite di regola dai produttori degli
apparecchi gia precaricate, debbono essere: a perfetta tenuta, coibentate e sufficientemente
elastiche affinché le vibrazioni del gruppo non ne causino larottura.

Art.91.7.2 Canalizzazioni
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Salvo il caso in cui si impieghino apparecchi locali a ventilazione (ventilconvettori) senza
apporto di ariaprimaria, lereti di canali devono permettere:
1) negli impianti a tutt'aria: la distribuzione dell'aria trattata; la ripresa dell'aria da
ricircolare e/o espellere.
Le canalizzazioni di distribuzione possono essere costituite:
a) daun unico canae;
b) da due canali con terminali per lamiscelazione;
c) dadue canali separati.
2) negli impianti con apparecchi locali aventilazione: la distribuzione di aria primaria.
3) negli impianti con apparecchi locali ad induzione: alta velocita per I'immissione dell'aria
primaria destinata altresi a determinare |'effetto induttivo.
Per cio che concerne | e caratteristiche delle canalizzazioni e delle bocche di immissione e di
ripresas rimandaall’ Art.90.3.
| canali di distribuzione dell'aria debbono essere coibentati nel tratti percorsi in ambienti
non climatizzati per evitare apporti o dispersioni di calore; i canali che condottano aria
fredda debbono essere coibentati anche nei locali climatizzati e completati con barriera a
vapore alo scopo di impedire fenomeni di condensazione che oltre tutto danneggiano i
canali stessi e la coibentazione.
Di massima l'aria non deve essere immessa a temperatura minore di 13 °C o maggiore di 16
°C rigpetto alatemperatura ambiente.

Art.91.8 Apparecchi per la climatizzazione

Art.91.8.1 Gruppi di trattamento dell'aria (condizionatori)

Sono gli apparecchi, alacciati alle reti di acqua calda e di acqua refrigerata, nei quali
avviene il trattamento dell'aria, sia quella destinata alla climatizzazione dei locali, negli
impianti a tutt'aria, sia quella cosiddetta primaria impiegata negli impianti con apparecchi
locali.
[l gruppo di trattamento comprende:

filtri;

batteria, o batterie, di pre- €/o post-riscaldamento;

dispositivi di umidificazione;

batteria, o batterie, di raffreddamento e deumidificazione;

ventilatore, o ventilatori, per il movimento dell'aria.
Se destinato a servire piu zone (gruppo multizone) il gruppo potra attuare due diversi
trattamenti dell'aria ed alimentare i vari circuiti di canali previa miscelazione all'ingresso
mediante coppie di serrande.
Se destinato a servire un impianto "a doppio canale" la miscela dell'aria prelevata dai due
canali avverra mediante cassette miscelatrici terminali.
Dei filtri occorre stabilire il grado di filtrazione richiesto che pud essere assai spinto nei
cosiddetti filtri assoluti.
| filtri devono poter essere rimossi ed applicati con facilita e se ne deve prescrivere
tassativamente la periodica pulizia, o sostituzione.
Le batterie debbono avere la potenza necessaria tenendo conto di un adeguato fattore di
"sporcamento” e devono essere dotate di organi di intercettazione e di regolazione.
Il complesso di umidificazione pud essere del tipo ad ugelli nebulizzatori alimentati
direttamente da una condotta in pressione, oppure (umidificazione adiabatica) con acqua
prelevata da una bacinella all'interno del gruppo e spinta con una pompa ad hoc.
In tal caso deve essere reso agevole l'accesso agli ugelli ed alla bacinella per le
indispensabili operazioni periodiche di pulizia.
Nel caso di impiego di vapore vivo, questo deve essere ottenuto da acqua esente da
gualsiasi genere di additivi. In corrispondenza ad eventuali serrande, automatiche o
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manuali, deve essere chiaramente indicatala posizione di chiuso ed aperto.

A monte ed a valle di ogni trattamento (riscaldamento, umidificazione, raffreddamento,
deumidificazione) s debbono installare termometri o prese termometriche ai fini di
controllare lo svolgimento del ciclo previsto.

Art.91.8.2 Ventilconvettori

Possono essere costituiti da una batteria unica alimentata alternativamente da acqua calda e
acqua refrigerata secondo le stagioni, oppure da due batterie: I'una alimentata con acqua
calda e I'adltra con acqua refrigerata. 1l ventilatore deve poter essere fatto funzionare a piu
velocita cosi che nel funzionamento normale larumorosita sia assolutamente trascurabile.
Laregolazione puo essere del tipo "tutto o niente” (col semplice arresto 0 messain moto del
ventilatore), oppure puo operare sullatemperatura dell'acqua.

In ogni caso |'apparecchio deve poter essere separato dall'impianto mediante organi di
intercettazione a tenuta.

Art.91.8.3 I nduttori

Art.91.9

Negli induttori I'aria viene spinta attraverso ugelli eiettori ed occorre pertanto che la
pressione necessaria sia limitata (5-10 mm cosiddetta aria) onde evitare una rumorosita
eccessiva.

Delle batterie secondarie alimentate ad acqua calda e refrigerata occorre prevedere la
separazione dall'impianto mediante organi di intercettazione a tenuta.

Espansione dell'acqua nell'impianto

Anche nel caso di acqua refrigerata occorre prevedere un vaso di espansione per prevenire i
danni della sia pure limitata dilatazione del contenuto passando dalla temperatura minima
ad una temperatura maggiore, che puo essere quella dell'ambiente. Al riguardo del vaso di
espansione si rimanda all’ Art.90.4.

Art.91.10Regolazioni automatiche

Per quanto concerneil riscaldamento si rimandaall’ Art.90.5.
Per quanto concerne la climatizzazione, le regolazioni automatiche impiegate debbono
essere in grado di assicurare i valori convenuti entro le tolleranze massime espressamente
previste.
Si considerano accettabili tolleranze:
di 1 °C, soltanto in piu, nel riscaldamento;
di 2 °C, soltanto in meno, nel raffreddamento;
del 20 % in piu 0 in meno per quanto concerne I'umidita relativa, sempre che non sia
stato previsto diversamente nel progetto.
Ove occorra la regolazione deve poter essere attuata manualmente con organi adeguati,
accessibili ed agibili

Art.91.11Alimentazione e scarico dell'impianto

Si rimanda all' Art.90.6 con |'aggiunta concernente lo "scarico del condensato”: a servizio
delle batterie di raffreddamento ovunque installate (nei gruppi centrali o negli apparecchi
locali) va previstaunarete di scarico del condensato.

Negli apparecchi locali con aria primaria la temperatura dell'acqua destinata a far fronte a
carichi di solo calore sensibile & abbastanza elevata (circa 12 °C) e I'aria primaria mantiene
un tasso di umidita relativa abbastanza basso, tuttavia la rete di scarico si rende parimenti
necessaria in quanto, soprattutto all'avviamento, si presentano nei locali condizioni atte a
dar luogo afenomeni di condensazione sulle batterie.
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Art.91.12Compiti del Direttoredel Lavori

Il Direttore dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione operera come

segue:

a) Prima dell'inizio dei lavori, procedera alla verifica della completezza del progetto,
concordando e definendo con |'esecutore le prescrizioni inizialmente mancanti circa la
soluzione costruttiva da eseguire, comprese le procedure, i materiali, le attrezzature, |
tempi di cantiere, e le interferenze con le atre opere. In via rapida, s potra fare
riferimento alle soluzioni costruttive conformi descritte nelle norme UNI e, in subordine,
aquelle descritte nel codici di pratica, nellaletteratura tecnica, ecc.

b) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure,
verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano
effettivamente quelle prescritte ed inoltre per le parti destinate a non restare in vista, 0
che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verifichera che
I'esecuzione sia coerente con quella concordata.

c) Al termine dei lavori eseguird una verifica finale dell'opera e si fara rilasciare
dall'esecutore una dichiarazione di conformita dell'opera alle prescrizioni del progetto,
del presente Capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate.

Il Direttore dei Lavori raccogliera inoltre in un fascicolo i documenti progettuali piu

significativi, la dichiarazione di conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti)

nonché leistruzioni per la manutenzione con modalita e frequenza delle operazioni.

Parte 15NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art.92

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e alla
misurazione delle opere eseguite. Nel caso in cui I'Appaltatore rifiutasse, 0 non Si prestasse
a eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, alla
cui scadenza, non potrd avanzare acuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione e nell'emissione del certificati di pagamento.

Le norme di misurazione per |a contabilizzazione saranno le seguenti.

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco
per gli scavi in genere I'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che
dovraincontrare:
per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
per il taglio e lo scavo con qualsias mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di
qualsiasi consistenza e anche in presenza d'acqua;
per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro o arifiuto entro i limiti
previsti in Elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio €
successivaripresa;
per la regolazione delle scarpate o delle pareti, per o spianamento del fondo, per la
formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte d’ acqua o altre condotte in genere, €
soprale fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
per puntellature, sbatacchiature e armature, di qualsias importanza e genere, secondo
tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni,
scomposizioni, estrazioni e allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite
parziali o totali del legname o del ferri;
per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle
materie di scavo, siaper laformazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per |'esecuzione completa degli scavi.
Lamisurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:
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Art.93

il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, primae
dopoi relativi lavori;
gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal
prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di
shancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di shancamento non viene
effettuato.
Al volume cosi calcolato s applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale
a dire che saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia
compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia con gli scavi di fondazione da eseguire con I'impiego di casseri, paratie o simili
strutture, sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle
strutture stesse.
| prezzi di elenco, relativi allo scavo di fondazione, sono applicabili unicamente €
rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per
diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto, la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona dal volume
ricadente nella zona stessa e dall'applicazione a esso del relativo prezzo di elenco.
Nel caso di scavi per tubazioni interrate il piano di posa verra valutato per una larghezza
uguale al diametro del tubo aumentato di cm 20 per parte con i seguenti rapporti:
profondita m 1,50 — larghezza cm 60
profondita m 3.00 — larghezzacm 80
profondita> m 3.00 — larghezza cm 100
Gli scavi subacquei saranno pagati a m3 con le norme e le modalita descritte
precedentemente e compensati con adeguati sovrapprezzi nelle zone sommerse a partire dal
piano orizzontale posto a quota di 20 cm sotto il livello normale delle acque nel vuoti
procedendo verso il basso.

| prezzi di elenco sono applicabili, anche per questi scavi, unicamente e rispettivamente ai
volumi di scavo ricadenti in ciascuna zona compresa tra il piano superiore e il piano
immediatamente inferiore che delimitano |a zona stessa, come e indicato nell’ Elenco prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo eseguito entro ciascuna zona risultera definita dal
volume ricadente entro la zona stessa e dall’ applicazione del corrispondente prezzo di
elenco.

Nel caso che I’Amministrazione s avvalga della facolta di eseguire in economia gli
esaurimenti e prosciugamenti dei cavi, pagando a parte questo lavoro, lo scavo entro i cavi
cosl prosciugati, verra pagato come gli scavi di fondazione all’asciutto o in presenza
d acqua, applicando i prezzi relativi a questi scavi per ciascuna zona, a partire quindi in
questo caso dal piano di shancamento.

Demolizioni e rimozioni

Le demoalizioni e le rimozioni saranno valutate con metodi geometrici 0 a peso; per alcune
rimozioni la misurazione sara eseguita anche a metro oppure a cadauno.

| materiali sono di proprieta del Committente fermo restando I'obbligo dell'Appaltatore di
trasportare a discarica a proprie spese e nel minor tempo possibile tutti i materiali suddetti
compres quelli tossici e speciali.

Gli oneri di discarica per tutti i materiali suddetti sono a carico dell'Appaltatore.

| materiali utilizzabili che, a sensi di cui sopra, dovessero venire reimpiegati dall’impresa
stessa, a semplice richiesta della Direzione dei Lavori, verranno addebitati all’impresa
stessa considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che essa avrebbe dovuto
provvedere e cioe alo stesso prezzo fissato per questi nell’elenco, ovvero, mancando
guesto, a prezzo commerciale, dedotto in ambedue i casi di ribasso d'asta. L’importo
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Art.94

Art.95

Art.96

complessivo dei materiali cosi valutati verra detratto percio dall’importo netto del lavori, in
conformita a quanto dispone I’ art. 40 del Capitolato Generale.

Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a
rilevamenti eseguiti come per gli scavi di shancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta
saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di
elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli
eventuali indennizzi acave di prestito.

Riempimento con misto granulare

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara
valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul
vivo dei muri, esclusi cioe gli intonaci.

Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m? e del vuoti di canne fumarie,
canalizzazione, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi,
al'Appaltatore, I'onere per laloro eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara
sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri,
piattabande, ecc. di strutture diverse, nonché di pietre naturali o artificiali, da pagarsi con
altri prezzi di tariffa.

Ne prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite
con paramento di facciaavista, s intende compreso il rinzaffo delle facce visibili del muri.
Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed € compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei
muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi € sempre compresa
I'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per 1o scolo delle acque e
in generale quella delle immorsature, nonché la costruzione di tutti gli incastri per laposain
operadellapietradataglio o artificiae.

Ne prezzi della muratura di qualsiasi specie s intende compreso ogni onere per la
formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi,
volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data ala pianta e alle sezioni dei muri, anche se s debbono
costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria
delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piul.
Le murature miste di pietrame e mattoni saranno misurate come le murature in genere, di
Cui sopra, e con i relativi prezzi di tariffa, siintendono compensati tutti gli oneri per
I” esecuzione in mattoni di spigoli, angoli, spallette, squarci, parapetti, ecc.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a5 cm sul filo
esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con I'applicazione
dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature, maggiorati dell’ apposito sovrapprezzo di cui
alatariffa stessa

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Qualora la muratura in aggetto sia diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte
incastrata sara considerata della stessa specie del muro.

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprieta
dell’ Amministrazione, come in generale di tutte le categorie di lavori per le quai s
impiegano materiali di proprieta dell’ Amministrazione (non ceduti all’impresa), s intende
compreso ogni onere per trasporto, ripulitura, adattamento e posa in opera dei materiali
stessi.
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Le murature eseguite con materiali ceduti all’impresa saranno valutate con i prezzi delle
murature in pietrame fornito dall’impresa, intendendosi in questi prezzi compreso €
compensato ogni onere per trasporto, lavorazione, pulitura, messa in opera, ecc. del
pietrame ceduto.

Le murature di mattoni a unatesta o in foglio s misureranno a vuoto per pieno, al rustico,
deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 m?, intendendo nel
prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali
intelaiature in legno che la Direzione dei Lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo
di fissare i serramenti a telaio anziché alla parete.

Levolte, gli archi, le piattabande, i conci di pietrame 0 mattone di spessore superiore ad una
testa, saranno anch’essi pagati a volume ed a seconda del tipo, struttura e provenienza dei
materiali impiegati, coi prezzi di elenco, con i quali s intendono compensate tutte le
forniture, lavorazioni e magisteri per dare la volta completa con tutti i giunti delle facce
viste frontali e d’intradosso profilati e stuccati.

Le volte, gli archi e le piattabande in mattoni, in foglio o ad una testa, saranno pagati a
superficie, come |le analoghe murature.

Calcestruzzi

| calcestruzzi per fondazione, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera
saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in operain base alle dimensioni prescritte,
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi
aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tuitti
gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Le lastre ed opere particolari verranno valutate in base alle superfici effettive; il prezzo
fissato sara comprensivo di ogni onere necessario allafornitura e posain opera.

Casseforme

L e casseforme saranno conteggiate secondo le superfici delle facce interne a contatto con il
conglomerato cementizio. Con questa valutazione saranno compensate anche la piccola
puntellatura e le armature di sostegno di altezza non superiore a m 3.50. Per altezze
superiori si applichera il relativo sovrapprezzo. Le suddette altezze verranno misurate tra il
piano di effettivo appoggio e il fondo delle casseforme sostenute.

Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara val utato per
il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la
misurazione verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si devono intendere compresi, oltre che
il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui
modi di esecuzione, nonché laposain opera, sempre che non sia pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di
elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi
di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nel
presente articolo al comma 12 o nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione
di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento del materiali, qualunque sia l'altezza alla
quale I'operadi cemento armato dovra essere eseguita, nonché il getto e lavibratura.

Il ferro tondo per I'armatura di opere in cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete
elettrosaldata saranno valutati secondo il peso effettivo; nel prezzo, oltre alla lavorazione €
alo sfrido, sono compresi I'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera
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Art.102
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dell'armatura stessa.

Controsoffitti

| controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie dellaloro proiezione orizzontale.
Sono compresi e compensati nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali
curvi, tutte le forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare i controsoffitti finiti in opera
come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, mentre e invece esclusa
e compensata a parte |'orditura portante principale.

| controsoffitti a finta volta, di qualsias forma e monta, saranno valutati per una volta €
mezza la superficie dellaloro proiezione orizzontale.

Pavimenti

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti
intonacate dell'ambiente; nella misura non sara percio compresa l'incassatura degli stessi
nell'intonaco.

A lavoro ultimato le superfici dovranno risultare perfettamente piane e con le pendenze
richieste dalla Stazione appaltante.

| prezzi di elenco, per ciascun genere di pavimento, comprendono |'onere per la fornitura
dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stess completi e rifiniti come
prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, s
intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque
possa essere |'entita delle opere stesse.

Rivestimenti di pareti

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva
gualungque siano la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo a metro
quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo,
angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché I'onere per la preventiva
preparazione con malta delle pareti darivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura
di collante per rivestimenti.

Intonaci

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle
superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici
laterali quando la loro larghezza superi i 5 cm. Cio varra sia per superfici piane che curve.
L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitti e fra pareti €
pareti, con raggio non superiore a 15 cm, e pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli
intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci € compreso I'onere per la ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, della muratura di eventuali ganci a soffitto e delle riprese contro
pavimenti, zoccolature e serramenti.

| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore
di unatesta, essendo comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni - sui muri di spessore maggiore di 15 cm - saranno computati a vuoto
per pieno, a compenso dell'intonaco delle riquadrature dei vani, che non saranno sviluppate.
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m?, valutando a parte la
riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio 0 a una testa saranno computati per la loro
superficie effettiva; dovranno pertanto essere detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione
siano e aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in
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corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

Nei prezzi sono compresi i ponteggi sino ad un‘atezzadi 3.00 m dal piano di calpestio.

La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, sara determinata
moltiplicando la superficie dellaloro proiezione orizzontale per il coefficiente 1,20. Nessun
specidle compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in
corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

L’intonaco del pozzetti d'ispezione delle fognature sara valutato per la superficie delle
pareti senza detrarre la superficie di sbocco delle fogne, in compenso delle profilature €
dell’intonaco sulle grossezze dei muri.

Tinteggiature, coloriture e verniciature verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compres tutti gli
oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato
oltre aquelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.
L e tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le
stesse norme sancite per gli intonaci.
Per lacoloritura o verniciatura degli infissi e ssimili si osservano le norme seguenti:
per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla
mostra o alo sguincio, se ¢i sono, non detraendo I'eventuale superficie del vetro. E
compresa con cio anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino
tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La
misurazione della mostra e dello sguincio sara eseguitain proiezione su piano verticale
parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o
risvolti;
per le finestre senza persiane ma con controsportelli, s computera tre volte la luce netta
dell’infisso Viene cosi compensata anche la coloritura dei controsportelli e del telaio (o
cassettone);
per le finestre senza persiane e senza controsportelli, si computera una volta solala luce
netta dell’infisso, comprendendo cosi anche la coloritura della soglia e del telaio (o
cassettone);
per le persiane comuni, si computera tre volte la luce netta dell’ infisso, comprendendo
cosi anchelacolorituradel telaio;
per le persiane avvolgibili, s computera due volte e mezzo la luce dell’infisso,
comprendendo cosi anche la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, savo il
pagamento a parte della colorituradel cassettoncino coprirullo;
per il cassettone completo tipo romano, cioé con controsportelli e persiane, montati su
cassettone, s computera sei volte la luce netta dell’ infisso, comprendendo cosi anche la
colorituradel cassettone e della soglia;
per le opere in ferro, semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate, lucernari €
serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie
complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura di
sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non s terra conto alcuno nella misurazione;
per le operein ferro di tipo normale, adisegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili,
inferriate e simili, sara computata due volte la loro intera superficie, misurata con le
norme e con le conclusioni di cui a punto precedente;
per le opere in ferro ornate, cioé come a punto precedente, ma con ornati ricchissimi, €
per le pareti metaliche e le lamiere stirate, sara computata una volta e mezzo la loro
superficie misurata come sopra;
per le serrande in lamiera ondulata o a elementi di lamiera sara computata due volte €
mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda,
intendendo con cio compensata anche la coloritura della superficie non in vista;
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I radiatori del termosifoni saranno pagati a elemento, a prescindere dal numero delle
colonne edallaloro altezza
Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi
prezzi di elenco e s intende altresi compensata la coloritura o verniciatura di nottole,
braccioletti e simili accessori.

Posain opera dei serramenti

La posa in opera del serramenti, sia in legno che di leghe leggere, purché sia effettuata
indipendentemente dalla fornitura dei serramenti, sara liquidata a superficie con i medesimi
criteri di misurazione stabiliti per lafornituradegli infissi.

Per infissi di fattura, dimensioni e peso costanti, la posa in opera potra essere liquidata per
unita.

Per laposadi tutti i serramenti e simili strutture i prezzi di elenco sono comprensivi di tutti
gli oneri prescritti dal presente Capitolato (escluse le opere di falegname e fabbro).

Il prezzo previsto nell’elenco € comprensivo, inoltre, dell’ onere per I'eventuale posa in
periodi diversi di tempo, qualungue possa essere |’ ordine d’ arrivo in cantiere dei materiali
forniti dall’ Amministrazione.

Per i serramenti avvolgibili (comprese le serrande metalliche) il prezzo a metro quadrato in
luce degli stipiti compensa anche la posa del cassone di custodia e delle guide, delle
cinghie, dei raccoglicinghia, anche incassati, delle molle compensatrici, oppure degli
arganelli di manovra, qualunque siano i tipi scelti dallaDirezione dei Lavori.

Per le finestre con controsportelli questi non s misurano a parte, essendo compresi nel
prezzo di posa delle finestre.

La posa in opera dei serramenti in ferro (o altro metallo, esclus quelli di leghe leggere)
viene compensata a peso anziché a metro quadrato, a esclusione delle serrande avvolgibili
in metallo, cancellati riducibili e serrande a maglia, la cui posa viene liquidata a metro
quadrato di luce nettaminimatragli stipiti ele soglie.

Infissi in legno

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola
faccia sul perimetro esterno dei telai, siano semplici 0 a cassettoni, senza tener conto
degli zampini daincassare nei pavimenti o nelle soglie.

Le persiane avvolgibili verranno calcolate secondo la superficie netta dell'apertura
aumentata di 4 cm in larghezza e 20 cm in atezza; le persiane a cerniera o gli sportelli
esterni verranno computati sulla base della superficie misurata sul filo esterno degli stessi
includendo nel prezzo di tutti i tipi di persiane le mostre, le cerniere, le guide ed il loro
fissaggio, i coprifili ed ogni atro onere.

Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto,
a infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli
infissi SOoNo comprese mostre e contromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci dellatariffa sono quelli che debbono risultare alavoro
compiuto.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura,
delle codette a muro, delle maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon
funzionamento. Dovranno, inoltre, corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati
dallaDirezione dei Lavori.

| prezzi elencati comprendono la fornitura a pié d'opera dell'infisso e del relativi accessori
di cui sopra, I'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la
posain opera.

Infissi di alluminio
Gli infiss di aluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue,
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Art.109

Art.110

Art.111

saranno valutati 0 a cadauno elemento o a metro quadrato di superficie misurata all'esterno
delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci di elenco. Nel prezzi sono
compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per
la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle
norme e delle prescrizioni contenute negli articoli sui materiali e sui modi di esecuzione.

Sigillature

| lavori di sigillatura che comprendano un numero elevato di elementi e che siano
espressamente indicati nell'elenco del prezzi di appalto saranno calcolati a metro lineare €
comprenderanno la preparazione e la pulizia delle superfici interessate, |'applicazione dei
prodotti necessari e tutti gli oneri e le lavorazioni accessorie.

Opere di giardinaggio

Le opere di giardinaggio previste in progetto verranno valutate a volume per scavi e rinterri,
a superficie per la sistemazione di manti erbos e terreni vegetali, a peso per i semi e ad
unita per la valutazione delle essenze nei vari stadi di sviluppo. In base alle prescrizioni di
progetto e di Contratto il prezzo fissato comprendera le lavorazioni necessarie per la
completa esecuzione di tutti i lavori.

Tubi pluviali

| tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc.

| tubi pluvidi di plastica saranno misurati a metro lineare in opera, senza cioe tener conto
delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nel rispettivi prezzi di elenco la fornitura e
posain operadi staffe e cravatte di ferro.

| tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc., saranno valutati a peso, determinato con le
stesse modalitadi cui al' Riferimento non valido e con tutti gli oneri di cui sopra.

Impianto termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, innaffiamento

a) Tubazioni e canalizzazioni
Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso e la quantificazione verra
effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente in
questo anche i pezzi speciali, e applicando a il peso lineare del tubo accertato
attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio. Nella
misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la
verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, lafornituradelle
staffe di sostegno eil relativo fissaggio con tasselli di espansione.
Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno
valutate a metro lineare e la quantificazione verra effettuata misurando I'effettivo
sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente anche i pezzi speciai. Nelle
misurazioni sono incluse le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di
consumo e di tenuta e I'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni €
dei pezzi speciali.
Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno vautate a metro lineare e la
quantificazione verra effettuata misurando |'effettivo sviluppo lineare in opera,
comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta,
I'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi specidi, la
fornituradelle staffe di sostegno eil relativo fissaggio con tasselli a espansione.
Le tubazioni in pressione di polietilene, poste in vista o interrate, saranno valutate al
metro lineare e la quantificazione verra effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare
in opera, comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, lafornitura delle staffe
di sostegno eil relativo fissaggio con tasselli a espansione.
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Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno
valutate al metro lineare; la relativa quantificazione verra effettuata misurando
I'effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti sovrapposte),
comprendendo linearmente anche i pezzi specidi, gli sfridi, i materiali di tenuta, la
fornituradelle staffe di sostegno eil relativo fissaggio con tasselli a espansione.
| canali, i pezzi speciai e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata
eripresadell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso
sulla base di pesature convenzionali. La quantificazione verra effettuata misurando
I'effettivo sviluppo lineare in opera, in mezzeria del canale, comprendendo linearmente
anche i pezzi speciai, le giunzioni, le flange, i risvolti della lamiera, le staffe di
sostegno e i fissaggi, a quale verra applicato il peso unitario della lamiera secondo lo
spessore e moltiplicando per i metri quadrati dellalamiera, ricavati questi dallo sviluppo
perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali. Il peso
della lamiera verra stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle sue
variazioni percentuali. In S considera compresa la verniciatura con una mano di
antiruggine qualora s tratti di lamieradi ferro nera.

b) Apparecchiature
Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza saranno valutati a numero nei rispettivi
diametri e dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciai di collegamento
ei materiai di tenuta.
| radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, a kcal/h, sulla base dell'emissione
termica ricavata dalle rispettive tabelle della ditta costruttrice (watt). Sono comprese la
protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le
mensole di sostegno.
| ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive e in relazione alla portata d'aria e all’ emissione termica, ricavata dalle tabelle
della Ditta costruttrice. Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta.
L e caldaie saranno valutate a numero secondo |e caratteristiche costruttive e in relazione
alla potenzialita resa. Nei prezzi sono compresi i pezzi speciali di collegamento e i
materiali di tenuta.
| bruciatori saranno valutati a numero secondo le relative caratteristiche di
funzionamento e in relazione ala portata del combustibile. Nei prezzi sono compresi
I'apparecchiatura elettricaei tubi flessibili di collegamento.
Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive e di funzionamento e in relazione alla potenzialita resa. Nei prezzi sono
compresi i pezzi speciali di collegamento ei materiali di tenuta.
Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive e di funzionamento e in relazione ala portata e prevalenza. Nei prezzi sono
compresi i pezzi speciali di collegamento ei materiali di tenuta.
| serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive e in relazione alla capacita. Nei prezzi sono compresi gli accessori d'uso, i
pezzi speciali di collegamento ei materiali di tenuta.
| serbatoi di autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive e in relazione alla capacita. Nei prezzi sono compresi gli accessori d'Uso, i
pezzi speciali di collegamento ei materiali di tenuta.
| gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe e alla
capacita del serbatoio. Nei prezzi sono compresi gli accessori d'uso, tutte le
apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciai di collegamento e i materiali di
tenuta.
Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrappressione €
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tagliafuoco e i dlenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le
dimensioni dai rispettivi cataloghi delle Ditte costruttrici. Nel prezzi sono compresi i
controtelai ei materiai di collegamento.

Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in
relazione della portata dell'aria. Nel prezzo e compresa la fornitura e posa in opera dei
tubi flessibili di raccordo, dei supporti elastici e delle staffe di sostegno.

Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche
costruttive e di funzionamento e in relazione ala portata e prevalenza. Nei prezzi sono
compresi i materiali di collegamento.

Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di
ranghi. Nel prezzi sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.

| condizionatori monoblocco, le unita di trattamento dell'aria, i generatori di ariacaldae
I recuperatori di calore saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche
costruttive e di funzionamento e in relazione alla portata d'aria e all’ emissione termica.
Nei prezzi sono compresi i materiali di collegamento.

| gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero
secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento e in relazione ala
potenzialita resa. Nei prezzi sono comprese le apparecchiature elettriche relative e i
pezzi speciali di collegamento.

Gli apparecchi per il trattamento dell’acqua saranno valutati a numero secondo le
rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento e in relazione alla portata. Nei
prezzi sono comprese le apparecchiature elettriche relative e i pezzi speciali di
collegamento.

| gruppi completi antincendio, per attacco motopompa e gli estintori portatili saranno
valutati a numero secondo i rispettivi componenti e in relazione alla capacita.

I rivestimenti termoisolanti saranno valutati a metro quadrato di sviluppo effettivo
misurando la superficie esterna dello strato coibente. Le valvole e le saracinesche
saranno val utate con uno sviluppo convenzionale di 2 m2 cadauna.

Lerubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni. Nei prezzi sono compresi i
materiali di tenuta.

Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le
rispettive caratteristiche e dimensioni. Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta.

| quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione
e di comando delle apparecchiature, le linee di terraei collegamenti equipotenziali sono
valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a pie d'opera alimentata el ettricamente.

Art.112 Impianto elettrico telefonico

a) Canalizzazioni e cavi

- | tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti a sbarre, il piatto di ferro zincato
per lereti di terra saranno valutati al metro lineare misurando |'effettivo sviluppo lineare
in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali per gli
spostamenti, i raccordi, i supporti, le staffe, le mensole e i morsetti di sostegno e il
relativo fissaggio a parete con tasselli a espansione.
| cavi multipolari o unipolari di MT edi BT saranno valutati al metro lineare misurando
I'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale sono
attestati. Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per
gli sfridi, i capi cordaei marcacavi, con esclusionedel cavi aMT.
| terminali del cavi aMT saranno valutati a numero. Nei cavi di MT sono compres tutti
I materiali occorrenti per laloro esecuzione.
| cavi unipolari isolati saranno valutati a metro lineare misurando |'effettivo sviluppo
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Art.113

lineare in opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm
per ogni scatola da frutto. Sono comprese le incidenze per gli sfridi, i morsetti volanti
fino alla sezione di 6 mm? ei morsetti fissi oltre tale sezione.
Le scatole, le cassette di derivazione e i box telefonici saranno valutati a numero
secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione
stagna sono compres tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono €
guarnizioni di tenuta, mentrein quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.
b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici
Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti. Sono compres tutti gli
accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante.
| quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche €
tipologie in funzione di:
superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (1P);
numero e caratteristiche degli interruttori, contatori e fusibili, ecc.
Nei quadri, la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli
traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc.
Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori e i contattori da
quadro saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:
1. il numero dei poli;
1. latensione nominale;
2. lacorrente nominale;
3. il potere di interruzione simmetrico;
4. il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su
carrello); saranno compresi l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio, la
connessione alle sbarre del quadro e quanto altro occorre per dare I'interruttore funzionante.
| corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche,
tipologie e potenzialita. Sono comprese le lampade, i portalampada e tutti gli accessori
per dare in operal'apparecchiatura compl eta e funzionante.
| frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono
escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.

Operedi assistenza agli impianti
Le opere e gli oneri di assistenza per tutti gli impianti compensano e comprendono le
%guentl prestazioni:
lo scarico dagli automezzi, la collocazione in loco, compreso il tiro in ato a vari piani €
la sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
I" apertura e la chiusura di tracce, la predisposizione e la formazione di fori e asole su
murature e strutture di cal cestruzzo armato;
muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide
€ porte ascensori;
il fissaggio di apparecchiature, in genere, ai relativi basamenti e supporti;
la formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, I’ interposizione
di uno strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchig;
la manovalanza e i mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente
alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tal
prestazioni;
I materiali di consumo ei mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
il trasporto alla discaricadei materiali di risulta delle lavorazioni;
gli scavi ei rinterri relativi atubazioni o apparecchiature poste interrate;.
I ponteggi di servizio interni ed esterni.
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Art.114

Art.115

le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro
sulla base della categoria della manodopera impiegata e della quantita di materiali
necessari e riferiti aciascun gruppo di lavoro.

Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei a lavoro per i quali sono
richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non
riescano di gradimento alla Direzione dei Lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e le convenzioni
stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle
leggi sulladisciplinagiuridicadei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro
per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori
anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresi ad applicare il Contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla sostituzione e, se trattasi di cooperativa, anche nel rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti
0 receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale stessa e da ogni altra sua
gualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nel confronti del rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia 0 meno stato autorizzato, non esime I'Impresa dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli atri diritti della
Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'lmpresa ad altre
Imprese:

a) per lafornituradi materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti e impianti speciali che si eseguono a mezzo
di Ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla
Stazione appaltante 0 a essa segnalata dall'l spettorato del lavoro, la Stazione appaltante
medesima comunichera al'lmpresa e, se nel caso, anche all'lspettorato suddetto,
I'inadempienza accertata e procedera a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto,
gualora i lavori siano in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
sado, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento al'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'lspettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integral mente assolti.

Per le detrazioni e la sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pud porre
eccezioni alla Stazione appaltante, né hatitolo a risarcimento danni.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento, restando a carico
esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli stessi.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai
materiali di consumo, al'energia elettrica e a tutto quanto occorre a funzionamento delle

Pag. 104



Art.116

Art.117

macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa, sono compensati il motore o la
motrice, il gassogeno, la caldaia, alinea per il trasporto dell'energia el ettrica e, ove occorra,
ancheil trasformatore.

| prezzi di noleggio dei meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo
durante il quale i meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione dell’Amministrazione
e cioe anche per le orein cui gli stessi non funzionano, applicandos il prezzo stabilito per i
meccanismi in funzione soltanto ale ore in cui sono in attivita di lavoro e quello
relativo ai meccanismi in riposo in ogni altra condizione, incluso il tempo impiegato per
riscaldare lacaldaia e per portare aregime gli stessi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il
trasporto a pieé dopera, il montaggio, lo smontaggio e I’allontanamento dei detti
meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di
effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Opere provvisionali

| prezzi delle opere provvisionali comprendono le spese di trasporto a pié d'opera dal luogo
di provenienza, lo sfrido, il deperimento, la lavorazione dei materiali, il montaggio, la
manutenzione, 10 smontaggio, il carico, lo scarico e |'accatastamento nei luoghi indicati
nell'ambito del quartiere.

Il legname o la struttura metallica tubolare potranno essere nuovo o usati, purché idonei allo
Scopo cui sono destinati e rispondenti alle normative generali in vigore.

Sia nel montaggio che nelle rimozioni delle opere provvisionali € compreso ogni onere €
magistero per eseguire il lavoro nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza dei cantieri
nonché la puliziadei materiali usati.

Nel case di esecuzione di ponteggi per i quali non sia previsto il progetto I'Appaltatore €
comundue obbligato aredigere a proprie spese, ed atenere in cantiere, un disegno esecutivo
del ponteggio stesso, firmato dal Direttore Tecnico delle Ditta e/o dal Responsabile del
cantiere.

Il disegno esecutivo riportera il numero degli impalcati, tutte le indicazioni sul tipo di
ponteggio montato, i piani del ponteggio che possono essere usati contemporaneamente,
I'indicazione degli ancoraggi, degli appoggi e dei sovraccarichi massimi ammissibili.

| ponteggi saranno valutati a superficie media misurata tra |'altezza del ponteggio sul piano
verticale e la sezione media sul piano orizzontae.

Trasporti

| prezzi dei trasporti compensano anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera
del conducente e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di
efficienza e corrispondere ale prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare sara fatta, a seconda dei casi, a volume 0 a peso
con riferimento alla distanza.

Parte 16 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art.118

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In generale, I'Appatatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a
giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli
interessi dell’Amministrazione.

L'Amministrazione s riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare I'esecuzione di un

Pag. 105



determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di
esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione ale
esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse
dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, presentera alla Direzione del Lavori, per
['approvazione, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi acui si
atterranell'esecuzione dei lavori

Il programma approvato, mentre non vincola la Committenza che potra ordinare modifiche
anchein corso di attuazione, € invece impegnativo.

Il programma approvato, mentre non vincola I'"Amministrazione che potra ordinare
modifiche anche in corso di attuazione, € invece impegnativo per I'Appaltatore che ha
I'obbligo di rispettare il programma di esecuzione. La mancata osservanza delle
disposizioni del presente articolo da facolta all'Amministrazione di non stipulare o di
risolvereil Contratto per colpadell'Appaltatore.
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