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COMUNE DI SAMASS|
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO
per |’ esecuzione dei lavori di RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE DEL FABBRICATO,
SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E RECINZIONE DEL CENTRO ALCOLOGICO DI SAMASSI
VIAMUNICIPIO in localita SAMASSI (MEDIO CAMPIDANO), VIA MUNICIPIO

L’anno duemila , 1l giorno del mese di , hella residenza
comunale, presso I’ ufficio di Segreteria, avanti ame, dott.

Segretario del Comune di , autorizzato a rogare, nell’interesse del
Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’ interesse del Comune di

codicefiscae| | | | [ 1Ll 1I]]| epartitalVA |1 L1LL1LL1LL] cherappreﬁentanellawaqualltadl

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»,

b)-

nato a il , residentein ,via , in
qualitadi dell’impresa con
sedein ,via

codicefiscale| | | | || [l 11 /1 ]]]] IepartltaIVAI LILILLIT] ] cheagiscequaleimpresa

appaltatricein formasingola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggr uppamento temporaneo d'imprese)
capogruppo mandataria dell’ associazione temporanea di imprese di tipo
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sedein ,via X
CodlceflscalelIIIIIIIIIIIIIIIIepartItaIVAIIIIIIIIIIII

2- impresa

con sedein ,via X
CodlceflscalelIIIIIIIIIIIIIIIIepartItaIVAIIIIIIIIIIII

3- impresa

con sedein ,via X
CodlceflscalelIIIIIIIIIIIIIIIIepartItaIVAIIIIIIIIIIII

4- impresa

con sedein ,via X
CodlceflscalelIIIIIIIIIIIIIIIIepartItaIVAIIIIIIIIIIII
nonché I’'impresa .
con sedein ,via , X
codice fiscale | | | | [ [LLIILI1]I[]] e patita IVA ||[|l]]]]]]]]| . cooptata ai sens

dell’ articolo 92, comma 5, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»,

nonché
con sedein ,via ,
codice fiscale | | | | [ [L1IILI1I[]] e patita IVA || [|l]]]]]]]]| . cooptata ai sens

dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato
semplicemente "appaltatore”; comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario
comunale sono personal mente certo.
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Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso del requisiti di legge, rinunciano all’ assistenza
di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
a) che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n.
......... in data , €Secutiva, e stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

___per un importo dei lavori da appaltare di euro , di cui euro
oggetto dell’offerta di ribasso ed euro per oneri per la sicurezza gia
predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’ offerta, ed euro quale
corrispettivo per la progettazione esecutiva gia predeterminato dalla stazione appaltante e non
oggetto dell'offerta;

b) che in seguito a , il cui verbale di gara € stato approvato con determinazione del
responsabile dell'ufficio del comunen. _ in data , 1 lavori
sono stati aggiudicati a sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del

%;

c) che il possesso dei requisiti dell’ appaltatore € stato verificato positivamente, come risulta dalla
nota del Responsabile del procedimento n. in data , con la conseguente
efficacia dell’ aggiudicazione definitiva di cui ala precedente lettera b), ai sensi dell’ articolo 11,
comma 8, del decreto legisativo n. 163 del 2006;

d) che ai sens dell’articolo 106, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, il responsabile unico
del procedimento e |'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data

, rubricato al protocollo n. ;

TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
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Art.1

Art.3

Art.4

DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto del contratto

1.

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, |'appalto

per I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione

alle condizioni di cui a presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati,

nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legidativo 12 aprile 2006, n. 163

(nel seguito "Codice dei contratti") e al d.P.R. n 207 del 2010.

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato

Speciale d appalto.

Ancheai fini dell’ articolo 3, comma 5, dellalegge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo al’intervento e il seguente:
Z7A15043B9;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento € il seguente: J73B12000180000

Art.2 Corrispettivo del contratto

L'importo contrattuale ammonta a euro
(diconsi euro )
di cui:
a euro per lavori veri e propri, di cui:
a.1l) euro 16.320,29 per costo del personale;
b)  euro 1.700,00 per oneri per I’ attuazione dei piani di sicurezza;
L’ importo contrattuale e a netto dell’l.V.A. ed e fatta salvalaliquidazione finale.

Il contratto € stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo
periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del d.P.R.
n. 207 del 2010, per cui I'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura
o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Condizioni generali del contratto
1. L'appalto e concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile €

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che l'impresadichiaradi conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinunciaaqualsiasi contraria eccezione.

Sono estranel a contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il
computo metrico e il computo metrico estimativo allegati a progetto.

E’ parte integrante del contratto I’ elenco del prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali ai
quali si applicail ribasso contrattuale.

Sono altresi estranel a contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale
le quantitd delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta
dell’ appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui a@ comma 3 sono vincolanti
limitatamente a quanto previsto dall’ Art.11 del presente contratto.

Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con

d.m. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Sanluri,
al'indirizzo viaUngaretti 9, presso gli uffici ASL.

2. Ai sens ddll'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore

dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.
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Ai sens dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta
dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera ™ ", e/sono autorizzat  a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto
dell'appaltatore, i signor__
autorizzat__ ad operare sul conto di cui a commad4.

| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al
seguente codice IBAN: IT - - - - , OVVero su
altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unltamente ale
generalita del soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni
dall’ accensione del conto stesso.

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, |'appaltatore che non conduce i
lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico €
deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici €
morali, per |'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato
del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione
appaltante laquale, in caso contrario, e sollevata da ogni responsabilita.

RAPPORTI TRA LE PARTI

dalla presente stipula.

Art.6

Art.7

2.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 60 (sessanta) naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegnadei lavori.

Penale per i ritardi - Premio di accelerazione

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate
nel programma temporale dei lavori € applicata una penae pari adlouno per mille
dell'importo contrattuale, corrispondente a euro
La penale, con |I'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell’inizio dei lavori, nella ripresa del lavori seguente un verbale di sospensione e nel
rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’ apposito programma dei lavori, in
proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo
superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di
risolvereil contratto in danno dell’ appaltatore.

Sospensioni o riprese dei lavori

1.

E ammessa |la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la
necessita di procedere ala redazione di varianti in corso d'opera nei cas previdti
dall'articolo 132, comma 1, lettere @), b), ¢) ed), del Codice dei contratti.

La sospensione del lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato lainterruzione.

Qualora |'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che
la stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni a direttore dei lavori perché provveda a
guanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida e necessaria per poter iscrivere
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Art.8

Art.9

riserva al'atto della ripresa dei lavori qualora |'appaltatore intenda far valere I'illegittima
maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, |'appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennitd; se la stazione appaltante s oppone allo
scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la
sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso €
indennizzo.

Alle sospensioni del lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali
al'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del commad4.

Oneri a carico dell'appaltatore

1.

2.

6.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d'appalto,

quelli alui imposti per legge, per regolamento o in forzadel capitolato generae.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio acarico dell'appaltatore e spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e I'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsias materiale o0 mezzo d'operg;

C) altrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal
giorno in cui comincia la consegna fino al'emissione del certificato di collaudo
provvisorio;

e) leviedi accesso a cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione
dei lavori;

0) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per |'abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha abbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da atro tecnico,

abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto ale caratteristiche delle

opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con

I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a

guelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica €

la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori hail diritto di esigere il cambiamento del

direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore e in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o

nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'Art.26.

Contabilita dei lavori.

1
2.

Lacontabilitadei lavori € effettuatain conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita del lavori a misura e effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le
modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo €
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Art.10

Art.11

Art.12

determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’ elenco prezzi a netto
del ribasso contrattuale.

La contabilita dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il
lavoro e stato suddiviso, secondo la quota percentual e eseguita rispetto all'aliquota relativa
alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote
percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da
valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo controllare |'attendibilita attraverso un
riscontro nel computometrico; in ogni caso tale computometrico non ha alcuna rilevanza
contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando la
percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione €
rapportandoneil risultato all’ importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I’ appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmarei libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la
sola eccezione del prezzo che é quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante €
non oggetto dell’ offertain sede di gara.

Invariabilita del corrispettivo

1.

2.

3.

Non €& prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, |'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice del contratti.

Qualora, per cause non imputabili al'appaltatore, la durata dei lavori s protragga fino a
superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applicail criterio del prezzo chiuso di cui
al'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Variazioni al progetto e al corrispettivo

1.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione del lavori, richiedesse €
ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni €
delladisciplinadi cui al'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate
e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta €
approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi
dell'articolo 163 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, ladisciplinadi cui agli articoli
43, comma 8, 161, 162 e 169 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e agli articoli 161 e 162 del
d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1.

2.

Ai sens dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito con
modificazioni dalla legge n. 140 del 1997, e dell’ articolo 140, comma 1, del Regolamento
generale, non e dovuta al cuna anticipazione.

All’ appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal

Codice del contratti e dal Capitolato speciale d appalto, a maturare di ogni stato di
avanzamento dei lavori di importo a netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4,
comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e dell’importo delle rate di acconto precedenti,
non inferiore a euro 20.000,00.
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3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5,
del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli
obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. Inderogaa comma?2:

a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi siainferiore a 10 % (dieci per cento)
dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo € liquidato col conto
finale.

b) qualorai lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni), per cause non
dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili a medesimo, |'appaltatore puo
chiedere ed ottenere che si provveda ala redazione dello stato di avanzamento €
al'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al
comma 2.

5. Il pagamento della rata di sado e di qualsiasi atro credito eventualmente spettante
al'impresa in forza del presente contratto e effettuato dopo I’ ultimazione dei lavori e la
redazione del conto finade entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo € subordinato ala presentazione di una garanzia
fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’ articolo
124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, dello stesso importo aumentato degli interessi
legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mes dalla data
di ultimazione dei lavori.

7. In ogni caso se il pagamento e superiore a 10.000,00 euro, e subordinato alla verifica
che il destinatario non sia inadempiente al'obbligo di versamento derivante dalla notifica
cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all’ articolo 3 dellalegge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi al’intervento a favore dell’ appaltatore, dei
subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comungue di soggetti che eseguono
lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione al’intervento, devono avvenire
mediante bancario 0 postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ ordinamento
giuridico quale idoneo allatracciabilita, sui conti dedicati di cui al’ articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deveriportareil CIG eil CUP di cui al’articolo 1, comma 2;

¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della
legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui adle lettere a), b) e ¢) costituisce causa di
risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d appalto;

€) le clausole s cui a presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
gualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali
clausolei predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art.13  Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai
termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano al'appaltatore gli interessi, legali
e moratori, nellamisura, con le modalitaei termini di cui al medesimo Capitolato speciale
d’ appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
15% (quindici) dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione
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Art.14

Art.15

Art.16

appaltante, promuovereil giudizio arbitrale per ladichiarazione di risoluzione del contratto.

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1.

2.

Il certificato di regolare esecuzione € essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ ultimazione del
lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due
anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformitd ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio,
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,
esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Risoluzione del contratto

1.

2.

3.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei

seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri cas di cui al'articolo 135 del Codice dei
contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di
€Secuzione;

c) manifestaincapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato ale norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

€) sospensionedei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) ralentamento del lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nel termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parzide del
contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sens
dell'articolo 92, comma 1, letterae), del decreto legidativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacitadi contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altracausa previstada Capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni alui imputabili.

Controversie

1.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore a quanto
indicato al comma 2, il responsabile del procedimento pud nominare lacommissione di cui
al'articolo 240 del Codice del contratti che, acquisitaimmediatamente la relazione riservata
del direttore del lavori e, ove costituito, del collaudatore e formula all'appaltatore e alla
stazione appatante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve,
proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta
giorni.

Pag. 9



Art.17

Art.18

4.

5.

La procedura di cui a comma 1 e esperibile a condizione che il responsabile del

procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia
necessaria una variante in corso d'operaai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;

b) cheil loro importo non siainferiore al 10% dell'importo contrattuale.

La procedura pud essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a

prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato

di collaudo provvisorio.

E' sempre anmessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei

contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute al'autorita

giudiziaria competente del Foro di Cagliari con esclusione della competenza arbitrale.

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1.

2.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e del
regolamenti sullatutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118,
commi 3,4 e6, e 131 del Codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui a presente articolo la stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per
I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. 05
ottobre 2010, n. 207 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al'escussione
dellagaranziafideiussoria.

L'appaltatore e obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attivita e per lalocalita dove sono eseguiti i lavori.

Ai sens dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legidlativo 9 aprile 2008, n. 81 €
dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), alo stesso decreto legislativo, noncheé dall'articolo 2
del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
266, e stato acquisito apposito Documento Unico di regolarita contributiva in data

numero

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui al'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
al'articolo 131, comma 3, del decreto legidativo n. 163 del 2006 e all’ articolo 100 del
decreto legidlativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome €
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui ala
lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui a comma 1, letterab) eil piano operativo di

sicurezza di cui @ comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto

d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore in fase di esecuzione gli

aggiornamenti alla documentazione di cui a comma 1, ogni volta che mutino le condizioni

del cantiere oppurei process lavorativi utilizzati.
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Art.19

Art.20

Art.21

Art.22

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previala suaformale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L’ appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sens del decreto legidativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non
risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del
citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso

appaltatore, circa l'insussistenza delle Situazioni di cui agli articoli 67, 84, comma 4, 0 91, comma
7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

2. L’ appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né al’interruzione dell’attivita, anche
temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legidativo 8 giugno 2001, n. 231 né
essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui al’articolo 53, comma 16-ter, del
decreto legidlativo n. 165 del 2001.

Tracciabilita dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilita del fluss finaziari gli appaltatori, i subappaltatori e i
subcontraenti devono utilizzare uno o piu’ conti correnti bancari o postali accesi prezzo banche
0 presso la societa Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, ale commesse
pubbliche, come richiestadall'art. 3 L. 136/10.

Subappalto

1. Il contratto non puo essere ceduto, a penadi nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice
dei contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono
essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comungue fermi i limiti a subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, €
dal'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale
d'appalto.

4. Lastazione appaltante, di norma, non provvede a pagamento diretto dei subappaltatori;

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, |'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante

numero in data rilasciata
dalla societé/dall'istituto agenzialfiliale di
per I'importo di euro pari a per cento

dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed € svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di :

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto ala sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n.
123.
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Art.23

Art.24

Art.25

Art.26

Obblighi assicurativi

1.

3.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice del contratti, e dell'articolo 125 del d.P.R.
05 ottobre 2010, n. 207, I'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia
per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando |a stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino ala data di emissione del

certificato di , con polizza numero in data
rilasciata dalla societa/dall'istituto agenzia

[filide di , COMe segue;

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ),

ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massmae di euro
( ).
Lepolizze di cui a presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita
agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

DISPOSIZIONI FINALI

Documenti che fanno parte del contratto

1.

Ai sens ddl’articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte

integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciae d’ appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni (solo in caso di offerta economicamente
piu vantaggiosa, aggiungere) integrati dalle condizioni offerte dall’ appaltatore in sede
di gara;

c) l'elencodei prezzi unitari di cui all’Art.3,, comma 3;

d) 1 piani di sicurezzaprevisti di cui all’articolo 131 del Codice del contratti;

€) il cronoprogramma;

f) lepolizze di garanziadi cui ai precedenti articoli Art.22 e Art.23;

g) 1l capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel
Capitolato Speciae d’ appalto.

Ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al

precedente comma 1, lettera @) e lettera c) sono allegati a presente contratto. Gli altri

documenti elencati a precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del

contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1.

S intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legidative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 05 ottobre
2010, n. 207 el capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo
limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124
dell'allegato 1 a decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis,
245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice del contratti.

| riferimenti a collaudo provvisorio, ovungue ricorrano nel presente contratto, si intendono
fatti a certificato di regolare esecuzione di cui al’ articolo 237 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
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1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteriaecc.) sono atotale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’ appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali s dichiara chei lavori di cui a presente contratto sono soggetti all'imposta
sul valore aggiunto, per cui s richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo
40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appal tante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura
fattane alle parti che a miarichiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno
di accettazione |o sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

I Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficialerogante
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