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Titolo 1 DISPOSIZIONI NORMATIVE
Parte 1 CONTENUTO DELL'APPALTO

Art.1

Oggetto dell'appalto

1.

2.

L’'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavoromiture necessari per

realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

L’intervento é cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: MANUTENZI
STRAORDINARIA RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO BL
FABBRICATO ADIBITO A POLIAMBULATORIO SITO IN VIA TRIESTE A SAN
GAVINO MONREALE

b) descrizione sommaria: LAVORI DI PROTEZIONE DEI TERRAZE INGRESS
NONCHE DI MANUTENZIONE DELL'AREA RIFIUTI E LA COPERTURA I
PANNELLI TIPO COVERIB,;

c) ubicazione: Locali: POLIAMBULATORIO DI VIA MONTALE A GJSPINI;

. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniterde provvist

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo |eicanstiabilite
dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tegruciaditative e quantitati
previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardbeaac particola
costruttivi; dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esattascenz
Sono altresi compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione apigalt miglioramenti
le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnjgeesentas
dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondgole dell’'arte

'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adeemb dei prop
obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e d&lb 65

comma 4 sono stati acquisiti codici:

b) il Codice Unico di ProgettddQUP) dell'intervento € il seguente........

. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti. il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) Regolamento generaleil decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 20
207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

c) Capitolato generaleil capitolato generale d’appalto approvato con deongtcsteriale 1
aprile 2000, n. 145;

d) Decreto n. 81 del 2008il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuaz
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutelasdéila e del
sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrive
contratto; qualora I'appalto sia indetto da una Centrale di comnattgez Stazior
appaltante si intende I’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organigubblico o i
soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei ook
sottoscrivera il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comt
denominato ai sensi dell’articolo 34 del Codice dei contratti, cléeagjgiudicato
contratto;
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Art.2

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codit

contratti e agli articoli 9 e 10 del Regolamento generale;

h) DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, di cui € titolare la DL, drico incaricato dal

Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 130 del Codice dei dbetdgli articoli d
147 a 149 del Regolamento;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli artiéoé 19
del Regolamento generale;

SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categor
pertinenti classifiche, rilasciata da una Societda Organismo tthstAzione, i
applicazione dellarticolo 40 del Codice dei contratti e degli alitda 60 a 96 d
Regolamento generale;

m)PSC. il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100Da=ireto n. 8

del 2008;

n) POS il Piano operativo di sicurezza di cui di all'articolo 131, commiztiera c), de

Codice dei contratti e agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, tpitee
Decreto n. 81 del 2001,

0) Costo del personaleil costo cumulato del personale impiegato, detto anche co:

lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della canimat collettiv
nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli ongrdgmaiali ¢
assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’ismrdi cui all’articolo 3¢
comma 3, del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-8&
comma 3, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 6, de¢Den. 8
del 2008;

p) Costi di sicurezza aziendali i costi che deve sostenere ['Appaltatore

'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche ieragell'imprese
connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e remturafaterno de
corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'elimimezio [
riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischuyidall’articolc
32, comma 4, lettera 0), del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bispréfa .
-bis, 87, comma 4, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché allaii
comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

g) Oneri di sicurezza gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi dariieieenzi

e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui altaldi 16, comma
lettera a.2), del Regolamento, agli articoli 86, comma 3-ter, 87, cofnpaimc
periodo, e 131, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, guatirc
periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;

Corrispettivo dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento e definito dalipuente tabella:
Importi in euro acorpo
©
Lavori (L) a corpo 194.200,00
la Costo del personale (CP) 40.133,28
1b Costi di sicurezza (CS) 725,98
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l.c Lavori al netto di (CP+CS) 153.340,74

T | IMPORTO TOTALE APPALTO 194.200,00

2 L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguemtorim riportati nell;
tabella del comma 1:
a) importo dei lavori (L), al netto degli importi del costo del perso(@k) e dei cos
di sicurezza (CS), determinati rispettivamente al rigo l.a egal 1.b, com
risultante al rigo 1.c, al netto del ribasso percentuale offert@piadlitatore in sel
di gara su quest’ultimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza (CS) determinato al rigo 2.
c) importo della Manodopera (CP)
3. Non sono pertanto soggetti a ribasso i seguenti importi, come determireatabella de¢
comma 1:
a) importo del Costo del personale (CP) determinato al rigo 1.a;
b) importo dei Costi di sicurezza aziendali (CS) determinato al rigo 1.b.
4. Ai fini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribkase non soggetti
ribasso, come segue:

Importi in euro soggetti a ribasso NON. soggetti a
ribasso
1l.a | Costo del personale (CP) === 40.133,28
1.b | Costi di sicurezza (CS) === 725,98
1.c |Lavori (L) al netto dei costi 1.a (CP) e 1.b (CS) 153.340,74 ===
IMPORTI SOGGETTI E NON SOGGETTI A
RIBASSO 153.340,74 40.859,26

5. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 29 @®dice dei contratti
degli importi di classifica per la qualificazione di cui alfienlo 60 del Regolamer
generale, rileva I'importo riportato nella casella della tabdllacui al comma 1,
corrispondenza del rigo "T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1)" e déilma colonn:
"TOTALE (C+M+E)".

6. Ai fini del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis, e 89, cofyndal Codic
dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008ngbrii del cost
del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettiiviEnal rigo 1.a e al ri
1.b della tabella di cui al comma 1, sono ritenuti congrui.

Art.3 Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, condimperiodi primo e terz
del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del t.P2R7 de
2010. L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, fisst@a ¢
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna dellequdréienti alcur
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita

2. Anche ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 20%zit
convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica dellatguandelli
gualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativdp mobase di gara
soli fini di agevolare lo studio dellintervento, non ha valore negozialepriirz
dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. 06bo& 2010, n. 20
utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo conmBnasi applica il ribass
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stetsi di cui all’articolc
2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.

3. | prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negeaifité dell'appalto
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4.

della determinazione dellimporto complessivo dei lavori, sono vincolanti lg
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, ecdio detrazior
in corso d’'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del @od& contratti, €
estranee ai lavori gia previsti nonché agli eventuali lavori in economia di’éwi.a#.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi cometedminati ai sen
dell’articolo 2, commi 2 e 3.

Art.4 Categorie dei lavori  (Articolo valido solo per appalto a CORPO)

(OPZIONE 2: LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO)

1. Ai sens
dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformadesjhto «A»
predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati netbgaad di opere gener
/specializzate «<OGO01_» - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI.

2. L'importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all'impootalé dei lavori i
appalto, per il quale ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 4, del Regolto generale,
richiesta la classifica | .

3. Non sono previste categorie scorporabili 0 subappaltabili.

4. La categoria di cui al comma 2 é costituita da lavorazioni omogenee.

Art.5 Categorie di lavori omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3Cdeice de
contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6 e 8, 161meoh® e 184 d
Regolamento generale e all'Art. 8@l presente Capitolato speciale, sono indicati
seguente tabella:

Importi in euro
Lavori .
—— _ Inci
: Descrizione delle categorie Importo di cui incidenze si((:)Sreerzlza Totale -denzg
n. |categ. i i i di
g ((jg Isottoca_teg.orle disaggregate) costo del s?fjrtéia 46l PSC| «T =14 25| %
I lavorazioni omogenee «1» personale : ; «2»
«CP» aziendali
«CS»
EDIFICI CIVILI
193.474,02| - | e | e 193.474,02| 67,72
E INDUSTRIALI
l.a | piazzola ext - preparazione 2.076,68 | -—--— | - | - 2.076,68 | 1.07
1p | Plazzolaext-impianti | 51095 | | L | . 1018,92 | 0.52
tecnici
1| oco1 1l.c | piazzola ext - conglomerati 8.210,81 | - | - | - 8.210,81 | 4.23
1.d piazzola ext - recinzione| 3.573,72 | - | - | - 3.573,72 | 1.84
l.e | protezioni varie - terrazzini 10.130,64 | - | - | - 10.130,64 | 5.22
1.f | protezioni varie - pensiling 11.259,52 | - | - | - 11.259,52 | 5.80
1.g | protezioni varie - recinzioni 9.294,57 | - | - | - 9.29457 | 4.79
1.h | protezioni varie - copertura 147.909,16|  ----- | - | - 147.909,16| 76.16
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COSTI DELLA DELLA
2| CS SICUREZZA | = | —— | - 725,98 725,98 0.37

TOTALE A CORPO 193.474,02| - | - 725.98 | 194.200,00|100,00

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non ssoggetti
verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell’Art.22

3. | lavori individuati al comma 1, numeri a, b, ¢, d, devono essere esegptrta ¢
installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.(sviluppo economici
22 gennaio 2008, n. 37.
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Parte 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.6

Art.7

Interpretazione

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la isoeziu aderente a
finalita per le quali il lavoro é stato progettato e comunque queldionrispondente
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

.In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non cbilpa

apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le

eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secmyto duell
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o0 regolamentari €
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e irguredle d
carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle d$paisdel presen

capitolato speciale, e fatta tenendo conto delle finalita del ¢néalei risultati ricerce
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovan@appkcg|
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovungue nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppameotianei

consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli tqpal organizzati i
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti detipatibilita col
tale forma organizzativa.

Documenti contrattuali

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorchatadalment

allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale id® 2@00, r
145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o notopte
guest'ultimo;

b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allscstesn i limiti, per ques
ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresittipalari costruttivi,
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazidnicalcolo e la periz
geologica, come elencati nell'allegata tabella C, ad eccezione llilieppéicitament
esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art.3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 dedr&e n. 81 d«
2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le propegeative
al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), ddid@ dei contratti
all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coorc
per la sicurezza,

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, rettg, del Codic
dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto me82008 e al pun
3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli Art.36 e Art.38;

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigentiatena di lavol

pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
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Art.8

Art.9

Art.10

3.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categonmgene:
ancorché inserite e integranti il presente Capitolato spe@abks hanno efficac
limitatamente ai fini dellaggiudicazione per la determinazionierelguisiti specia
degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioniagteri di cu
all'articolo 132 del Codice dei contratti;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli attigettuali, e da qualsi:
altro loro allegato.

Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivaléchaarazione ¢
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei syaii,atlella legge, d
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubbtichché alla comple
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appaltbpegdetto per quan
attiene alla sua perfetta esecuzione.

. Ai sensi dell’'articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, I'appe

da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilitatdpgiigattuali «
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei ludghe condizior
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che isterdavori, che, come
apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono 'immediata esecuzioneodei la

Fallimento dell'appaltatore

1.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltantevaleg senza pregiudiz
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, getlaedura prevista da
articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.

. Qualora I'esecutore sia un raggruppamento temporanea, in caso dintallae#impres

mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamentel i1&oe
19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; dirett ore di cantiere

1.

2.

3.

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cartiablo 2 de
capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualnedéfgttuate tutte
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazioneomunicazion
dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi dill@arti@lo 3 de
capitolato generale d'appalto, le generalita delle persone autoezzsteaotere.
Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve deposigs®o pl
Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 aj@totato genera
d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostitsl
richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione dieta € assunta (
direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata espéariesqzaort
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzionedi@i@one di cantiere
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferitatddetuinprese opera
nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni daciégex dal delegato anc
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'omgazione, la gestione tecr

e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diditesigere il cambiamer
del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore péplotia¢cincapacita o gra
negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danratcaad'imperizia -

_:P ASLSanluri

Pag. 10



dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frede
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai comnu 2
deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogriover della perso
di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presanidacSappaltan
del nuovo atto di mandato.

Art.11  Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, ipooranti, anclk
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologicitomgell'appalto, devor
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamentmaiteria di qualiti
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per qoacéone |
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuziogni categoria
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente present
Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecuthall@ descrizione de
singole voci allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego deiiafiaterloro provvista,
luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo scamapl
rispettivamente l'art. 167 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n, 2@#, ertt. 16 e 17 d
Capitolato Generale d'appalto.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garartigei anateriali d
costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993 n. 246.

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori,gdeastire ch
I'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche pestrizioni" approva
con il D.M. infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n 2% debbraic
2008).

Art.12 Convenzioni in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni vafomEfra assolutasi
intendono in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i vatomifra assoluta, ove n
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato speciae non diversamente stabilito n
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugn
n. 1182.
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Parte 3 TERMINI DI ESECUZIONE

Art.13

Art.14

Art.15

4.

5.

Consegna e inizio lavori

. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratt@eguito

consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non olgeBl dalla predet
stipula, previa convocazione dell'esecutore.

. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenevereida consegna

lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, noniorela 5 giorni

non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque daltkeltaarimi
convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto € facoltta d&thzion
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauziomaafeestando la possibil
di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarotmelel danno, senza che

possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualoradgta una nuo
procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicétascluso dal
partecipazione in quanto l'inadempimento € considerato grave negligenzatacce

E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenzapafiagna dei lavo
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sEfifarticolo 152
commi 1, secondo periodo, e comma 4, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e del
11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contrdtiraqgl
mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubbied'aper
appaltata € destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziaroentnitari; in tal
caso il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza, su autorizzazidne.deP., «
indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificammddiato avvio d
lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

I R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Appd@a dell
redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunicadld3irettore de
lavori. La redazione del verbale di consegna e subordinata a tale positivo accerta
assenza del quale il verbale di consegna e inefficace e i lavori non possenear@giati.
Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgeiseaside
comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in prdstsmporane
indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta allgpdanione d
un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce vedbalensegn
definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, sediv@isament
determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singalgi consegnate, quals
l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Termini per l'ultimazione dei lavori

1.

2.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appaltdissato in giorni 12
(centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale degoasiei lavori.
Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si e tenuto conto delk dentrattuali e del
ordinarie difficolta ed impedimenti in relazione agli adempimenti stedi e alle relativ
condizioni climatiche.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramntevae che

potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opessaee all'inizio (
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto délézione appaltante opp
necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e predrtificato di regolal
esecuzione , riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Proroghe

_:P ASLSanluri

Pag. 12



Art.16

. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in gratiiondre

lavori nel termine contrattuale di cui all’Art.14u0 chiedere la proroga, presente
apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenzirdehe di cL
all’Art.14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essengtgiees@che qualc

manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'Acdmunque prin
di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la aicis&no verifica
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere matiata in relazione a
specifica circostanza della tardivita.

. La richiesta & presentata al direttore di lavori il qualérdamette tempestivamente

R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sianpatsalirettamente
R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

. La proroga e concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entmon8da

ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal pardrdirddtore dei lavo
gualora questi non si esprima entro 10 giorni e puo discostarsi dabo gt@ere; n
provvedimento é riportato il parere del direttore dei lavori qualoratajsés difform
dalle conclusioni del R.U.P.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorniulia comma 4 sor

ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi gaalora la proroga ¢
concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui alarti4, essa ha effe
retroattivo a partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui amédim?2 o 5 costituist

rigetto della richiesta.

. Trova altresi applicazione l'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. 05 o2@bde n

207.

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivameonézienali o
altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea lelveri procedan
utimente a regola darte, la direzione dei lavori d'ufficio o swynséazion
dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo appositle \senk«
I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situaziomideterminano la neces
di procedere alla redazione di una variante in corso d’'opera ngireasti dall'articolc
132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contrattig maspensioni di cui
presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) 'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti 0 a terdelsaso anche ¢
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostapeavsenute.

. Il verbale di sospensione é controfirmato dall’appaltatore, deve penadrit.U.P. enti

il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve aestiteitc
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. nomomsumsi entro
giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettizila Stazior
appaltante.

. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di saspens rifiuti d

sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procedeaadefarticolc
190 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbatgtadal R.U.I

o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possonageessenosciut
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assinadeguai
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motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedesiia laresentazio
al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopinib giorno dall
redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione atleqarstc
giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore derddige il verbale «
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di soepensieve indicare i giol
di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattudéearedifferito d
un numero di giorni pari all’'accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltamteasmesso al R.U.P.; e
e efficace dalla data della sua redazione; al verbale dsatei lavori si applicano
disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a saospieparziali ¢
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei,lalarindicare n
relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini caattuali € pari ad un numero
giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapportéatrariontare de
lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stessmdmersecondo
programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19.

Art.17  Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblicossge:
particolare necessita; l'ordine & trasmesso contemporaneaméappadtatore e «
direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragoumblalicc
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinsospensione (
lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivanedhdégppaltatore e .
direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di epressi di
R.U.P. si applicano le disposizioni dellArt,J6ommi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di ver
di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periadpc
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’Aotd@gmunque quan
superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore puo richiedere lo reeintgi de
contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo reeioigli de
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione atggiori oneri derivan
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivemcklE
documentazione contabile.

Art.18  Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione
1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nel «
mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavper ogni giorn
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno pefenmtel
centesimi zero ogni mille) dellimporto contrattuale, corrispondente a ¢

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comnwvd ajpplicazione anche
caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal doet dei lavori per la consec
degli stessi ai sensi dell’Art.13, comma 2 oppure comma 3;
b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficaciaveiddale di conseg
imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimestqpitti, ai sen
dell’Art.13, comma 4;
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Art.19

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispeetiatal fissata d
direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori peipilistino di lavori no
accettabili o danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disappbe I'appaltatore,

seqguito allandamento imposto ai lavori, rispetta la prima soghgpdeale successi
fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & appladimporto dei lavol

ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera gplieada all'importo de
lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare aiquail accettabili
danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivaneedigtagliatamente al Rl

da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verifickeia relativa condizion
con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle peekbelicazioni le pen:
sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica des# certificato di regola
esecuzione.

. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei cofrei 2 non pu

superare il 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; sgaidi sono tali d
comportare una penale di importo superiore alla predetta percemtaeapplicazior
'Art.21, in materia di risoluzione del contratto.

. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventiaini o ulteriol

oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e ¢~ ronoprogramma
1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, «

(cinque)giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'idaitavori
I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio progeseoudiv:
dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprit scgrenditorial
e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve rnpoper ogr
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammaoptasunt
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date coatna¢inte stabilite p
la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coezentetempi contrattue
di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, medfgmsizione di L
visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto ters@mza che

direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavortende accettai
fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatduh il rispetto dei termi
di ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere maalifidategrato dal

Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necesaanigladh

esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditees ¢
contratto;

b)per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie diigiuddnvizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con lI'andamento dei lavori, purcl
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c)per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggettirgdivdalle
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o respondalbiiiti:
sugli immobili, i siti e le aree comungue interessate dal canteetal fine non sol
considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate ecgsate dalla Stazio
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appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunqualmninteressati d
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla respatésgbstional
della Stazione appaltante;

d)per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, proveiati ead
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e)qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e Udesakl cantiere,
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 81/08. In ogni caso il pnog
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicugedizeoordinamen
del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predispokst
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronaoprograud esse
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni dil c@irama 2.

Art.20  Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della lar@ncat
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutilla mich
ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamealie reti tecnologick
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energrecaele
dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazic@ontrate d:
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia samtaridi sicurezza, i
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se @mominat

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore rgendisdover effettua
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e megnti, salvo cr
siano ordinati dalla direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa,

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondagtsi, @raddre
prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a adeltappaltator
comunque previsti dal presente capitolato speciale o dal capitolato gefiepglalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappsaltaffidatari, altr
incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degksitsoggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatafeproprio persona
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttoravibel, da
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.UiRopservanza de
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanzieotdijhi retributivi
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratompiegati ne
cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavadell:
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale noarnisulialle scrittu
0 da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate viola@abdaidisciplin.
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornalieedtenanale, ¢
sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavddlla loro manca
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o dellatéwdat:
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornjttacnici o altri, titolau
di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore abbi
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltaadesmma le cau
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Art.21

3.

imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo pehlastia di prorogt
di cui all’Art.15, di sospensione dei lavori di cui all’Art,1per la disapplicazione de
penali di cui all’Art.18, né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai selArde1.

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei t ermini

1.

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto deiiteyer |'ultimazione d
lavori superiore a 15 (quindicigiorni naturali consecutivi produce la risoluzione
contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligotedbre
motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messmor:

dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lamocbatraddittori
con il medesimo appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Arcb&ma 1, € computata

periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatorettaisp
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal diredirdavori pe
compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltantegintcealle

risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese conra
completamento dei lavori affidato a terBer il risarcimento di tali danni la Stazit
appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito deditappatt ragior
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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Parte 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art.22

Art.23

Lavori a corpo

. La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le speidficadate

nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondaltiEnz:
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; itispettivo per il lavoro
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata datienpeénti alcur
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende seoginpresa og

spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni tetadali presen
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti neglipatigettuali. Pertan
nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestdmp@Encorct
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori poc@iano rilevabili dac
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, fomiter prestazio
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionatithpletezza e corre
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

by

. La contabilizzazione del lavoro a corpo e effettuata applicandmnpdiito netto ¢

aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singolgaag€se previste)e
sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella di t6j dr ciascuna del
guali é contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguiteena
dell’articolo 184 del Regolamento generale.

. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita @i fni della

determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale ef&fdtagmgiudicazione, i
guanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gardicare le voci e |
quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progetgatifini delle
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, aaiclsens
dell'articolo 118, comma 2, del Regolamento generale.

. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella diatirt.2, comma 1, rigo .

come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezzaa tadélla di ct
allArt.5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separat
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, seclangercentua
stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita dalmjei la quota par
proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri & subordifiassemns
del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono

contabilizzati e annotati nel Registro di contabilita, gli imposlativi alle voc
disaggregate di cui all’'articolo 184 del Regolamento generale, peettamento del
regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioniemdiolecnici specifici ¢
parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siaat sbnsegnati alla D
Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzaegistrare tali voc
con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al princi
proporzionalita e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarsegiien
manufatti e impianti:

a) elettrici;

b) impianti di riscaldamento e climatizzazione.

Eventuali lavori a misura
1. Se in corso d’'opera devono essere introdotte variazioni ai lavansii degli Art.390
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Art.24

Art.25

Art.40, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'articolo 48mma 9, d«
d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per cui risulta eccessivamente oneroso individ
maniera certa e definita le quantita e pertanto non e possibitgoladefinizione ne
lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. hveriabrazioni son
indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motiead
carattere tecnico e con lindicazione dell'importo sommario del |dayev@resunto
della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabilianegli prezzi unita

rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediantéotenazione dei nuo
prezzi ai sensi dell’Art.41fermo restando che le stesse variazioni possono
predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti idimadi

di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non sarann
preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a missinatende semp

compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto learorsdabilite de
presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e prenagti atti della perizia
variante.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettapfdicando alle quant

esequite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzairdi cui all’Art.3, commi
2

. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati airenig relazione al

variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relat®zzi di elenco, oppu
formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

Eventuali lavori in economia

1.

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti oheséi variante
effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del d.P.R. 05 ett2d10, n. 20
come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattualprezzi unita
determinati contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o del@doper:
secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incremealebd
percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei pigenti) e
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due cditmponent
determinate nelle misure di cui al comma 3.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono Viak#aza alcu

ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzaemini d
manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momenta bet
esecuzione incrementati delle percentuali per spese generdilinelie misure di cui ¢
comma 3.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percéntliancidenza delle spe

generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dadlblisi dei prez
integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, rslliee Mminime previs
dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d'op  era

1.

2.

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorchéttati dall
direzione dei lavori.
In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui alArall'importo dei lavo
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esequiti e aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti adjgipera, destinati .
essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appaltceettati dal direttore ¢
lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3.1 materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono achie e pericol
dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttosevdagi |
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Parte 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art.26  Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, toro@
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'articolo 140, comma
Regolamento generale, non € dovuta alcuna anticipazione.

Art.27  Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta 'importo dei lavori eseguitialsilizzat
ai sensi degli Art.22, Art.23, Art.24 e Art.2Eaggiungono un importo non inferior
euro 25.000,00, determinato:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elerdentisto come previs
all'articolo 2, comma 4;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza praewaii tabella di ci
all'articolo 5, colonna CS;

c) al netto della ritenuta di cui al comma 2;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a gardelfiosservan:
delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assiskengidl'importo nett
progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola otagpe
cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette loosthtavanzamento dei lavc
ai sensi dell'articolo 194 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, il quale deve la
dicitura: "lavori a tutto il . e " con l'indicazione della data di chiusura.

b) il R.U.P. emette il conseguente certlflcato di pagamento, ai delisirticolo 195 de
d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, che deve riportare esplicitamente il rifesira
relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla letteracar), I'indicazione del
data di emissione.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto ceriitatol successi
30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alkessivaerogaziol
a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fatgsoalef ai sen
dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, qualorai
rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, pemaz
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato dizawento
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dallimpomana di cui a
comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiumgainaport
pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale,sseteeemes
uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo preliststess
comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importottcehd
Non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la diffeselingptrtc
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi siaianéeal 10 % (dieci per cen
dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori € dwligaato ne
conto finale e liquidato ai sensi dell’Art.2&\i fini del presente comma per impc
contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmaméguato in ba
all'importo degli atti di sottomissione approvati.
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Art.28

Art.29

Pagamenti a saldo

1.

Il conto finale dei lavori € redatto entro gtorni dalla data della loro ultimaziol
accertata con apposito verbale; e sottoscritto dal direttorgati ktrasmesso al R.U.
col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata dosgualunque sia il s
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinaaiafiione di
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltasoreichiesta del R.U.I

entro il termine perentorio di 30 (giorm@)orni; se l'appaltatore non firma il conto fin
nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formuilagistec
di contabilita, il conto finale e definitivamente accettato. Il R._formula in ogni ca:
una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui alllArt@mma 2, nulla ostando

pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regsacezion
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensartiettlo 185 del decre
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione diszooeé# dell'opera,

sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che bapmalpreser

apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma @opdile dei contra

e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, emessa neidealte

condizioni che seguono:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiateli'l.V.A.
all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di intenegkeato al period
di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con mstenzlue anni doj
I'emissione del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione dii ditleiussion
rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzapolizz:
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforiaes@teda tecnica 1
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservarealdalole (
cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

. Salvo quanto disposto dall’'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatspomnide per

difformita ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denuncialiia Stazion
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavodnosciuta €
accettata.

. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la nmagsidiligenza

professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fedee a
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili fénte misure da adott:
per il loro rimedio.

Adempimenti subordinati ai pagamenti

1.

Ogni pagamento e subordinato alla presentazione alla Stazione apphdtEnpertinent
fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggedtl pagamento ai se
dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e detc
del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

. Ogni pagamento ¢ altresi subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali sub#gpal ai sen:
dell’Art.54, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2
titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formatmnetet

b) allacquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 3;
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Art.30

3.

c) agli adempimenti di cui all'Art.5 favore dei subappaltatori e subcontraenti, se
stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articol

d) allottemperanza alle prescrizioni di cui allArt.3% materia di tracciabilita d
pagamenti;

e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’asti2:
comma 9, della legge n. 286 del 2006, allaccertamento, da parte dedlané
appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di verte
derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un armare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al ¢
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sda
circostanza e segnalata all'agente della riscossione competetaeifmaio.

Ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 2420afi¥, com
modificato dall'articolo 13-ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'artisBlacomma :
della legge 98 del 2013, nessun pagamento puO essere erogato prima defliane
dell'asseverazione di un responsabile del centro di assistenake fesai un sogget
abilitato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legisldiluglio 1997, n. 241
dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestaatg
adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenstalfisui redditi di lavot
dipendente dovute all’'Erario in relazione alle prestazioni effetturagil’ambito de
rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della eata,s$ati correttamer
esequiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personadmddint

dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti micattpiegat:
nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiemtein ogni cas
'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosarntah
termine senza che sia stata contestata formalmente e taotergte la fondatezza de
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione délcegot di pagamen
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal persgpateleite, ai fil
di cui all’Art.53, comma 2.

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e disa Ido

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra ilificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificatpadjamento ai ser
dell'Art.27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dafdepi&t appaltan
per la liquidazione; trascorso tale termine senza che siasemkscertificato c
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i pfingiorni di ritardc
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appadjtinteressi (
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministerialeudiall'articolo 13:
comma 1, del Codice dei contratti.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetterminge stabilit

all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appalwuite somn
dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al TagsdEBdi riferiment
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggidr ¢
(otto) punti percentuali.

. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del paganmem@oconto o

saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domandee iigggament
dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzianerde

. E’ facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai econprecedenti, oppure nel c:

in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia s&aipestivamen
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% (quinger centc
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460cddice civile
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rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appalhon provvel
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; intighemdacolt
dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione apmaltarndmuovere
giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratagcorsi 60 (sessan
giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazietfarticolo 133
comma 1, del Codice dei contratti.
5. Per ogni altra condizione trova applicazione l'art. 144 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
6. In caso di ritardo della rata di saldo rispetto al termialeilgb dall’Art.28 comma 3 pe
cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decgiranteress
moratori nella misura di cui al comma 2.

Art.31  Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, eessove modifiche
integrazioni, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trovaagiphe l'articol
1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contrattieioga a quar
previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali dau=zetre, per effetto
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzaperiori al 1
per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle imuétstre e dei traspo
nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luagopeesazior
in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per adntegguen
condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
al) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro ecc
dell'intervento, in misura non inferiore all'l% (uno per cento) dell'impori
lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato contrattualmerséirj
scopi o con altri soggetti;

a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltant® gtess
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata poveasiavers
destinazione;

a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di compeee dell:
stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere asautilizzat
impegni di spesa comportanti nuovi 0 maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione é determinata applicando la percentuale di varieaéoaecede
10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruziopegati nell
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decretsteniale, nell
quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione egverisna
semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitanddif@ahaporto,
seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cuesant
comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura dellaodieetavori qualot
non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzioroeira de
responsabile del procedimento in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non in
all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a supeue anni dal loro inizi
al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzéaw®i al netto de
ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decisteriale, d
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di adlae reale e il tasso
inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (dueeimker)
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Art.32

Art.33

Art.34

all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previstulperazione
dei lavori stessi.

. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazioneadeiEnto sul prez.

chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltammeapposita istan:z
entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta deiiviretigcret
ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritta abmpensazione ¢
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dellaumento sul prezruso di cui ¢
comma 3.

Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1.

Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte.di essi

Cessione del contratto e cessione dei crediti

1.

2.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogncantrario € nullo
diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disjearticolo 117 di
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizionecelssidnari
sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscrittoagglosito Albo presso
Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in captanticata, s
trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmeradifidato di pagamen
sottoscritto dal R.U.P.

Tracciabilita dei flussi finanziari

1.

Ai sensi dell’'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli @peeaionomic
titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare allZoBéaappaltan
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anchensa in via esclusiva, acc
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) gioanstjalla de
contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se SiveceE®municanc
altresi negli stessi termini le generalita e il codicedls delle persone delegate
operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione é esteso areheadificazion
delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predeftteinicazioni |
Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini pex
I'applicazione degli interesse di cui agli Art,3bmmi 1 e 2, e 30, e per la richiest
risoluzione di cui all’Art.30, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subamntdei su
-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o pi
servizi in relazione allintervento, devono avvenire mediante bonifico banc
postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giundigoant
idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in agmutilizzando
conti correnti dedicati di cui al comma 1,

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di benivzsdentranti tr:
le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immokil@zatecnich
devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di azoraima 1, per il tota
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione defV/erto.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istneali, nonché quelli i

favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardamibiuti, posson
essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessordata 2, lettera ¢
fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spesaligier ¢
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importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sitersi da quel

ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divietongieigo del contante

I'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), geveare, in relazione
ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cuirat@o 6 della legge n. 1.
del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera ajtiisce causa
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, déféa legge n. 1!
del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere &), ® ai commi 3 e 4,
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzioneatetatto ai sen
dell’Art.55, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento dedlarig
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai conda 1 a 3, procedo
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone corltesnta |
stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale delveBno territorialmen
competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoreumipnottate ne
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti diékaa delle imprese
gualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del co@nheitera a); in assenza di
clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.
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Parte 6 CAUZIONI E GARANZIE

Art.35

Art.36

Cauzione provvisoria

1.

Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, affdirenti € richiest
una cauzione provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui al bangaraie ¢
disciplinare di gara.

. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comfeteéta a), deve ess

accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garadeiadsoria a titolo
cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione.

. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comman2particolare,

vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispandeagseg
circolari.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora t

formalmente la garanzia deve riportare 'indicazione di tutte jpease raggruppate.

Cauzione definitiva

1.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e atéliblo 123 de
Regolamento generale, e richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di caufioitiea]
pari al 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; se I'aggamione e fatta
favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misuperiore al 10% (die
per cento), la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punemeati quanti sor
quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso € superi@@al(venti per centc
'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedentedét:
misura percentuale. Ai fini del presente comma, per ribassom8entende il ribas:
virtuale ottenuto proporzionando il ribasso offerto dell'aggiuticatarioimglBrtc
complessivo posto a base di gara, secondo la formula: R.A = R(oXdnajCP+CS)
/A, dove: R.A ¢ il predetto ribasso virtuale, R(offerto) € il rdmasfferto, A & I'import
dei lavori a base di gara comprendente il costo del personale éi idc@scurezz
aziendali ma al netto degli oneri di sicurezza (OS), CP eo@& rispettivamente il cos
del personale e i costi di sicurezza aziendale, come predetgratidat.2, comma 1,
non soggetti al ribasso offerto.

. La garanzia fideiussoria é prestata mediante atto di fideiussiaseiato da una banci

da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussddaadiata da un'impre
di assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegdéxi@to ministeriale :
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipllefjdto ¢
predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinundiecadzione di ci
all'articolo 1957, comma 2, del Codice civiie,conformita all'articolo 113, commi 2 €
del Codice dei contratti. La garanzia e presentata in originEleStdzione appaltar
prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatambéatscaeda tecnica.

. La garanzia é progressivamente svincolata a misura dell'avanzaie#esecuzione, r

limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importargéo; lo svincolo
automatico, senza necessita di benestare del committente, cola keosdizione del
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore aorssionari
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originalecopi:
autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei cgn&rgiaranziz

per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), dieagare effetto ed
svincolata automaticamente all’emissione del certificato di aegokésecuziong lo
svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteitrformali
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Art.37

richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoriaialpente

totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonchd perborso dells
maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati telalazione
finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilatedella Stazior
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermandestil dirittc
dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria

. La garanzia fideiussoria e tempestivamente reintegrata nédlaranlegale di cui

combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stateliats
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in casaatiigai al contratto pi
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzi essere ridotta in ci
di riduzione degli importi contrattuali, mentre non e integrata in dasmmento dec
stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, in

raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia € prebiatpreac
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati cqonmssbiliti
solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.

. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancat&uzaste dell;

garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidaméatmuisizione del
cauzione provvisoria di cui all'Art.38a parte della Stazione appaltante, che aggi
I'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.

Riduzione delle garanzie

1.

6.

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei ttoritiaportc
della cauzione provvisoria di cui allArt.35I'importo della garanzia fideiussoria di
all'Art.36 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia sii@sciata, d
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della Y&tieCEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle neumepee della se
UNI CEI ISO 9001:2008 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera mm) edéBd.P.R. O
ottobre 2010, n. 207. La certificazione deve essere stata rilageratlasettore 1AF28
per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata dgamsono accredita
da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mwoiwosciment
dallo IAF (International Accredittion Forum)

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontatkizsoni d

cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisitoai@ima 1 s
comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticateiigoni di cu

al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quoteidénza dell
lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente daesin i
raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale benedit ¢
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti allaime&dasegoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi detidai49 del Codice d

contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, quigto deve esse
espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa aasdeve esse
comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di'aticdlo 63
comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 e comprovato dalla notairioo®ice

all'attestazione SOA ai sensi dell'art. 63, comma 3, del d.P.R. 05 c2t@bde n. 207
sua separata certificazione ai sensi del comma 1.

In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorziaarit
possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separataioeE
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di cui al comma 1 se limpresa, in relazione allo specifico appal in ragion
dellimporto dei lavori che dichiara di assumere, non e tenuta al gsuwsseell
certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice diilpeon quali & sufficient
I'attestazione SOA in classifica Il.

Art.38  Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dielbbrtl25 del d.P.F
05 ottobre 2010, n. 207, I'appaltatore € obbligato, contestualmente alla stitineatie
contratto, in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data peegwes la conseg
dei lavori ai sensi dell'Art.1& produrre una polizza assicurativa che tenga indel
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che premetla ana garanzia
responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuziondadeii. La polizz
assicurativa e prestata da un'impresa di assicurazione autbaaatopertura dei risc
ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorredd#dlai consegna dei lav
e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificatogdilaie esecuziones
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lagoitante de
relativo certificato; in caso di emissione certificato di ragelesecuzioneper pari
determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle partaeefBsace per le parti n
ancora collaudate; a tal fine Il'utilizzo da parte della Steziappaltante secondc
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assigarafd emissione
certificato di collaudo provvisorio o di certificato di regolare egeme. Il premio ¢
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cidanmi 3 e 4. Le garan:
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato @aigadelle somn
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivingse e devor
essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. 12208, n. 123.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione daigsiacausa determin
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a ceisganneggiamentc
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche igie®g salvo quel
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, adiderzi o cause
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella ft@oatractors All Risks
(C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contcaio distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso,t@
degli importi di cui alle partite 2 e 3,
partita 2) per le opere preesistenti: euro 150.000,00,
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00,
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate indcagpprovazione di lavc
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni ¢aaugatzi (R.C.T.) de\
essere stipulata per una somma assicurata (massimalegsimish inferiore ad eu
500.000,00 (cinquecentomila)

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuacajperto o «
franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuztroei al comma 3, te
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cwicshma 4, tali franchig
0 scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore cogemza alcuna riser
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subforn8gciappaltatore e |
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raggruppamento temporaneo 0 un consorzio ordinario, giusto il regime
responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del @adiet contratti,
dall'articolo 128, comma 1, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, la garanzia @s&ice
prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tuitidoecrenti raggruppati
consorziati. Ai sensi dell’articolo 128, comma 2, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. %
caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale dil'articolc

37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assutgiieilavorazior

appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare appoasiEaassicurati

“pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

7. Ai sensi dell'articolo 125, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. 05 ottobre 2010
le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettgraaatita 1), e al comma 4, sc
estese sono estese fino a 24 (ventiquattn@si dopo la data dell’emissione
certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:

a) I'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in cont@ratla scheda tecni
2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004;

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodeclizone o dovt
a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione prevastglitobblighi de
contratto d’appalto;

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
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Parte 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.39 Variazione dei lavori

1.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre opkge oggetto dell'appa
guelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senpeerchaest
'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori dglnpento a conguag
dei lavori eseguiti in piu o in meno con l'osservanza delle prescrigmntro i limit
stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n.
dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e ferngxir:

contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo orditie detla direzion
lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte $Si@iaone appaltante, ¢
guesta sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse fito diriopporre, de\

essere presentato per iscritto alla direzione lavori primdesketluzione dell’'ope
oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di
compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragiof@aquan v
sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di @lieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disfadslirettore de

lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entromyorio no
superiore al 5 % (cinque per centdglle categorie di lavoro dell’appalto, cc
individuate nella tabella di cui all'Art.5e che non comportino un aumento dell'imp
del contratto stipulato.

. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appakavéeiahti, in aumen

o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e allafsmaionalita, semp
che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettigenz
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento skgblala de
contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5% (cinc
cento) dellimporto originario del contratto e deve trovare coperturla rsglmm
stanziata per I'esecuzione dell'opera al netto del 50% degli evemibassi d'asi
conseguiti in sede di aggiudicazione.

. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, é sottoscritto un atto di sigtlome quale append

contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione ebdmztazione dell
lavorazioni in variante.

. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggtridei lavori il

economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variac#eisati dalla differenza
i costi di cui all’Art.24 comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzion
predetti lavori in economica e i costi previsti dal contratto @dtti in sede di varian
Resta ferma la necessita del preventivo accertamento dgflanitisita delle risors
finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione deliewe dei lavori, prin
dell'avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della Var@zione ii
aumento.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinattaesipeirezz

in fase di esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezza e di cooeditoadi cL
all'’Art.44 con i conseguenti adempimenti di cui all’Art,4%0nché I'adeguamento ¢
piani operativi di cui all’Art.46.

. Nei casi, alle condizioni e con le modalita di cui all'articolo 16@nmi 4, 5 e 6, d

Regolamento generale, I'appaltatore, durante il corso dei lavori puo praplarBL
eventuali variazioni migliorative ai sensi del precedente comma Ualo@ tal
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variazioni siano accolte dalla DL, il relativo risparmio di spesstituisce economig
favore della Stazione appaltante.

Art.40  Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabile alarenze del proge
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiuditatt®, ® in partt
la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e cheilspttfilo economic
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione ampalprocec
alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla qualgitatc
I'appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento deri laseguiti, de
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino atqugtinti dell'import
del contratto originario

3. | titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danniisidlian Stazion
appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadegiudaaion
dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione dellenativia tecnic
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisitidonalz ed economi
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione dellemeordi diligenza nel
predisposizione degli elaborati progettuali.

4. Trova applicazione la disciplina di cui I'Art.39,commi 4, 5, e 6, in quanto compatibile.

Art.41 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione deiifteezai all'elenc
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell' Art.3, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattualeudiat comma 1non sian
previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla form@ei di nuovi prez:
mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 de
05 ottobre 2010, n. 207egl rispetto dei principi di cui all’Art.Z;ommi 5 e 6.
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Parte 8 SICUREZZA NEI CANTIERI

Art.42

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Daxre. 81 del 200

'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, eneomine prescritto (
guest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30
dall'aggiudicazione definitiva e comungue prima della redazione del velibad@segn
dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corrddgt
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstitutoomate della previden
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortunlasudro (INAIL) e alle
casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dallgamizzazior
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavatgtendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato doddfura, in cors
di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'uffitiodicazione dell
propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e digopfAA, numero REA,

d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi aeb# comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degloka 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensib
interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deasntettere al coordinatt

per lI'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cticall@a 31
del Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cArtd#l, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all'Art.45;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all'Art.46.

. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui &), c), ¢
ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzie,abil
agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contsHtil consorzi
intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione clensorti

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigogpeire de
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione deidasensi deg
articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio € privo di pe
deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pitsengwasorzia
esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da ktimpres
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esfieygmite di un:
di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressarettal
tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascessediper
tramite dell'impresa mandataria, se |'appaltatore € un raggruppat@smtoraneo
cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresiataifia,
fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 é& individunetik
mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
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e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciadcesae, per
tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuiocdasorzio, s
'appaltatore € un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi Eréet), de
Codice dei contratti; Iimpresa affidataria, ai fini dell'astec89, comma 1, lettera
del decreto 81/08 e individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, I'impresa afitddabmunic
alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui @ldot 16 del decre
legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 ecBeanel corso d
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legitimamente un'impresaugg® o0 u
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art.43  Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo dila  voro

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 8008
I'appaltatore e obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artidglil7, 18 e 19 del Decrt
n. 81 del 2008 e all'allegato XllII allo stesso decreto nonché le difp®sizioni de
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigemtiateria di prevenzio
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente Sit
e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 193ededto r
81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI,
XXVII; XXVIHI, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXXIV, XXXV e XLlI, allo
stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condiziosicaliezza dei lavc
affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igienguaetc
attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le dispodi cui a
comma 1.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigeosidmi
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al pereanalle attrezzatL
utilizzate.

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle teffalasubappaltato
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non pu0 iniziare o continuare i lavori qualora sia in to
nell'applicazione di quanto stabilito all’Art.42 commi 1, 2 0 5, oppure agli ardati4,
Art.45, Art.46 o Art.47.

Art.44  Piano di sicurezza e coordinamento
1. L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza nseccezioni
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore peurkezza
messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai seadictdly 131, commr
2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 delr&ecn. 81 del 2008,
conformita all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2668edato d:
computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cyuato 4 dello stes
allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presgapitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatta
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali wamiagdle condizioni ¢
sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicueezd
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Art.45

Art.46

coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettateodatlioatore per
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’Art.45.

. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui aineoB) lettera &

costituisce automatico differimento dei termini di ultimazionecuii all’articolo 14 «

nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termmngirpeio dei
lavori di cui all’articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensiors
successiva ripresa dei lavori ai sensi degli Art.16 e Art.17.

Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e coor  dinamento
1. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezzaerdfasecuzione uni

piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di gzaire ¢

coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga (
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base deltaigresperienza, anche
seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentalaigpeurezz
dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli umfoet la tutela del
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di siay@zzhe in seguitc
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurerzéase di esecuzione

pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentéli
cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentategecisioni de
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentaziondle deropost

dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, ildioatore pe

la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendoratecteventual
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni poa in alcul
modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei padizati,
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendonotacsel no
comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzii,paé
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendoriataget

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale aiccegto dell

modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'aspr e ta
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applidazaéiseplina dell
varianti.

Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizevda,

deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coorgtiaate
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezgagmeo attiene al
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzadieneantiere

nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatserai dell’articol
131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, lettera h
del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predettotal
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoke 2® del citat
Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve esseraagga
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Art.47

ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascun@samgoperante r

cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tranit@ppl@tatore, prim
dell'inizio dei lavori per i quali esso e redatto.

. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatoreereuto ad acquisire

piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltdtrcui all’Art.47, commi
4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché aiccoareinamento (
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di renderepgitici piani operativi
sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentdfapfaltatore. In ogt
caso trova applicazione quanto previsto dall'Art.42, comma 4.

. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il paerativo ¢

sicurezza non € necessario per gli operatori che si limitano recefomateriali
attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obbligtuui all’articolo 26 de
citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementardtagli® del piano «

sicurezza e di coordinamento di cui all'Art.44.

Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza
1. L'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela difanicalo 15 de

Decreto n. 81 del 2008, con patrticolare riguardo alle circostanze e@daghpimen
descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dellestedecreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita aljaite XV al Decreto n. ¢

del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

bY

3. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamenta pegll'inizio de

lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appattaaéd coordinator
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agriapltundicazione di
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dicamone circa l'assolvimer
degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore € tenuto umare i
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fimendiere gli specifi
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra lerooerenti con il piar
presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di ok
imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. lbogrétcnico ¢

cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutteplkese impegna
nell'esecuzione dei lavori.

. Il piano di sicurezza e coordinamerdd il piano operativo di sicurezza formano f

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni @ii gtessi da pal
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione iore
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contiagbpaltator

e solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimeptrtdadi ques
ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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Parte 9 SUBAPPALTO

Art.48  Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le camdizi cu
all'articolo 118 del Codice dei contratti, € ammesso nel limite 3086 (trenta pe
cento), in termini economici, dell'importo totale dei lav@blo se in presenza
lavorazioni di importo non superiore al 10% del totale e non supeore a 150.00
euro, non indicate nel bando come scorporabili, aggiungere il seque periodo)|
lavori individuati all’articolo Art.4, Art.4, Art.4 comma 4, pOSSON0 ess
subappaltati per intero ma l'importo subappaltato concorre alla deteaione dell
guota subappaltabile della categoria prevalente e il certificagsetkuzione lavori
cui allarticolo 83 del Regolamento generale e rilasciato conriménto alli
categoria prevalente.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo e consentito, previa autorzezdell
Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell'apmadt e de
DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo Art.%2bmma 2, alle segue
condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavorieoparti di opere ct
intende subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle imolicagia .
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo e vietatooe pud esse
autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione aafx
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuziatedle
relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devonoane
pena rigetto dell'istanza o revoca dell’autorizzazione eventualnrdaseiata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, dgménti ¢

delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordingondi cui
punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- linserimento delle clausole di cui al successivo articoloG®&tper quant
di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 1l
2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gaalla
lettera di invito con i relativi importi, al fine della verifica de
gualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificht@secuzior
lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali fdirmentrollc
o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l&gt
alla quale é affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggrupp&
temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione de
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentaetasa
CoNsorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalteo pl
Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmeéteéStdkione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possessequisit

prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione allee gdir lavor

pubblici, in relazione alla categoria e allimporto dei lavata realizzare
subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi aigioli 46 ¢
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47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di

generale e assenza della cause di esclusione di cui allar88otel Codice d

contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divietiti
dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se l'importo del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.(
condizione e accertata mediante acquisizione dell’informazione afrd
di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decretpslativo n
159 del 201Xfino all’attivazione della Banca dati e comunque fino
termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del dds
n. 159 del 2011) acquisita dalla competente prefettura ai ¢
dell'articolo 99, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 1!
2011 (dopo lattivazione della Banca dati e comunque trascorso
termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del dds
n. 159 del 2011)acquisita mediante la consultazione della Banca d
sensi degli articoli 96 e 97 del medesimo decreto legislativo;

2) se I'importo del contratto di subappalto € pari o inferiore a euro 15
in alternativa alla documentazione di cui al precedente numel
I'appaltatore puo produrre alla Stazione appaltante I'autoceriificazde
subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai
dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011,

3) il subappalto €& vietato, a prescindere dall'importo dei relativi ias®
per I'impresa subappaltatrice € accertata una delle situanidicate dag
articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.

3. Il subappalto e laffidamento in cottimo devono essere autorizzatieptigament
dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta deltajgwa, nei termini ct
seguono:

a) l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento delthiesta; tal
termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ovend
giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza ch&zian
appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa aiteffieti
se sono verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamentosdbbppalto;

Cc) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo catitiale o ¢
importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) stchatti a 1f
giorni.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i segusstiighi:

a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, I'apioat dev
praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i preiltant
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venticppto
limitatamente alle prestazioni al netto del costo del persomaléei costi ¢
sicurezza aziendali relativi ai lavori da affidare in subappdétoguote relative
costo del personale e ai costi per la sicurezza aziendalevaek lavori ir
subappalto non possono essere oggetto di ribasso nel contratto di subappalto;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestiargk impiant
o le altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordintomd cui al punto
dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappi
relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo origingmievisto de
progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per iletraelia DL
sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, proaledeerifice
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
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Art.49

5.

6.

c) nei cartelli esposti allesterno del cantiere devono essere athdanche
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicae dell;
categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei medesimi;

d)le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il antextt:
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionaleereitoriale ir
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavosore
responsabili, in solido con I'appaltatore, dellosservanza delle normdetiezne
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito uledpalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’'appaltatore, devoasmegttere al
Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclu§€ada
edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131,ntan2
lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani dagliiArt.44 Art.45
del presente Capitolato speciale.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti tempaliaimepres:

e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o corteormia intendor

eseqguire direttamente i lavori scorporabili.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore siib

pertanto il subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

Responsabilita in materia di subappalto

1.

6.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dellerStaappaltante p
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione rég
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste dinnsato danni avanz:
da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esenazin materia (

sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognura
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammiskibdidi esecuzione ¢
contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente eg

essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile cororiaeguen
possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratidanno dell'appaltato
ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 dgjelé3 settembre 19:
n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dgt
28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresi
mesi ad un anno).

. Ai sensi dell’articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti enadé&ll'articolo 47 de

presente Capitolato speciale € considerato subappalto qualsiasittoomivente &
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera,le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di ingagréviore al 2 p
cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euyoaor:
I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiddepalr cent
dell'importo del contratto di subappalto. | subaffidamenti che non costifg
subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore merdéaza in fas
di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingressantiece dei sogge
subaffidatari, con la denominazione di questi ultimi.

. Ai sensi dell’'articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti fmiadell’Art.48 de

presente Capitolato speciale non €& considerato subappalto ['affidameratibividé
specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costiudstavori.
Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolatedaiestazioni che n

_:P ASLSanluri

Pag. 39



sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applic&3Admmi 4,5 e |
in materia di tessera di riconoscimento.

Art.50  Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al mia

diretto dei subappaltatori e dei cottimisti; 'appaltatore € obfuiga trasmettere a
stessa Stazione appaltante, tempestivamente e comunqgue entro 20 (venti) giaiate
di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fattiewozate relati
ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimistindaatione
delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospend@insuccessi
pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione allensatiovute agli esecutori
subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base albodstavanzamer
lavori o allo stato di avanzamento forniturén deroga a quanto previsto al pri
periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente € una micro, piccolalie
impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttahsmb@appaltatore
al cottimista I'importo dei lavori da loro esequiti.

2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamal
subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatorsersi dell’Art.54

comma 2;

b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui allArt.27, comma 8, tigl a
subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui allArt.34 in mateda tracciabilita de
pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli Art.53, comma 2 e Art.54, comma 4.

3. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di @orama 1 e non so
verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltsodépende I'erogazio
delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quargtoprevi

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare sepamé:

a) 'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare alEpddtatore ai ser
dell'articolo 47, comma 4, lettera b);

b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A»Ragolament
generale, al fine della verifica della compatibilita con le lagmmi autorizzate di ¢
all'Riferimento non validpcomma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fir
rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allepa<B» al predet
Regolamento generale.

5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’a
35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia d
relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono ess=olti dall’appaltato
principale.
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Parte 10 CONTROVERSIE, MANODOERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.51 Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qaalarseguit
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economidei lavor
comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura sigperal 10% (dieci pt
cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente ['asililita d
massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputahiiéggiol
lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opsenai dell’articolo 132 d
Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungmto della predet
misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le risdr@ehanno per ogge
aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'art. 112 del Codice deattont

2. IR.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8,&
10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquissseequisir
alla commissione, ove costituita, la relazione riservata dettalieedei lavori e, o\
nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammessiiat
manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo.bona

3. La proposta motivata di accordo bonario e formulata e trasmessanpordégeamen
allappaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposi dell’ultim:
delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronumcities 30 giorr
dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appattevgeavvenire cc
provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto casitugett
della proposta.

4. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola haltaedesim
procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve solterial momen
dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa 0 contenziosajtgiessi al tas:
legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizioh&cclaidc
bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppureisiadisnde
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al diifder casi in cui
previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenttontroversi
relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del comrptissono sempre ess
risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nekttis del codice civili
gualora I'importo differenziale della transazione ecceda la sonini®0.000 euro,
necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appalfan mancanza, (
funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigemeetent:
sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata olgdet
aggiudicatario, ovvero puo formulare una proposta di transazione al s
aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per fevemsi¢ circ
I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo ath&meh
quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse vahi
economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pudé comunareas
0 sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impaddila Stazior
appaltante.

9. Resta fermo quanto previsto dell'art. 240 bis del Codice dei contratti.

Art.52 Definizione delle controversie
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1. Se non si procede all'accordo bonario ai sensi dell’Are3%ppaltatore conferma
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dalllegeoe del contratto
attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 241QGtadice dei contratti,
guanto applicabile, come previsto dall’autorizzazione disposta dalti&ostaappaltan
con deliberazione del n. in data L’arbitrato ¢
nullo in assenza preventiva autorizzazione o di inclusione della claisalaomissori
senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso di gara / nella letteraadi i

2. L’appaltatore puo ricusare la clausola compromissoria, che ircdake non sara insel
nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (vent)i gialic
conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso € vietato il compromesso.

3. In caso di ricorso all’arbitrato, in assenza della ricusazione di canaha 2:

a) il collegio arbitrale € composto da tre membri;

b) ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto digags alla domanc
nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolareriespa nell
materia oggetto del contratto cui I'arbitrato si riferisce;

c) il Presidente del collegio arbitrale € scelto dalle parti, o sunhaiedato dagli arbitri
parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materiatogtgttcontratto, mun
di requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennidanmm
esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudiziti@li in materia ¢
contratti pubblici, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizitadblesa costituisc
adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico; la nomi
presidente del collegio effettuata in violazione del presenteokartidetermina |
nullita del lodo;

d) trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 241, commi 6, 7, 8, 911012, 1:
14, 15, 15-bis e 15-ter, del Codice dei contratti.

4. 1l lodo arbitrale dispone anche in ordine all'entita delle spese utlizjp e alla lor
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertatinanero e alla compless
delle questioni, ferma restando la solidarieta delle parti in ordinpagamento d
compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio edikg arbitrale, salv
rivalsa fra le parti stesse.

Art.53  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore e tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggplamenti e norme vige
in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori,rédolaee:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,|téappea s

obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavorogipespera
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accoatali e aziende
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitaui si svolgono
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderda
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente taiaimdustriale
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stesda ogni altra si
gualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservatizandame
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti gettng dipendent
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotdsi subappalto;
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime ['ajpaltaall:
responsabilita, e cido senza pregiudizio degli altri diritti della Stazappaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in mi
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro arildi¢lato dalle leg
speciali.
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Art.54

2. Ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, in caso di ritardo iratmtie
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatde
subappaltatori, la Stazione appaltante puo pagare direttamente atdaverretribuzior
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenytagsumenti delle re
di acconto e di saldo ai sensi degli Art.27, comma 8 e Arc@Bma 8, del presel
Capitolato Speciale.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.UpBssono richiede
all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoruidall’articolo 3¢
della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i docum
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarekeléiva iscrizione ni
predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, ca@noe Decret
n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. :
2010, l'appaltatore e obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato ierearmti
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta invisibile, corredai
di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati ideatiifi del datore ¢
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risporidestislso obblic
anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzatesiseta dei prede
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al suldappautti i lavorator
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi ahreitasc
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personaksgmte occasionalmente
cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subsppdsoci
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitesterni
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetkevono provvedere in proprio e
tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dattifamtivi del committente
sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicagj in capo .
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 50ag@n
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di conafna 3 che n
provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 5030@uNe
confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di difiid@all’articolc
13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dettaprzalli
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuiatilascio delle
autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regoksecuzione sonc
subordinati all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC e acquisito d'ufficio attraveso strumenti informaticllaé&tazione appaltante
condizione che [Iappaltatore e, tramite esso, | subappaltatori, eitasnr
tempestivamente alla stessa Stazione appaltante I modellacatmifiNAIL-INPS
-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» 0, in alternativa, lgueat
indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’'ufficio diompetenza, numero
posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'uffidi competenza; se impr:
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se imprdggaara, numer
di posizione assicurativa dei soci;
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- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sedma tamitoriale (
competenza.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopoplalestie
contratto il DURC e richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occadignaimc
pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validii®@i(centoventi) giorni
nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente pagdmento delle rate
acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 31, comma 3, dell:
n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inademg
contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione delattnti:
Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la goamidne del’ammonta
delle somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare ulbrgidsda
DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certifiiapagament
delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli Art.27 t@8&del presen
Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi,poesa, la Cas
edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante iI DUR@jogc
dell'appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldoafjlcairt.27 €
Art.28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventliaponibilit:
residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’Art.86mma 1, lettera 0), nel caso il DURC rele
al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Staziottarappeontes
gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15dijjujroani
per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o iraddingiieste
Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art.55 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appalta facolta
risolvere il contratto mediante lettera raccomandata o podteorlea certificata, cc
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, i se@s&nti
a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione dinisara d
prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2@%érc
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frogjuaedir dell:
Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o tdi sdggett
comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice deattgntr

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo aipitedi
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle inmiure diffide
fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecwaolzori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degtumf le
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da patéputhtore sen:
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura dalg@regiudicare
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche i
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dedfope
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i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salutedeatori di cui ¢
Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoldArte Art.45
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo daéttibre dei lavor
dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

[) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantmpersonale ispetti
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., opgeirpersona
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m)violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita deggraenti, in applicaziol
dell’'Art.34, comma 5, del presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogatesens
dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramer
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute erekza sul lavoro
sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

0) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condiziorui
all'articolo 6, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il R.U.P.,s#equin;
relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavoriestangli addebiti
assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presamtadell
controdeduzioni; in caso di assenza o0 inidoneita di queste propone aliené
appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135meof) del Codic
dei contratti.

2. Il contratto € altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuziondawtwi, quali i
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelae imibiscono |
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure o diaseat
accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n.
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in matéredabilita de
pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario infoomatic

3. Il contratto e altresi risolto se, per il manifestarsi doero di omissioni del progei
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione ded @ppure la st
utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice awitratti, <
rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il quinto dellimporto aiigide
contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato distenzsa ai sensi ¢
comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei raktetili e del 10 pe
cento dei lavori non esequiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficiol@unicazione del
decisione assunta dalla Stazione appaltante e fatta all'apmahettar forma dell'ordir
di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche medast
elettronica certificata, con la contestuale indicazione della dd& quale avra luo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in ddittoaio fra i
direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, inamzandi ques
alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato distemza dei lavol
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mebapera esistenti in cantie
nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di qualaldintateriali
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposiellané&tazion
appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del reledisto.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, cpure in caso
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore skomid,
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con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltnel seguer

modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’'articolo 140 del Codiceaéfatti o, in cas
di indisponibilita di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appiltdta
affidamento ai sensi dellordinamento vigente, l'importo lordo dei lawdi
completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante difflerenza tr
'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nelltappaginario
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto direegttia ¢
sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti nonché deidi
ripristino o riparazione, e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti’agadbltator:
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importto nei
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'impettc
degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origil@ppaltatore
inadempiente;

2) 'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara pgalta
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata cdo enpase d’as
opportunamente maggiorato;

3) 'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effékio takelat
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, oheliggior
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudcavd®i, |de
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuadggiore
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva Ldiie
delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, apj
consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di conaha 1
lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del deegittativo n. 15
del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall'imprasgrappc
le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del delmgiglativo n. 159 d
2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti sediettarenpresa
estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione idétleBmazioni de
prefetto.
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Parte 11 ULTIMAZIONE LAVORI

Art.56

Art.57

Art.58

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta delresa appaltatrice il direttc
dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificataltimazione; entro tren
giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori itetiore dei lavori proce:
all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successaviaatenti, sor

rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzé che I'impresa appaltatr
e tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e coodalita prescritte d
direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno al&zi®he appaltante. In ce
di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi pvidall’'apposito articolo ¢
presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavoridaie¢tamente
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunguepalitonnol
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periailogratuit

manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del cadifdi collaud
provvisorio/di regolare esecuzioda parte della Stazione appaltante, da effettuarsi
i termini previsti dall’Art.57.

. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appalta non ha consegnatc

direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici diiall’Art.22, comma 6; in t:
caso il direttore dei lavori non puo redigere il certificato dimadizione e, se redai
questo non e efficace e non decorrono i termini di cui all’Artre i termini per
pagamento della rata di saldo di cui all’Art.28.

Termini per il collaudo e per I'accertamento della regolare esecuzione

1.

Il certificato di regolare esecuzione e essere emesso emtnoesi dall’'ultimazione d
lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere defitriéiscorsi due ar
dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certiiacii regolare esecuzione
intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazionesig
intervenuto.

. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo eftetimaerazioni (

controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti aivand la pien
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di reali@aa a quanto richies
negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nelttontra

. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 deRd.R. 207 d¢

2010.

Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna pargialméotalmente
opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale atameutit
dopo l'accertamento sommario di cui allArt,56omma 1, oppure nel diverso tern
assegnato dalla DL.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comuriltaigpaltatore per iscritt

lo stesso appaltatore non si puo opporre per alcun motivo, né puo reclamaensi ¢
sorta.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei ¢

'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, osg&oifico atto redat
in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possil
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che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avvidaemied perentor
fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RpResenza dell'appaltat
o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendeyesiegoa le ope
dopo l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non puo reclamare la consegjre altre:
tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’Art.56, comma 3.
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Parte 12 NORME FINALI

Art.59

Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regefdm generale e

presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per deentssicurez:z

fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obbdilgliseguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quamtmnapetenza, d
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattualimodo che le ope
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamectaformi al progetto e
perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tenyeedisposizioni scriti
per i particolari che eventualmente non risultassero da disegraapigéblato o dall
descrizione delle opere. In ogni caso 'appaltatore non deve dare d@secalkzion
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'acid@59 del codic
civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazioriecdstiere attrezzal
in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e péfati impianti pe
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opstabgite, ponteggi
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubblipheate, l:
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione deleatéss
'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da eesideri il transit
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lautirj tvi comprese |
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso enteaapgalt

c) 'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, c
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque 68l
all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;

d) 'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le provewereanno ordinate da
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impigigaella costruzion
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di aanEcsian
ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere instialzeo semplice
armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenut tpeazioni; i
particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di stailcezo per og
giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti toispequell
progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino allemissione del certificato di regolasecuzione,delle
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pulgbficivati, adiacer
le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o neii glinmpiegc
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno dekoantle
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e appronaigio eseguiti ¢
altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali ¢cong@ termini ¢
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in operanmi dzhe per cau
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e mtnséaldetti devor
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunquéngiresa alla qua
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso paraidtgale de
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli appi
di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione\aei [zhe la Stazior
appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo diiidtrdalle qual
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come dalla Stazione appaltante, I'impresa non potra pretendere cordpeasia
tranne che per lI'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamiértttc
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza,

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accedisostesso, compreso
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

]) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le geesoni occorrenti per ¢
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatecassari per
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché ke spee uten:
e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si oblaligancedere, cor
solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alte ditte che eseguo
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre mattasdell
esigenze e delle misure di sicurezza,

k) 'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogai clo
guesto sia previsto specificatamente dal presente capitolato oclsiesto dall
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta allaizeatione delle ope
simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della pos@apera di qualsia
materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, dal@pmnatura d
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche reldtaviposa in opera;

[) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segitala notturna n
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigentiogpadi sicurezz
nonché lilluminazione notturna del cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantierpadi gdonei ad us
ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredatineinléti;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessariapelamenti, riliev
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione delateetiei lavol
i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con dividitdarne vision
a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o cariaiffdisegni e
modelli avuti in consegna,;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo ttiaotid
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ffitamogenei, previsto ¢
presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori doe @l servizio
che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in operaeeeprzione di danni
gualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette proteziodhiaesta dell
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere t@doga
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi geperequalsia
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatoragamblblrisarciment
degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto ptekent
norma;

q) 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delleetauttecessal
a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette aiilatassi e dei ter:
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizidenut
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, mdstze sollevati |
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e isorgegle
lavori.

r la pulizia, prima delluscita dal cantiere, dei propri mezzi é€lo quelli de
subappaltatori e I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliapgaisiasi mod
lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle castitadali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso leighdbl privat
stazioni di pesatura.
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t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al depositc
documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant’altro dededit
legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotfigra disegni dell
opere oggetto dellappalto salvo esplicita autorizzazione scrittl d&lazion
appaltante;

V) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 193Mliceessiv
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo prow
delle opere;

X) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i radaivi per la chiusura
transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delele urbar
interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessariaa ddeatlavori |
cartellonista a norma del codice della strada atta ad infoiify@arkblico in ordine all
variazione della viabilita cittadina connessa con I'esecuzione dpHee appaltal
L’'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizitaie
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il cuatatie dell
sicurezza,;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimeeita produzione del
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nellee ade transito dec
automezzi.

2. Ai sensi dell’'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta deginse#zi adibiti ¢
trasporto dei materiali per l'attivita del cantiere deve eskmilmente individuabile;
tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il oumiertarg:
dellautomezzo e le generalita del proprietario nonché, se diversdoadgrio, de
comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque lae
disponibilita.

3. L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzaziondaderi, presso tutti
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privatinBiavgestori (
servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competentielazione ai lavori
esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai,l&wibiri permessi necessa
a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto diteoxgaen relazior
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, conieseluei permessi
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferiétdivoro pubblico in quan
tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufattgri ¢h ripristino ¢
rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto ticdella percentus
di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sedesdiica della congrui
dei prezzi o, se tale verifica non é stata fatta, come prenedta analisi dei prez
integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nsli@anprevist
dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sonongiorto superiore a
/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'articolo 16iproa 13, de
d.P.R. n. 207 del 2010. Per ogni altra condizione trova applicazione I'articolo [
d.P.R. n. 207 del 2010.

6. L'appaltatore e altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungque essere esédgptesenza
due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventudisegni integrativ
sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
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Art.60

Art.61

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative korazioni
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e twdiata DL che pi
la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operaglde di mezzi d'oper
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavovigiree ordinati i
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottagpdédla DL.

Conformita agli standard sociali
1. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodatitj,fposati e

eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in matelialiritti umani e ¢
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi oaii dei Pae
ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita cGorleenzior
fondamentali stabilite dallOrganizzazione Internazionale del Laeodall'Assemble
Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nelldiat@zione ¢
conformita utilizzando il modello di cui all’Allegato «I» al decretlel Ministrc
dellambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve
sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.

2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appeltdella conformi

ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore € tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitale beni ogget
del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conémiivétandar
sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro ilierstabilito nella stes
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa allaiayestdelle attivit
riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei famite sub-fornitol
coinvolti nella catena di fornitura;

C) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-forniteeneiali verifiche ispetti\
relative ala conformita agli standard, condotte della Stazione apgat da sogge
indicati e specificatamente incaricati allo scopo da partea detikssa Stazio
appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti resiana c
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese event@gjoziazior
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltantd caso che emer
dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltanteyialazione
contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimgio la catena
fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Staappsdtante, che
clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventicali aarrettive
effettuate.

3. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione &qqual pud chiede

all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al teoddi cui
all’Allegato Il al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

4.La violazione delle clausole in materia di conformita agli standzoi@ls di cui ai commn

1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cartadblo 18, comma
con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogofei@nento ad ogt
giorno di ritardo.

Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni son@rdprieta dell

Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d’appalto enadit provenien
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Art.62

Art.63

Art.64

Art.65

Art.66

dalle escavazioni sono ceduti all’appaltatore, e che per taleomesson dovr
corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti mateielstat
dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.

. In attuazione dellarticolo 36 del capitolato generale d’appalto enadit provenien

dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente datiatasliscaricaa curi
e spese dell’'appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degldotragporto
di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le deoliz

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro efemeéiverso d:

materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da deiomdizna aven
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si &ppl'articolo 35 de
capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’ar8déolcomma .
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i naditer cui ai commi 1, 2 e

ai fini di cui all’Art.62.

Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1.

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e bé&enibili cor
materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreicsteriale emanato ai se
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero mibliente 8 magg
2003, n. 203.

Terre e rocce da scavo

1.

Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbhancamento di terreni wiéo
rimozioni di rocce.

Custodia del cantiere

1.

E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tdilg@antiere, di tutti i manufe
e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazionamiepalcio ancl
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegjopetal da part
della Stazione appaltante.

Cartello di cantiere

1.

L’'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numerocartello indicatore, con
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti lezawsadi cui alle
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, nonche, seas
le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relaztfeeentuale mutamer
delle condizioni ivi riportate, e fornito in conformita al modello di alla allegata tabel
«B».

Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1.

2.

Se il contratto e dichiarato inefficace per gravi violazioni igu#te ad annullamen
dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazionetitalo 12!
dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del prc
amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, detlic®@ de
contratti.

Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamerdtagidgudicazion:
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al commgatrova l'articolo 12
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dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamaltartieblo 24t
-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provved
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto latji® n. 104 de
2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice detttontra

Art.67  Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le ime tecniche occorrenti |
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupaei temporanea di su
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimeditscarica ecc
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del caat@tesecuzione d
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tadsdivieal perfezionamento e a
registrazione del contratto.

e) ai sensi dell'articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, I'aggiudicatara
il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimboatiare&Stazion
appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all'articolo 122, comnsecond
periodo, del Codice dei contratti, su un quotidiano a diffusione nazionale
guotidiano a diffusione locale.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di ballglpatti occorrenti per
gestione del lavorajalla consegna alla data di emissione del certificato di collawt
certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinaggiornamenti
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tassealioccummi 1 e 2,
maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova appliedarticolc
8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli afigri, che, direttamente
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I;VIAY.A. é
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente tcdgio speciale si intendo
I.V.A. esclusa.

Titolo 2 DISPOSIZIONI TECNICHE
QUALITA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI
OGNI CATEGORIA DI LAVORO - VERIFICHE E ORDINE DA
TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Parte 13 QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art.68  Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti @mponenti occorren
realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o antigia per la costruzione de
opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua canzmipurch
ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano allatteaistich
/prestazioni di seguito indicate.
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Art.69

Art.69.1

Art.69.2

Art.69.3

Art.69.4

Art.69.5

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato pufiare da U
attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idimoesnentazione €
certificazione.

Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzol = ane, gesso

Acqua

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, grisastanze organic
o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloraripércentuali dannose all'uso ¢
destinata, e non essere aggressiva per il conglomerato risultasporedente ai requis
della norma UNI EN 1008 come richiesto dal D.M. 14/01/08 (NTC 2008). Avra 1
compreso fra 6 ed 8.

Calci

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti éitazione di cui al Reg
Decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispatié
prescrizioni contenute nella Legge 26 maggio 1965, n. &@fafteristiche tecniche
requisiti dei leganti idraulidi nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.N
agosto 1972Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglon
cementizi e delle calci idrauliche al D.M. 14/01/08 (NTC 2008).

Cementi e agglomerati cementizi

1) | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti hetjge 26 magg
1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 19@8upve norme sui requisiti di accettazior
modalita di prova dei cemeitie successive modifiche. Gli agglomerati ceme
dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 86ina965, r
595, nel D.M. 31 agosto 1972 e nel D.M. 14/01/08 (NTC 2008).

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industri&® dedrzo 1988,
126 Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita deiecd), i
cementi di cui all'Art. 1 lettera A) della Legge 26 maggio 1965, n. 58®éi cemen
normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), Iseatiti pe
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompsgon:
essere certificati presso i laboratori di cui all'Art. 6 della Le2gyenaggio 1965, n. 59!
all'Art. 20 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazs
procedura di controllo e di certificazione potra essere svoltaioghi di produzione «
analoghi laboratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere consarvatgazzini coper
riparati dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli pdelimpiego.

Pozzolane

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccioeatl da sostan:
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno risp@ntigte |
requisiti prescritti dal Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.

Gesso

Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente astiditie, macinazione in moi
da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetroajoadcevro da mate
eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontaneaoldgesa essere consen
in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da agenti degradanti.
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Art.69.6 Resine

Le resine sono sostanze vetrose e amorfe, allo stato solido-liqindosubiscono ul
graduale variazione della viscosita sotto l'effetto del caloree Es$sdistinguono i
particolare, le resine epossidiche, che si ottengono dalla reaziomellatantin ambient
alcalino tra difenilolpropano (bistenolo F) ed epicloridrina, sono esiatate dall
presenza di due gruppi epossidici terminali in ogni molecola, che ne sapfaeo i pur
reattivi e permettono di ottenere un accrescimento del peso motéetadada trasformare
prodotto fluido di partenza in una sostanza solida dotata di particobariigta (fenomer
di indurimento). Questo a seguito della reazione dei gruppi epossidici grapp
funzionali reattivi di alcune sostanze chimiche, come le ammin&pnionali, che sor
conosciute quali induritori delle resine epossidiche. La riuscitaelr¢alzione - che avvie
a temperatura ambiente e non necessita, nella maggior partesgailican addiziona
apporto di calore - dipende dalla miscelazione, da effettuarsi ndb miu complet
possibile, dei due componenti.

Le resine indurite dovranno avere i seguenti requisiti:

¢ elevato peso molecolare e consistenza solida;

e configurazione molecolare tridimensionale, in modo da conferire lorozieoe
proprieta meccaniche e un'elevata resistenza alla deformazitoeadto dovuto all
scorrimento;

¢ perfetta adesione ai materiali da costruzione per i quali vengonegaipj che dipen
dal numero di gruppi polari presenti nella molecola e dai leganai filsiaffinita che
guesti stabiliscono con i costituenti minerali dei materiali da costruzione;

e completa irreversibilita della reazione di indurimento con conseguereedibile
stabilita alla depolimerizzazione e al relativo invecchiamento;

e limitatissimo ritiro nella fase di indurimento;

e assenza nelle molecole di punti idrolizzabili o saponificabili dajla o da sostar
alcaline e dagli aggressivi chimici.

Per quanto riguarda l'applicazione, le metodologie di impiego e posa indipemdono d:

tipo di intervento che si deve effettuare e la Ditta appaltatrice dovra attaleindicazior

che le verranno fornite dal Direttore dei Lavori nel corso deliesece dei lavori.

Per quanto concerne le caratteristiche meccaniche, i prodotti applica volta indurit

dovranno presentare - per qualunque applicazione - le seguenti proprieta:

¢ resistenze meccaniche nettamente superiori a quelle dei atigper i quali vengor
impiegati;

e adesione superiore al punto di rottura del calcestruzzo al taglioteaaltane;

e ritiro trascurabile nel corso della reazione di indurimento;

e resistenza a lungo termine alle deformazioni sotto carico parireento e pe
innalzamento della temperatura di esercizio;

e resistenza a lungo termine all'invecchiamento, all'acqua e allesulaggressive.

e La scelta dell'induritore amminico e di fondamentale importanza, pes$e influen:z

in maniera notevole le proprieta tecnologiche dei sistemi.

e Le sostanze amminiche utilizzate come induritori si distinguono in:

e ammine aromatiche, le quali induriscono a bassa temperatura esanzaed'acqua
conferiscono al sistema elevate resistenze meccaniche, aliperatura e a
deformazione per scorrimento;

e ammine alifatiche, le quali, essendo di peso molecolare alquanto bassentono
conferire al sistema una reticolazione tridimensionale mokdtate completa, da cui
deriva una resistenza alle deformazioni per scorrimento sottoocarolto elevat:
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Trattandosi di sostanze idrofile, non consentono un adeguato indurimento inzg
d'acqua, tranne che non vengano addizionate con opportuni prodotti;

e ammine cicloalifatiche, le quali sono dotate di scarsa reattaitemperatura ambier
che, unitamente agli impedimenti sterici causati dalla struthal@colare, non conse
il completamento della reazione di indurimento. Dovranno essere, peitapiegat:
solamente nel caso in cui siano possibili operazioni di post-indurimentidda, ch
consentano il raggiungimento di sufficienti caratteristiche medeanic

¢ addotti amminici, i quali consentono l'indurimento a temperature estrenta basse e
presenza d'acqua con il raggiungimento di elevati valori delle castadiee di resistenza;

¢ resine poliammidiche e induritori poliamminoammidici, che sono frangliritori di pic
vasto impiego e impartiscono elevata flessibilita ai sisteh@ & contengono p
l'introduzione nel reticolo tridimensionale di catene lineari piuttdstghe, che r
consentono una migliore mobilitd molecolare. Proprio per questo, hon sonongas
idonei nel caso di impieghi quali adesivi di collegamento che debbancettassmforz
di taglio o di compressione, poiché conferiscono elevati valori di samtoysotto caric
e limitata resistenza agli incrementi di temperatura.

Art.69.7 Sabbie

Art.70

Art.70.1

La sabbia da utilizzare nelle malte e nei calcestruzzi (viva, natueaticiale) dovra esse
del tutto libera da materie terrose o organiche. Essa dovra,qasfegibilmente, di quali
silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana ompgéergnte al tatto
dovra provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressemec8ssario, la sab
dovra essere lavata con acqua dolce per eliminare la eventuadiemaicive. Alla prova
decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovra superare ir2i
controllo granulometrico, I'Appaltatore dovra apprestare e metterespmsifiione del
Direzione lavori gli stacci.

e La sabbia per murature in genere sara costituita da grani di dimetadi da passa
attraverso lo staccio 2.

e Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento o irapietrtaglio, la sabk
sara costituita da grani passanti allo staccio 0,5.

e La sabbia per conglomerati cementizi dovra rispondere ai requissttriti dal D.M. -
giugno 1968 e dal D.M. 25 marzo 1980. La granulometria dovra essere assariita |
mm) e adeguata alla destinazione del getto e alle condizioni diipagaera. Salv
efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione laviait@ assoluto divieto
utilizzo della sabbia marina.

Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'Art.68.

Materiali inerti per conglomerati cementizi e per ma  lte

Inerti

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantuon&zi devono esse
costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze oigee, limose €
argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglameralic
conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime comnesalat caratteristict
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle aematur

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiches raogillose, ed ave
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di @demgh intonaci
murature di paramento o in pietra da taglio.
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Art.70.2 Gli additivi per impasti cementizi si intendono clasificati come segue:

o fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificargeranti; fluidificanti-ritardant
fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per leodalita di controllo €
accettazione il Direttore dei Lavori potra far eseguire provecodttare l'attestazione
conformita alle norma secondo i criteri dell'Art.68.

e | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranpettase tutte
prescrizioni di cui al D.M. 14/01/08 (NTC 2008), al Decreto del Ministeei Lavor
Pubblici del 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

Art.71 Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle ature (elementi in laterizio e
calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normalerjziat alleggerito in pasi
calcestruzzo normale e calcestruzzo alleggerito.

Quando vengono impiegati nella costruzione di murature portanti, essi deblporaleis
alle prescrizioni contenute nel D.M. 20/11/87 n.1B@rfne tecniche per la progettazic
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidarmentel D.M. 1.
/01/08 (NTC 2008).

Nel caso di murature non portanti, le suddette prescrizioni potrannduirestitile
riferimento insieme a quelle della norma UNI EN 771.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo puotcacontenere forature rispond
alle prescrizioni del succitato D.M. 20/11/87 n.103.

La resistenza meccanica degli elementi andra dimostraa&eatip certificazioni contene
i risultati delle prove, che dovranno essere condotte da laboratoraluffiegli stabilimen
di produzione, con le modalita previste nel Decreto Ministeriale di cui sopra.

E facolta del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di tez@ne, avente lo scopc
accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano #teratiche dichiarate ¢
produttore.

Art.72  Armature per calcestruzzo

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono risporaliereprescrizior
contenute nel vigente nel D.M. 14/01/08 (NTC 2008),Dextreto Ministeriale del 9 genn.
1996,Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato nos
precompresso e per le strutture metallich#tuativo della Legge 5 novembre 1971, n. :
e nelle relative circolari esplicative

1. E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine

2. Le precedenti disposizioni valgono per tutti gli acciai da costruzioceidill'allegato

del suddetto Decreto Ministeriale 9 gennaio 1996.

Art.73 Prodotti a base di legno

Art.73.1 Definizione dei prodotti a base di legno

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplioeazione e/o dal
trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sot doisegati, pannel
lastre, ecc.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitur
indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione puo procedai controlli (anct
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attediatonformita della stes
alle prescrizioni di seguito indicate.
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Art.73.2

Art.74

Art.74.1

Art.74.2

Art.75

Per le prescrizioni complementari da considerare in relaziolae dalstinazione d'u
(strutture, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appodittoar del preseni
Capitolato ed alle prescrizioni del progetto.

Segati di legno

| segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto oameggili relativ

alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:

¢ tolleranze sulla lunghezza e larghezza: + 10 mm,;

¢ tolleranze sullo spessore: £ 2 mm,;

e umidita non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI EN 8829

o difetti visibili ammessi ;

e misurati secondo ;

e trattamenti preservanti con metodo e comunqgue resist
, misurati secondo ;

Prodotti per coperture discontinue (a falda)

Definizione

Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realie lo strato di tent
all'acqua nei sistemi di copertura e quelli usati per altri strati conapitari.

Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insienmia allRiferimento no
valido sull'esecuzione delle coperture discontinue.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornituraydtore dei Lavo
ai fini della loro accettazione pud procedere a controlli (ancheapaiu campioni dell
fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della forngillea prescrizioni
seguito indicate.

Nel caso di contestazione si intende che le procedure di preliewardeioni, i metodi (
prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citagegliito.

Le lastre di metallo

Le lastre di metallo ed i loro pezzi speciali si intendono denomseaiondo la usue
terminologia commerciale. Essi dovranno rispondere alle prescrizibrprdgetto ed i
mancanza ad a completamento alle seguenti caratteristiche:

a) i prodotti completamente supportati; tolleranze dimensioni e di sgessor
resistenza al punzonamento , resistenza al piegamento a 360riza
alla corrosione; resistenza a trazione Le caratteriptiethette sarani
guelle riferite al prodotto in lamina prima della lavorazione. eHietti estetici e difet
saranno valutati in relazione alla collocazione dell'edificio;

b) i prodotti autoportanti (compresi i pannelli, le lastre grecate) etice a rispondere a
prescrizioni predette dovranno soddisfare la resistenza a flessonado i carichi
progetto e la distanza tra gli appoggi; i criteri di accettazsome quelli dell' Art.74.1In
caso di contestazione si fa riferimento alle norme UNI. La tiari dovra esse
accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitorerispandenza al
caratteristiche richieste.

Prodotti per pavimentazione
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Art.75.1 Definizione

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per zeafe lo strato
rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione. Per la raaiane del sistema
pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle pavamemi. | prodott
vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il DiretdereLavori, ai fin
della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parzialitampioni del
fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornaileaprescrizioni ¢
seguito indicate.

Art.75.2 | prodotti di calcestruzzo

| prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di pwodettons
rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completartesagaenti:

Art.75.2.1 Le mattonelle di cemento

Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigatignelle di cemen
con 0 senza colorazione con superficie striata o con impronta; narenebattonelle
mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata.

| prodotti sopracitati devono rispondere al R.D. 2234/1939 per quanto rigue
caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza allssiiee e coefficiente di usura
tribometro ed alle prescrizioni del progetto. L'accettazione deve agv&tondo I'Art.8.1
avendo il R.D. sopracitato quale riferimento.

Art.75.2.2 | masselli di calcestruzzo

Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definitagsiticati in base alla lo

forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica; peterainologia delle pal

componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili siaialla documentazio

tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed inanzanod a lol

completamento devono rispondere a quanto segue:

a) essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanaes,bacavi che superino
tolleranze dimensionali ammesse.

Sulle dimensioni nominali € ammessa la tolleranza di 3 mm per un singoierdgb e 2 m
guale media delle misure sul campione prelevato;

b) le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza #1i
singolo massello e +10 % sulle medie;

c¢) la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiatdebdacante) non p
del 15 % per il singolo massello e non piu del 10 % per le medie;

d) il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere ndnqreello dichiarato d
fabbricante;

e) il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve esdewalore nominale cc
tolleranza + 5% per un singolo elemento e + 3 % per la media,

. . . . 2 .
f) la resistenza convenzionale alla compressione deve essere raatjds@ N/mm per i

singolo elemento e maggiore di 60 N/rznper la media;
0) | criteri di accettazione sono qu
riportati nell'Art.75.1.

| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati etuel@ente prote
dall'azione di sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, almenadaeatteristiche di ¢
sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.
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Art.76

Art.76.1

Art.76.2

Art.77

Art.77.1

Art.77.2

Prodotti di vetro (lastre, profilatiad U e vetrip  ressati)

Definizione

Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasfaomaz lavorazior
del vetro.

Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piartg, pressati, prodotti
seconda lavorazione.

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle lamatteristiche, alle secor
lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimdigamarme UNI.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornituranadalita d
posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai iIsemné.

Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, puo proceds controlli (anct
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestatmonformita dell
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

| vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera)

| vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli caistida due lastre di vetro-
loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un dist@ne| a mezzo
adesivi od altro in modo da formare una o piu intercapedini contenenti aria o destalisi
Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle ingieaprogetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279 climisiee anche i metodi
controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamentocb, acustico, ec
saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore waohera i valori <
richiesti.

Infissi

Definizione

Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principalkegolare il passaggio
persone, animali, oggetti, e sostaligaide o gassose nonché dell'energia tra spazi inte
esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.

Essi si dividono tra elementi fissi (cioe luci fisse non apjileilserramenti (cioe con p:
apribili); gli infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro fuome, in porte, finestre
schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle fwadi funzionali in caso
dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti).

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modighités:
sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.

Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud proced& controlli (anck
parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestatmnformita dell
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Luci fisse

Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i matenalle dimensioni indica
nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza diizicas limitate’
si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, lastre di werduali accesso
ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azilmhevento od agli ur
garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al @uatmto richiesto dovra garan
anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, cameorto al fuoco
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resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti ic@aneled.

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decaximeetégmpo.

Il Direttore dei Lavori potra procedere all'accettazione deilte fisse mediante i crite

seguenti:

a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio piu vetra piementi di tenu
(guarnizioni, sigillanti) piu eventuali accessori, e mediante coatdwlle caratteristicl
costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o decsunpionenti; i
particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti detattiecostituenti il telaic
I'esatta esecuzione dei giunti, ecc;

b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformita della foraitalle classi
prestazione quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza aglieadi,(veder&iferimentc
non validg; di tali prove potra anche chiedere la ripetizione in caso di duk
contestazione.

Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite akdteve norme UNI pel

serramenti (vedere Art.77.3).

Art.77.3 Serramenti interni ed esterni

| serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestrémnédasi) dovranno essere realiz:

seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi 0 comunquep@etia grafica d

progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescriziutate) si intende cl

comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da eesiétesollecitaziol
meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la phrtero spettanza,

mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luejinok
ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantdratopte

a) Il Direttore dei Lavori potra procedere all'accettazione deras@nti mediante
controllo dei materiali che costituiscono I'anta ed il telaioledoi trattamenti preserva
ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizidnienuta e/o sigillan
degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristocistruttive, in particola
dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, defl@essioni realizze
meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesiy)i,eecomunque de
parti costruttive che direttamente influiscono sulla resisterezacamica, tenuta all'acq
all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.

b) Il Direttore dei Lavori potra altresi procedere all'accetiai della attestazione
conformita della fornitura alle prescrizioni indicate nel progettoggatie caratteristicl
od in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi noficgtecvalgono i valo
dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Art.77.3.1 Finestre

¢ isolamento acustico (secondo la norma UNI 11173), classe ;
e tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento (mlsurata selmndane UNI EN 102
UNI EN 1026 e UNI EN 12211), classi ; e

e resistenza meccanica (secondo le norme UNI EN 13126 ed UNI EN 107);

Art.77.3.2 Porte esterne
e tolleranze dimensionali ; spessore .(misurate secondo la norkd
951); planarita (misurata secondo la norma UNI EN 952);
e tenuta all'acqua, aria, resistenza al vento (misurata secondo le fhiEN 1027, UN
EN 1026 e UNI EN 12211);
e resistenza all'antintrusione (secondo la norma UNI ¢
classe ;
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Art.78  Prodotti per rivestimenti interni ed esterni

Art.78.1 Definizione

Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per izzdre i sistemi «
rivestimento verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (cosoffitti) dell'edificio.

| prodotti si distinguono:

a seconda del loro stato fisico:

rigidi (rivestimenti in pietra-ceramica -vetro-alluminio-gesso.g

flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);

fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.).

a seconda della loro collocazione:

e per esterno;

per interno.

a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:

¢ di fondo;

intermedi;

di finitura.

Tutti i prodotti di seguito descritti in Riferimento non valido, Rifegnto non validoe
Art.78.2vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei Lagofini delle
loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) spicandella forniture
oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle presadizegiuito indicate.

Art.78.2 Prodotti fluidi od in pasta

a) Intonaci gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intoastituita da u
legante (calce cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granalinad, ecc.) ¢
eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti.

Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel ppogdt caratteristicl

seguenti:

e capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;

e reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;

e impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;

o effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

e adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.

Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UBlhenimo di conformita al

prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiadal fornitore e

accettati dalla Direzione dei Lavori.

b) Prodotti vernicianti:ii prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato flu
costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica i dagmento o ter
colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno rsr
pellicolare sulla superficie.

Si distinguono in:

¢ tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;

e impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;

e pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;

e vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

e rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevaiwlto elevato (da 1 a

mm circa), hanno colore proprio e disegno superficiale piu 0 meno accentuato.
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| prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguentiedatihe il
funzione delle prestazioni loro richieste:

e dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

e avere funzione impermeabilizzante;

e essere traspiranti al vapore d'acqua;

e impedire il passaggio dei raggi U.V.;

e ridurre il passaggio della GO

e avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);

e avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);

e resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (ckkmatguinanti);

e resistere (qQuando richiesto) all'usura.

| limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progettanoshancanza quelli dichiar
dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

| dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI &@5%9etodi di prov
sono quelli definiti nelle norme UNI.

Art.79 Controsoffitti

Art.79.1 Pannelli in fibre minerali

Avranno le seguenti caratteristiche:
¢ umidita dell'ambiente di applicazione non superiore al...% a 20°C;

e spessore minimo ........ mm;

® peso proprio ....... kg/maq;

e peso totale compresa la struttura di supporto......... Kg/mgq;

e coefficiente di assorbimento acustico medio di ....... Alfa/Sab a 125, 250, 500, 10(
Hz,

e resistenzatermicadi ........ mgK/W (........ mq h°C/Kcal);

e resistenza al fuoco con struttura nascosta........... minuti;

e reazione al fuoco di classe............ ;

¢ riflessione della luce del pannello di colore.............. %.......

Art.79.2 Pannelli in gesso

Avranno le seguenti caratteristiche:
e umidita dell'ambiente di applicazione non superiore al...% a 20°C;

e spessore minimo ........ mm;

® peso proprio ....... kg/mq;

e peso totale compresa la struttura di supporto......... Kg/mgq;

o coefficiente di assorbimento acustico medio di ....... Alfa/Sab a 125, 250, 500, 10(
Hz;

e resistenzatermicadi ........ mgK/W (........ mq h°C/Kcal);

e resistenza al fuoco con struttura nascosta........... minuti;

e reazione al fuoco di classe......... ;

¢ riflessione della luce del pannello di colore.............. %.......

Art.80  Prodotti per pareti esterne e partizioni interne

Art.80.1 Definizione
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Art.80.2

Art.81

Art.82

Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quigitizati per realizzare
principali strati funzionali di queste parti di edificio.

Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioninaterrinvia all'articolo che tratta 1
categorie di opere.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della forniturardtiore dei Lavo
ai fini della loro accettazione potra procedere ai controlli (apemeziali) su campioni de
fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della forndillea prescrizioni ¢
seguito indicate. Nel caso di contestazione, si intende che la proadidpralievo de
campioni, le modalita di prova e la valutazione dei risultati sianti qn@icati nelle norm
UNI e, in mancanza di questi, quelli descritti nella letteratunaida (primariamente norr
internazionali).

Prodotti a base di cartongesso

| prodotti a base di cartongesso dovranno rispondere alle prescrizioprogeitto e, i
mancanza, avere: spessore con tolleranza £ 0.5 mm, lunghezza e kgiredleranza
2 mm, resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni lazate (punti di fissaggio) e
seconda della destinazione d'uso, un basso assorbimento d'acqua, una basbgitpea
vapore (prodotto abbinato alla barriera al vapore), e i valori diteages all'incend
dichiarata e isolamento acustico dichiarati.

| limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto eJonm mancanza, que
dichiarati dal produttore e approvati dalla Direzione dei Lavori.

Prodotti per impermeabilizzazione e per coperture pian e

Prodotti per isolamento termico

Parte 14 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Capo A

Art.83

Scavi, Rilevati, Demolizioni, Palificazioni

Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meicamiranno esse
eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotiarucal D.M. 1.
marzo 1988 tenendo in considerazione quanto riportato nel D.M. 14/01/08 (NTG
nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'attdieselalla Direzion
dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procederedo da impedi
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmepbasasile di eventui
danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere armaoecapese al
rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acqurensc all:
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversaesiinei ¢

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o nomutiée adatte
giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori) ad altro impiego laeori, dovrann
essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubblicheidmzavvero su aree ¢
I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere sucoessigautilizzate, es
dovranno essere depositate previo assenso de
Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogniecasateri
depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubblichvate pd ¢
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Art.84

Capo B
Art.85

Art.85.1

libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appa&itde materie depositi
in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'’Appaltatore, si applichsjposto del 3° comma dell'A
36 del Capitolato Generale d'appalto (D.M. 145 19/04/2000).

Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali adraplete, devono ess
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danhegg&de
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro evidare incomodi
disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in gengre invece devono ess
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tantoutature quanto
materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni |'Appaltatore deve inoltre provvederee alventua
necessarie puntellature per sostenere le parti che devono eedigp®rre in modo da n
deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potemgpiegare nei limi
concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di dafavicae della Staziot
appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescriti@n@Qo, anche
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demdtite parti o«
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e speséAplehltatore, senza alc
compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile dell@irezione dei Lavori, devol
essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei ldogleposito ch
verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non darneggiaell:
pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarnpdesitise.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione apptd, la quale potra ordin
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appgl@in i prezzi indica
nell'elenco del presente Capitolato.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devosempr
dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei padtcati od alle pubblicl
discariche.

Strutture di muratura, calcestruzzo, acciaio e legno
Opere e strutture di muratura

Malte per murature

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possederasiti e |
caratteristiche tecniche di cui agli Art.69.1 e Art.69.7.

Malte a prestazione garantita

La malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguabarapgego in termir
di durabilita e di prestazioni meccaniche e deve essere confdlaneoema armonizza
UNI EN 998-2 e, secondo quanto specificato dal D.M. 14/01/08 (NTC 2008), Ha
Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della condomdicato nella seguel
Tabella.
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Specifica Tecnica Europea di riferimento Uso Previsto Sistema di
Attestazione della
Conformita

Malta per murature UNI EN 998-2 Usi strutturali 2+

Per garantire durabilita € necessario che i componenti la migoel contengano sosta
organiche o grassi o terrose o argillose. Le calci aeree e zelape devono posseder:
caratteristiche tecniche ed i requisiti previsti dalle vigeatme. Le prestazioni meccani
di una malta sono definite mediante la sua resistenza mediapaessione f. La categori
di una malta e definita da una sigla costituita dalla letteragditgeda un numero che ind
la resistenza,f espressa in N/mm2 secondo la Tabella seguente. Per I'impiego ature
portante non € ammesso I'impiego di malte con resistenza fm < 2,5 N/mmz2.

Classi di malte a prestazione garantita

Classe M 25 M5 M 10 M 15 M 20 Md
Resistenza a compressione N 2,5 5 10 15 20 d
/mm2

d & una resistenza a compressione maggiore di 88r¥/dichiarata dal produttore

Le modalita per la determinazione della resistenza a compmessélle malte sono riport
nella norma UNI EN 1015-11.

Malte a composizione prescritta

Le classi di malte a composizione prescritta sono definitepiporséo alla composizione
volume

secondo la tabella seguente

Classi di malte a composizione prescritta

Classe | Tipo di malta | Composizion
e
Cemento Calce Calce | Sabbi| Pozzolana
aerea |idraulica| a

M 2,5 Idraulica -- -- 1 3 --
M 2,5 Pozzolanica -- 1 -- -- 3
M 2,5 Bastarda 1 -- 2 9 --
M5 Bastarda 1 -- 1 5 --
M 8 Cementizia 2 -- 1 8 --
M 12 Cementizia 1 -- -- 3 --

Malte di diverse proporzioni nella composizione, preventivamente spesataeocon |
modalita riportate nella norma UNI EN 1015-11, possono essere ritenute equivglesite
indicate qualora la loro resistenza media a compressione non nigaliore a quan
previsto in tabellaclassi di malte a prestazione garantita"

Art.85.1.1 Malte additivate

Le malte possono essere additivate con agenti chimici, dosati inlepigoantita, ct

possono migliorarne le caratteristiche meccaniche.

Le malte additivate si distinguono in:

a) malte additivate con agenti espansiwihe determinano un aumento di vol
dell'impasto e, generalmente, hanno anche un effetto fluidificante. Trapahoazion
nelle iniezioni di malte o boiacche per il consolidamento delletgteutiegradate, qu
volte, muri portanti, sottofondazioni, ecc.
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b) L'agente espansivo, se del tipo in polvere, dovra essere aggiunto agloafonen
della malta nella percentuale in peso dell'1% rispetto al peseanto, salvo diver
prescrizioni del Direttore dei Lavori, e sara mescolato agfisstallo stato secco, ¢
prima di aggiungere la quantita di acqua necessaria. Nel casotigia hijuido, dovr.
essere aggiunto alla miscela secca, formata da inerti e ilegalat dopo I'avvenu
miscelazione con l'acqua.

c) Per la conservazione dell'agente espansivo, si dovranno seguire l@nstfoiite da
produttore, che, generalmente, impongono la conservazione in recipienti bene
depositati in un ambiente fresco e asciutto. Comunque, prima defmitilizsognel
attendere il parere del Direttore dei Lavori.

d) malte additivate con agenti antiritiroche determinano una riduzione della qua

d'acqua normalmente occorrente per il confezionamento di impasti fataltagorabili
che risultano cosi caratterizzati da assenza di ritiro voluroetriessure, elevata fluid
e resistenza meccanica. Il campo dimpiego attiene al confezowandi malte
betoncini cementizi, a consistenza plastica o fluida, da mettengera manualmentse
per iniezione, nei casi in cui sia necessario garantire un tarotaullo ritiro idraulici
dell'impasto; ad esempio: riempimento di vuoti e cavita di grande vuiar
sottomurazioni, ancoraggio di zanche e tirafondi, realizzazione di giigitli,
riempimento di guaine di precompressione di soluzione economicamente cate
per il confezionamento di grandi volumi cementizi.
L'agente antiritiro dovra essere aggiunto nella quantita indicata dautpore
miscelato con appropriata quantita d'acqureeti di piccola o media granulometria
funzione della consistenza desiderata o dell'impiego previsto. Rasnkervazior
dell'agente antiritiro, si dovranno seguire le istruzioni fornite dal proayt che
generalmente, impongono la conservazione in recipienti ben chiusi e deposite
ambiente fresco e asciutto. Comunque, prima dell'utilizzo, bisognendleriteil parer
del Direttore dei Lavori.

Art.85.2 Murature in genere: criteri generali per lI'esecuzime

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata lafertsecuzione degli spig
delle volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i negessavi, sfondi, canne e f
per:

e ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi defieene e delle travi
doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietrdaddio e quanto altro n
venga messo in opera durante la formazione delle murature;

¢ il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acgotbile, canne di stL
e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);

e per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;

¢ |e imposte delle volte e degli archi;

e gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, sofgreiate, ringhier:
davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gideeseguit

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformtemassicurando

perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fratlelpasse.

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a Sansape

immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsidgatari e normali al

superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato de rpadtauti sopra

esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le coareess

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di 8 né minore di 5 mm.
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| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggisaeafiiatonac
od alla stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovrasere gmssate al setac
per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di eoliza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allireadiovranno esse
opportunamente collegate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortoh@)r&d avere cura
scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cotteglio formati e di colore p
uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle camaesszzontal
alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza mag&orende
previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con mdadtalica o ¢
cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferrosbanatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere t@strunodo che
mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dalfogso e la larghe:z
dei giunti non dovra mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno esseratéaopportur
ammorsature in relazione al materiale impiegato.

| lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, delésssre sospt
nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, pé¢ orel al disotto
zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opmersuratura ordinar
possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché abdisthtavor
vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasebg¢emurature sia con
addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degfii & sbalzo mediante
debite sagome, secondo quanto verra prescritto.

La Direzione dei Lavori stessa potra ordinare che sulle apelitwani e di porte e fines
siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) ddihkeensioni che saran
fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del murcsestraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte teroa sara eseguito
opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca |la ngalitapillarita.

Art.85.3 Muratura portante: particolari costruttivi
L'edificio a uno o piu piani a muratura portante deve essere concepito wanstruttul
tridimensionale costituita da singoli sistemi resistenti cotleégadi loro e con le fondazic
e disposti in modo da resistere alle azioni verticali ed orizkartme richiesto dal D.M. :
/01/08 (NTC 2008).
A tal fine di deve considerare quanto segue:

Art.85.3.1 Cordoli
In corrispondenza dei solai di piano e di copertura i cordoli si reséimno generalmente
cemento armato, di larghezza pari ad almeno 2/3 della muratura sottostante, e comc
inferiore a 12 cm, e di altezza almeno pari a quella del soledone&ngque non inferiore a
meta dello spessore del muro.
Per i primi tre orizzontamenti, a partire dall'alto, I'armatomiaima dei cordoli sara

2 . . .
almeno 6 cmcon diametro non inferiore a 12 mm.

.. . .. Ce . 2
In ogni piano sottostante gli ultimi tre, detta armatura minima aamentata di 2 cne
piano.
La stessa armatura dovra essere prevista nel cordolo di leErpedtd tra la fondazione €
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struttura in elevazione.

In ogni caso, le predette armature non dovranno risultare inferior0 &80 dell'area d
cordolo.

Le staffe devono essere costituite da tondi di diametro non infar@mm poste a distar
non superiore a 30 cm.

Per edifici con piu di 6 piani, entro e fuori terra, I'armatura dei cordoli sarédugastia tonc
con diametro non inferiore a 14 mm e staffe con diametro non inferiore a 8 mm.
Negli incroci a L le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ortogonale per almenon#rc
lo squadro delle barre dovra sempre abbracciare l'intero spessore del cordolo.

Art.85.3.Z2 Incatenamenti orizzontali interni

Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di collegarauri paralleli dell
scatola muraria ai livelli dei solai, devono essere realizzati per meazmaiure metallich
Tali incatenamenti dovranno avere le estremita efficacementead@@i cordoli.

Nella direzione di tessitura del solaio possono essere omesscafienamenti quando
collegamento é assicurato dal solaio stesso.

In direzione ortogonale al senso di tessitura del solaio gli incatariaarizzontali sarant
obbligatori per solai con luce superiore ai 4,5 m e saranno codfidudarmature con u

. . 2 . . .
sezione totale pari a 4 crper ogni campo di solaio.

Art.85.3.2 Spessori minimi dei muri

Lo spessore dei muri non puo essere inferiore ai seguenti valori:
a) muratura in elementi resistenti artificiali pieni 12 cm;

b) muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 20 cm;

c) muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm;

d) muratura di pietra squadrata 24 cm;

e) muratura listata 30 cm;

f) muratura di pietra non squadrata 50 cm.

Art.86  Opere e strutture di calcestruzzo

Art.86.1 Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti iorottd di quant
previsto nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992 9 gehB86 e dall
Circolare del Ministero dei lavori pubblici 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. cuig
Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per le costruziomone sismiche di ¢
al Decreto 16 gennaio 19%nel D.M. 14/01/08 (NTC 2008).

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento ediasistenza dell'impas
dovranno essere adeguati alla particolare destinazione del geftooeadimento di posa
opera del conglomerato.

Il qguantitativo d'acqua dovra essere il minimo necessario a consamiteiona lavorabili
del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati, il rapporto acqua-cemento, e dliddsaggio de
cemento, dovra essere scelto in relazione alla resistenzataghéesl conglomerato.
L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento sefizs di ogl
pericolo di aggressivita.

L'impasto dovra essere fatto con mezzi idonei e il dosaggio dei compeseqgtiito cc
modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto il peogetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati, occorre riferirsi allammorUNI EN 206-1, la que
precisa le condizioni per l'ordinazione, la confezione, il trasportoceriaegna e fissa
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Art.86.2

Art.87

Art.87.1

Art.87.2

caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del taiibrie le prove atte
verificarne la conformita.

Controlli sul conglomerato cementizio

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsitaltegato 2 del D.M. 1
febbraio 1992.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza carstitsai a compressio
secondo quanto specificato nel suddetto allegato 2 del D.M. 14 febbraie t89D.M. 1.
/01/08 (NTC 2008).

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previstalttdato 2 del Decre
Ministeriale 9 gennaio 1996, laddove il conglomerato viene individuato tréamgsistenz
caratteristica a compressione, che dovra essere non inferiordaarimphétsta dal progetto.
Il controllo di qualita del conglomerato si articolera nelle segdasiti studio preliminare

gualificazione valutazione preliminare della resistenza, controllacdettazione e pro
complementari\(. paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato 2 al citato Decreto Ministeriale)

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle suddedte verranno effettuati

momento della posa in opera nei casseri, secondo le modalita preligtaragrafo 3 d
succitato allegato 2.

Strutture in acciaio

Generalita

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruitedterm®nto di quan
disposto dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1986ne per la disciplina delle opere
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a strutturaiqaettlle
Legge 2 febbraio 1974 ,n. 6Rrovvedimenti per le costruzioni con particolari prescriz
per le zone sismichedalD.M. 14/01/08 (NTC 2008)dalle Circolari e dai Decre
Ministeriali in vigore attuativi delle leggi citate.
L'impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, a propriaecsippase e prima de
approvvigionamento dei materiali, all'esame ed all'approvazione delladdieszei Lavori:
a. gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi deigdis@secutivi ¢
officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte dasaltino: numerc
qualita, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elenmdtituente
struttura, nonché la qualita degli acciai da impiegare;
b. tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione d#litture metalliche su
opere di fondazione.

Collaudo tecnologico dei materiali

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strattliracciaio pervengono de
stabilimenti per la successiva lavorazione, I'Impresa dara coraionieaalla Direzione d
Lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzil edlativo peso, |
destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento déda feostituit
da:

e attestato di controllo;

¢ dichiarazione che il prodotto € "qualificato” secondo le norme vigenti.

La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di prelevanagi@ni di prodotto qualificato «
sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta chergaibpportuno, p
verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai itegliigrogetto. Per
prodotti non qualificati la Direzione dei Lavori deve effettuare swdaboratori ufficia
tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idome@scenza de
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proprieta di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prow®no a caric
dell'impresa.

Le prove e le modalita di esecuzione sono quelle prescritte dal23.Mglio 1985 D.M.
gennaio 1996 e successivi aggiornametdl,D.M. 14/01/08 (NTC 2008) ed altri event
a seconda del tipo di metallo in esame.

Art.87.3 Controlli in corso di lavorazione

L'Impresa dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni moia
provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalircorrispondenti certifici
di qualificazione, dei quali dovra esibire la copia a richiesta detkz@ne dei Lavori.
Alla Direzione dei Lavori € riservata comunque la facolta di eseguiogni momento de
lavorazione tutti i controlli che riterra opportuni per accertaeeignateriali impiegati sial
quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegmprdigetto e che le stesse si
eseguite a perfetta regola d'arte.

La Direzione dei Lavori si riserva, inoltre, il diritto di chiedal premontaggio in officin
parziale o totale, di strutture particolarmente complesse, secarhlith da concordare
volta in volta con I'lmpresa.

La Direzione dei Lavori procedera all'accettazione provvisoria datenmli metallic
lavorati, privi di qualsiasi verniciatura.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono prontd peltaudo I'impres
informera la Direzione dei Lavori, la quale dara risposta entreidissando la data ¢
collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strgtesse i
cantiere.

Art.87.4 Montaggio

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun mtousara effettuato

conformita a quanto, a tale riguardo, e previsto nella relazione di calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggi dovra porre

massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o seeiteell

Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamemémso opportunamel
protette.

Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la conianeagometric
di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesi

In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dam&otiare che |
controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conddle
indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata duratiee & fasi costruttive e
rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi audildovra essere fatta st
guando essi risulteranno staticamente superflui.

Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura df@uehe non risultin
centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente.

Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diamejpoasitato, si dovra proced
alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.

E ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questoceeirgéatc
con chiave dinamometrica, la cui taratura dovra risultare daficzdi rilasciato d
laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.

Per le unioni con bulloni, I'impresa effettuera, alla presenza Dekaione dei Lavori, U
controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essetteiagb senza c
venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostaatle stradale salvo bi
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interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare conrdaiddie de

Lavori.

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggiprésa € tenuta

rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmesmtissero imposti da Er

Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed icofzd:

e per I'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

e per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi 0 sottopassadi, sautostrac
ferrovie, tranvie, ecc.;

e per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

Art.87.5 Prove di carico e collaudo statico

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di cadopp la loro ultimazione
opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando pvewi¢
eseguita da parte della Direzione dei Lavori una accurata yisslaninare di tutte |
membrature per constatare che le strutture siano state esiegoeformita ai relati
disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni dattmntr

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaatiocsdelle struttur:
operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'impresa, secondsct&ipn
contenute nei decreti Ministeriali, emanati in applicazione della L£ggé/71.

Capo C Coperture, Pareti, Pavimenti e Rivestimenti
Art.88  Esecuzione coperture discontinue (a falda)

Art.88.1 Definizione

Si intendono per coperture discontinue (a falda) quelle in cui I'elerdetdauta all'acqt
assicura la sua funzione solo per valori della pendenza maggiori dnimanche dipenc
prevalentemente dal materiale e dalla conformazione dei prodotti.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

e coperture senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppare senz

e coperture con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza.

Art.88.2 Strati funzionali
Quando non é diversamente descritto negli altri documenti progettualifdajgaesti nc

sono sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna dalgarie sopracitate s
composta dai seguenti strati funzionali (definiti secondo la norma UNI 8178).

Art.88.2.1 La copertura termoisolata e ventilata avra quali strati ed elementi fondarali:

¢ ['elemento termoisolante;

¢ |o strato di ventilazione;

¢ |o strato di pendenza (sempre integrato);
¢ ['elemento portante;

¢ ['elemento di supporto;

¢ ['elemento di tenuta.

Art.88.2.2 La presenza di altri strati funzionali (complementari)

Eventualmente necessari perché dovuti alla soluzione costruttivaa doett essere coerente
con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali utilizzgpes quanto
riguarda la collocazione nel sistema di copertura.
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Art.88.3 Materiali

Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i matemdicati nel progetto, ove non
specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispeitede prescrizio
seguenti:

1.

per I'elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adsitfara riferiment
alle prescrizioni gia date nel presente Capitolato sui calzestrstrutture metallich
sulle strutture miste acciaio calcestruzzo, sulle strutture o prodtegrh, ecc;

. per l'elemento termoisolante si fara riferimento all'ArtsB2 materiali per isolamer

termico ed inoltre si curera che nella posa in opera siano za@alizorrettamente
giunzioni, siano curati i punti particolari, siano assicurati adeguati gufissaggio e/
garantita una mobilita termoigrometrica rispetto allo strato contiguo;

. per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzioneittwst impiegat

e del materiale, si verifichera la sua capacita di rigartcarichi, la sua resistenza
sollecitazioni meccaniche che deve trasmettere e la durabilitammsd;te

. lo strato di ventilazione sara costituito da una intercapedine daeiate aperture

collegamento con l'ambiente esterno, munite di griglie, aeratori, @sacicdi garantil
adeguato ricambio di aria, ma limitare il passaggio di piccoli anin@mfressi insetti;

. lo strato di tenuta all'acqua sara realizzato, a seconda della solocaginétiva presceli

con membrane in fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino azzaie uno stra

continuo.

a. Le caratteristiche delle membrane sono quelle indicatatalBarticolo prodotti pe
coperture. In fase di posa si dovra curare: la corretta rezliren dei giun
utilizzando eventualmente i materiali ausiliari (adesivi, ecte), modalita c
realizzazione previste dal progetto e/o consigliate dal produttorea reall
documentazione tecnica, ivi incluse le prescrizioni sulle condizionbiental
(umiditd, temperature, ecc.) e di sicurezza. Attenzione paricokara da
all'esecuzione dei bordi, punti particolari, risvolti, ecc. ove possono czs
infiltrazioni sotto lo strato.:

b. Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quellecaneli nellArt.74
prodotti per coperture. In fase di posa si dovra porre cura nel segundidazioni de
progetto e/o del fabbricante allo scopo di ottenere strati unifordelle spesso
previsto, che garantiscano continuita anche nei punti particolari cgalltij asperite
elementi verticali (camini, aeratori, ecc.).Sara curato inotthe le condiziol
ambientali (temperatura, umidita, ecc.) od altre situazioni (pzesedi polvere, tem
di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire una esgtandenza del risulte
finale alle ipotesi di progetto.

. Lo strato filtrante, quando previsto, sara realizzato, a secondasdkliaone costrutti

prescelta, con fogli di nontessuto sintetico od altro prodotto adattotadocefall:
Direzione dei Lavori. Sara curata la sua corretta collocazidrestema di copertura e
sua congruenza rispetto all'ipotesi di funzionamento con particolangiatte rispetto
possibili punti difficili.

. Lo strato di protezione, sara realizzato secondo la soluzione dwoatrimtlicata de

progetto. | materiali (verniciature, granigliature, lamine, ghiaiettm,.) risponderani
alle prescrizioni previste nell'articolo loro applicabile. Nedadi protezione costituita
pavimentazione quest'ultima sara eseguita secondo le indicazioni del progettmath
le prescrizioni previste per le pavimentazioni curando che non sifonmcompatibiliti
meccaniche, chimiche, ecc. tra la copertura e la pavimentaziorsisoie.

. Lo strato di pendenza e solitamente integrato in altri strattaner si rinvia per

materiali allo strato funzionale che lo ingloba. Per quanto riguardeal&zazione
curera che il piano (od i piani) inclinato che lo concretizza abdmigetto orientamen
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Art.88.4

Art.89

Art.89.1

verso eventuali punti di confluenza e che nel piano non si formino avvallapnero
meno estesi che ostacolino il deflusso dell'acqua. Si cureranno ieativee raccorda
all'incontro con camini, aeratori, ecc.

9. Lo strato di barriera o schermo al vapore sara realizzato combrare di adegue
caratteristiche (vedere Art.8&drodotti per coperture continue). Nella fase di posa
curata la continuita dello strato fino alle zone di sfogo (bordit@&raecc.), inoltr
saranno seguiti gli accorgimenti gia descritti per lo strato di texitdaqua.lato:

10. Per gli altri strati complementari riportati nella norma UBll78 si dovranr
adottare soluzioni costruttive che impieghino uno dei materiali anmrdafia norm.
stessa. || materiale prescelto dovra rispondere alle presgtrigieviste nell'articolo
guesto Capitolato ad esso applicabile.

Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del poogkt le indicaziol

fornite dal produttore ed accettate dalla Direzione dei Lavorigamprese quelle relati

alle condizioni ambientali e/o le precauzioni da seguire nelle fasi di @ntie

Compiti del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori per la realizzazione delle coperture discontinuéd@) faperera con

segue:

1. Prima dell'inizio dei lavori, procedera alla verifica della corngdea del proget
concordando e definendo con I'esecutore le prescrizioni, inizialmententiameirca |
soluzione costruttiva da eseguire, comprese le procedure, i materiatirezzature,
tempi di cantiere e le interferenze con le altre opere.

2. Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi é&l @ocedure
verifichera via via che i materiali impiegati e le tecnichgosa siano effettivamel
quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati piu significaterifichera che
risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto eungoe con la funziol
attribuita all'elemento o strato considerato.In particolare viedfeci collegamenti tra (
strati, la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni dei singoli prodmtstituenti un
strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove soni@st
lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verifichera con sempletiodi da cantiere
resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenza aonkgsscc.), |
impermeabilita dello strato di tenuta all'acqua, la continuita @adtsuita) degli strat
ecc;

3. A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) [faraverla tenut
all'acqua, condizioni di carico (frecce), resistenza ad azioni locaiezatianto altro pi
essere verificato direttamente in sito a fronte delle ipalieprogetto. Avra cura di f
aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente allarides® e/o schel
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili adaopé#imata) e |
prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

Sistemi per rivestimenti interni ed esterni

Definizione

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strgprddotti della stessa natura «
natura diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura @ielbedisistemi d
rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzione in:

e rivestimenti per esterno e per interno;

¢ rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivita;

¢ rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli nonfdrresc.
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Art.89.2 Sistemi realizzati con prodotti rigidi

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto esnpletamento d
progetto con le indicazioni seguenti:

a) per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. coremsioni e pesi similari)

procedera alla posa su letto di malta svolgente funzioni di stratolldgamento e
compensazione e curando la sufficiente continuita dello strato stesspessore,
condizioni ambientali di posa (temperatura ed umidita) e di matuin@ziSi valutel
inoltre la composizione della malta onde evitare successivi fenathémiompatibilite
chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto.
Durante la posa del rivestimento si curera I'esecuzione dei gilotg allineamento, |
planarita della superficie risultante ed il rispetto di eventoadtivi ornamentali. |
alternativa alla posa con letto di malta si procedera all'esaeudi uno strato ripartito
avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica,itplaeac. in modo (
applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoragdit)itcode
adesivi aventi adeguate compatibilita chimica e termica condtogtipartitore e con
rivestimento. Durante la posa si procedera come sopra descritto.

b) Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e produiitasi si procedera alla pc
mediante fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elemenéggfsshimico, ganc
zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nellte pauraria e/o su tralicci
similari. Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire una adegesitienz
meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resate corrosion
permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissagdjiil loro moviment
in opera dovuto a variazioni termiche.

Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termicttedilee nonché evita
di essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggiadeassavere

altre funzioni loro affidate quali tenuta all'acqua, ecc. Duranp®sa del rivestimento
cureranno gli effetti estetici previsti, l'alineamento o comunqueettaresecuzione
giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della superficie rigelt@cc.

c) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastie@sdpra analogame
a quanto descritto in b) per le lastre.
Si curera in base alle funzioni attribuite dal progetto al rinestio, la esecuzione
fissaggi e la collocazione rispetto agli strati sottostanti ondere incompatibilit
termiche, chimiche od elettriche. Saranno considerate le posshm#zioni o rumor
indotte da vento, pioggia, ecc.
Verranno inoltre verificati i motivi estetici, I'esecuzione daingi, la loro eventua
sigillatura, ecc.

Art.89.3 Sistemi realizzati con prodotti flessibili

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progatifaradotti costituiti d
carte da parati (a base di carta, tessili, fogli di matgai@astici o loro abbinamenti) avent
caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a corapiento del progetto devc
rispondere alle indicazioni seguenti.

A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.), si procedera alla sua gailasportazior
dei materiali esistenti nonché al riempimento di fessure, pidodli alla spianatura
piccole asperita, ecc. avendo cura di eliminare, al termine, larpaddei piccoli frammer
che possono successivamente collocarsi tra il foglio ed il supporto duranta.la pos
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Si stendera uno strato dl fondo (fissativo) solitamente costituito si@sso adesivo che
usera per l'incollaggio (ma molto piu diluito con acqua) in modo da rendéogmement
assorbente il supporto stesso e da chiudere i pori piu grandi. Nel casppadirti molt
irregolari e nella posa di rivestimenti particolarmente sodtiliisci (esempio tessili)
provvedera ad applicare uno strato intermedio di carta fodera o prodatareiallo scop
di ottenere la levigatezza e continuita volute.

Si applica infine il telo di finitura curando il suo taglio preliminardunghezza e curandc
concordanza dei disegni, la necessita di posare i teli con andamento altemato, ec
Durante I'applicazione si curera la realizzazione dei giunti, latq@ali collante applicat
I'esecuzione dei punti particolari quali angoli, bordi di porte, fineste,, éacendo
opportune riprese in modo da garantire la continuita dei disegni e comungoars
percepibilita dei giunti.

Art.89.4 Sistemi realizzati con prodotti fluidi

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progatt@rodotti costituiti ¢
pitture, vernici impregnanti, ecc.) aventi le caratteristicheortgge nell'articolo lor
applicabile ed a completamento del progetto devono rispondere alle indiczEgaenti:

a) su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superfioie siliconi o oli fluorurat
non pellicolanti, resistenti agli U.V., al dilavamento, agli agenti agivi presen
nell'atmosfera.

b) su intonaci esterni:

e tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silinatiganici;

e pitturazione della superficie con pitture organiche;

C) su intonaci interni:

e tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silinatiganici;

e pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati ocgani

e rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;

e tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;

d) su prodotti di legno e di acciaio.

e | sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del poogsd in lor
mancanza (od a loro integrazione) si intendono realizzati secondodazioai dat
dal produttore ed accettate dalla Direzione dei Lavori; le infeienasaranno forni
secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno:

e criteri e materiali di preparazione del supporto;

e criteri e materiali per realizzare I'eventuale strateddb, ivi comprese le condizic
ambientali (temperatura, umidita) del momento della realizzazodel periodo
maturazione, condizioni per la successiva operazione;

e criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato rméslio, ivi comprese
condizioni citate all'allinea precedente per la realizzazione @razaine;

e criteri e materiali per lo strato di finiture, ivi compresecbndizioni citate al secon
allinea.

e) Durante I'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curera per ognmapjpme la comple
esecuzione degli strati, la realizzazione dei punti particokrgonhdizioni ambient:
(temperatura, umidita) e la corretta condizione dello strato ¢eate (essiccazior
maturazione, assenza di bolle, ecc.) nonché le prescrizioni redfléveorme di igiene
sicurezza.

Art.89.5 Compiti del Direttore dei Lavori
Il Direttore dei Lavori per la realizzazione del sistema distiveento operera come segue.
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a) Prima dell'inizio dei lavori, procedera alla verifica della congdea del progett
concordando e definendo con I'esecutore le prescrizioni inizialmente mtiacicea |
soluzione costruttiva da eseguire, comprese le procedure, i materiatirezzature,
tempi di cantiere, e le interferenze con le altre opere. Inrapgda, si potra fa
riferimento alle soluzioni costruttive conformi descritte in codicipratica, letteratu
tecnica, ecc.

b) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempiake procedure
verifichera via via che i materiali impiegati e le tecnicheposa siano effettivamel
guelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati piu significaerifichera che il risultat
delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di progetmunque con
funzione che é attribuita all'elemento o strato realizzato.

In particolare verifichera:

e per i rivestimenti rigidi le modalita di fissaggio, la correggecuzione dei giunti
guanto riportato nel punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermediésteme:
meccanica, ecc.;

e per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretteeguzione delle operazis
descritte nel relativo punto;

e per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle predonz di progetto
concordate come detto nel punto a) verificando la loro completezza, ecc. spec
delle parti difficilmente controllabili al termine dei lavori.

c) A conclusione dei lavori eseguira prove (anche solo localizzate) éactinmezzi di
cantiere creando sollecitazioni compatibili con quelle previst@bgetto o comunqt
simulanti le sollecitazioni dovute all'ambiente, agli utenti futuwg. der i rivestimer
rigidi verifichera in particolare il fissaggio e l'aspetto dedlgperfici risultanti; per
rivestimenti in fogli, l'effetto finale e l'adesione al supporto; peelli fluidi la
completezza, I'assenza di difetti locali, 'aderenza al supporto.

Art.90  Opere di vetrazione e serramentistica

e Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocaziopera ¢
lastre di vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione dirsd)esia in luc
fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, portafinestre o porte;

e Si intendono per opere di serramentistica quelle relative allacaalone di serrame
(infissi) nei vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli

Art.90.1 Definizione

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con rialiate le modalit

previsti dal progetto ed ove questo non sia sufficientemente dettagkdgono ¢

prescrizioni seguenti.

a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanicsmndeessere sce
tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dowdec di vent
e neve, alle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti ed atbenaefioni prevedibi
del serramento. Devono inoltre essere considerate per la lora $eedisigenze
isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di traspacetaslucidita,
sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza affrazioni, atti vandalici, ec
Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prestnmedette, in mancanza
prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabilglle norme UNI pe
I'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143,BINL096, UNI EI
12758 e UNI 7697). Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire pc
scagliature.

b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendont stet€lazione all
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conformazione e dimensioni delle scanalature (o battente aperto roaa Vetro) pe
guanto riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacita di adattarsi alleazleft
elastiche dei telai fissi ed ante apribili; resistenze albllecitazioni dovute ai ci
termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che siamoe all'esterr
rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e datatter dei tasse
di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posateassezamento (
elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adegesitienz
meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunqtegtqrdall;
corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve ességrposto materie
elastico e durabile alle azioni climatiche.

c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi eiaiadannosi dall
lastre, serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modar deasmettel
correttamente il peso della lastra al serramento; i tadsBfsaggio servono a manten
la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possonme estde devono essere |
visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.). lgllatura de
giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo daaedirponti termici €
acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettarerescrizioni previste d
fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posaneadutenzion:
Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella richiegteodelto od effettua
sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme.

L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potra essere catasm@rform
alla richiesta del presente Capitolato nei limiti di validita della notessa.

Art.90.2 Materiali

La realizzazione della posa dei serramenti deve essereiaffetome indicato nel proge

e quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti.

a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con aziprevisti dal progetto
comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate. Il giuntoom&r@telaio e tela
fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioestechl serramen
dovra essere eseguito con le seguenti attenzioni:

- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;

- gliinterspazi devono essere sigillati con materiale comprimgbdiee resti elastico r
tempo; se cio non fosse sufficiente (giunti larghi piu di 8 mm)géliesia anche cc
apposito sigillante capace di mantenere l'elasticita nel tendp@derire al materia
dei serramenti;

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il seerto trasmette sotto I'azic
del vento o di carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).

b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deveravve
- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zan@sselli a

espansione, ecc.);

- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale inteiposizli elemen
separatori quale non tessuti, fogli, ecc.;

- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggétehiate
corrose, ecc.) dal contatto con la malta.

c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicat@instre
inoltre si dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimaitto fi

Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffraziocejstiehe, termiche o

comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni peposa (date d

fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
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Art.90.3 Compiti del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori per la realizzazione operera come segue.

a) Prima dell'inizio dei lavori, procedera alla verifica della congaea del progett
concordando e definendo con l'esecutore le prescrizioni inizialmente mhiacicea |
soluzione costruttiva da eseguire, comprese le procedure, i materiatirezzature,
tempi di cantiere, e le interferenze con le altre opere. Inrafgda, si potra fa
riferimento alle soluzioni costruttive conformi descritte in codicipratica, letteratu
tecnica, ecc.

b) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempiake procedure

verifichera via via che i materiali impiegati e le tecnichieposa siano effettivamel
guelle prescritte.
In particolare verifichera la realizzazione delle sigillatireelastre di vetro e telai e tr
telai fissi ed i controtelai; la esecuzione dei fissaggi @dadtre non intelaiate; il rispe
delle prescrizioni di progetto, del Capitolato e del produttore perarsenti con alti
prestazioni.

c) A conclusione dei lavori eseguira verifiche visive della correttgsa in opera e de
completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguira controlli oriemnteirca la forza c
apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la forza canpecessaria), I'asse
di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta all'acqoa,spruzzatori
pioggia, ed all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc.

Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattereleassggatistico.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivisggaificativi unitament

alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (§peciee quelli non visibi

ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva mamnenzi

Art.91 Esecuzione delle pavimentazioni

Art.91.1 Generalita

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scdlmodjwensentire

migliorare il transito e la resistenza alle sollecitaziordeterminate condizioni di uso. E

si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

e pavimentazioni su strato portante;

e pavimentazioni su terreno (cioe dove la funzione di strato portanteisieina c
pavimentazione e svolta dal terreno).

Art.91.2 Strati funzionali

Quando non é diversamente descritto negli altri documenti progettualirf{dajgaesti nc
sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna dekgarie sopracitate s
composta dai seguenti strati funzionali.

a) La pavimentazione su strato portante avra quali elementi o strati fentdm

¢ |o strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni melseadovute i
carichi permanenti o di esercizio;

e |o strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere dutnggit
eventuali scorrimenti differenziali tra strati contigui;

e |o strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo stratoaptetle sollecitazio
meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strdtiwedi la pavimentaziol
abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;

¢ |o strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo stratttoifs
(o portante);

_:P ASLSanluri

Pag. 80



Art.91.3

e |0 strato di rivestimento con compiti estetici e di resisteaita sollecitazior
meccaniche, chimiche, ecc.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previseguenti strati possc
diventare fondamentali:

e strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentamioagrefissa
impermeabilita ai liquidi dai vapori;

e strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazoheir
prefissato isolamento termico;

e strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimeméazad u
prefissato isolamento acustico;

e strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenzeyigii
planarita ed eventualmente incorporare impianti (questo stato frequentéraameh
funzione di strato di collegamento).

b) La pavimentazione su terreno avra quali elementi o strati funzionali:

e il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioacaaniche trasmes
dalla pavimentazione;

e strato impermeabilizzante (o drenante);

e il ripartitore;

e strato di compensazione e/o pendenza;

e il rivestimento.

A seconda delle condizioni di utlizzo e delle sollecitazioni preyisaltri stra
complementari possono essere previsti.

Pavimentazione su strato portante

Per la pavimentazione su strato portante sara effettuataalezezione degli stre
utilizzando i materiali indicati nel progetto; ove non sia speddida dettaglio nel proget
od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adoftata riferimento all
prescrizioni gia date nel presente Capitolato sulle strutturealdestruzzo, struttu
metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo sull¢éuserali legno, ecc.

2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costrutiotata, si far
riferimento alle prescrizioni gia date per i prodotti quali labs@ membrane a bz
sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli divigtre o roccia.
Durante la realizzazione si curera la continuita dello stratopiretta sovrapposizion
realizzazione dei giunti e I'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.

3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiveatedst fara riferimen
alle prescrizioni gia date per i prodotti quali calcestruzzo tom@on, malte, cementiz
lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o panba#ieali legno.
Durante la realizzazione si curera, oltre alla correttauzsene dello strato in quant
continuita e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei pumtedferenza cc
elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici mdonda evitare azic
meccaniche localizzate od incompatibilita chimico fisiche.

Sara infine curato che la superficie finale abbia caraitdresdi planarita, rugosita, e
adeguate per lo strato successivo.

4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costrudibitata, si far
riferimento alle prescrizioni gia date per i prodotti quali madigesivi organici e/o ci
base cementizia e, nei casi particolari, alle prescrizionipo®luttore per elementi
fissaggio, meccanici od altro tipo.

Durante la realizzazione si curera la uniforme e correttaldigione del prodotto c
riferimento agli spessori e/o quantita consigliate dal produttore ddonda evital
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Art.91.4

eccesso da rifiuto o insufficienza che pud provocare scarsa mesisteadesione.
verifichera inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle ;’ondambienta
(temperatura, umidita) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore

5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costrigttioftata si fal
riferimento alle prescrizioni gia date nell'Art.75 sui prodotti per paviazoni.

Durante la fase di posa si curera la corretta esecuzione degli eventuali nmatiaeotal
la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la eoesstuzione dei giur
delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonehéatatteristiche

planarita o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alkscprzioni d
progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.

6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzioeeuth all'acqu
barriera o schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per quéstii
all'Riferimento non valido sulle coperture continue.

7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite quessto stra
all'Riferimento non valido sulle coperture piane

8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzionetivestadottata, si fa
riferimento per i prodotti alle prescrizioni gia date nell'Riferinnemdn valido.

Durante la fase di posa in opera si curera il rispetto delleandini progettuali
comunque la continuita dello strato con la corretta realizzazione gdeiti
/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai borgii gunti di interferen:
con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiaigeolti dovranni
contenere tutti gli strati sovrastanti).

Sara verificato, nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughem, éccorrett
posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilita areca, chimic:
ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.

9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizionpelate strato (
collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato riparti{ger gli spessori maggiori
20 mm).

Compiti del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori per la realizzazione delle copertuempioperera come segue:

a) Prima dell'inizio dei lavori, procedera alla verifica della corgdea del progett
concordando e definendo con l'esecutore le prescrizioni inizialmente mhiacicea |
soluzione costruttiva da eseguire, comprese le procedure, i materiatirezzature,
tempi di cantiere, e le interferenze con le altre opere. Inrafgda, si potra fa
riferimento alle soluzioni costruttive conformi descritte in codii pratica, nell
letteratura tecnica, ecc.

b) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempiake procedure
verifichera via via che i materiali impiegati e le tecnichieposa siano effettivamel
quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati piu significaverifichera che
risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto eungae con la funzioi
che e attribuita all'elemento o strato realizzato. In particekiéchera:

- il collegamento tra gli strati;

- la realizzazione dei giunti/ sovrapposizioni per gli strati reatizcon pannelli, fog
ed in genere con prodotti preformati;

- la esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari.

Ove sono richieste lavorazioni in sito verifichera con semplici metodirteems
1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenzeca@gss
2) adesioni fra strati (0 quando richiesto I'esistenza di completa sepajazione
3) tenute all'acqua, all'umidita, ecc.

c) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) dorianzent
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Capo D

Art.92

Art.92.1

Art.92.2

Art.92.3

formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che
significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realta.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitanadiateescrizione
/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli nohilivisd oper.
ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

Impiantistica

Impianto di scarico acque meteoriche

In conformita al D.M. 37/0&li impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere
regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buonatecnic

Definizione

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme eleghienti di raccolt
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (eodoleghari, cors
d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua pud esserearatzatbperture
pavimentazioni all'aperto.

Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere rnddite da quello ¢
raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Esso degeeeprevisto in tutti (
edifici ad esclusione di quelli storico-artistici.

Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescridiglta Pubblica Autorita
particolare per quanto attiene la possibilita di inquinamento.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

e converse di convogliamento e canali di gronda;

¢ punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);

e tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smatfibm (verticali :
pluviali; orizzontali = collettori);

e punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acequaa). e

Materiali

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si uglianno i materiali ed
componenti indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificgittaglic
nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistergg@iléasione chimica de
inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli terrdidemperatura (compre
gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, oltre a quanto det#), ise (
metallo devono resistere alla corrosione, se di altro matet@teno rispondere a
prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranmoeessalizzate c
prodotti per esterno rispondenti al comma a); la rispondenza delle giopldetica all
norma UNI 9031 soddisfa quanto detto sopra;

C) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere,cansia de
materiale, a quanto indicato nell'articolo relativo allo scaricte gelque usatginoltre |
tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alla norma UNI EN 10088;

d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioife fognatur
date dalle pubbliche autorita. Per i chiusini e le griglie di plazage la norma UNI El
124.

Materiali per l'impianto
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Art.92.4

Art.93

Art.93.1

Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiatomponenti e le modal
indicate nei documenti progettuali, e qualora non siano specificatitaglietnel progett
od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti.intdiee qual
prescrizione ulteriore cui fare riferimento la norma UNI EN 12056-3.

a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articabdait di scaric
acque usatel pluviali montati all'esterno devono essere installati in modo staala
libero uno spazio tra parete e tubo di 5 cm; i passaggi devono essers alno i
prossimita di ogni giunto ed essere di materiale compatibile con quello del tubo.

b) I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delleciibetize scaric
acque usate deve essere interposto un sifone. Quando l'impianto acquécheet
collegato all'impianto scarico acque usate deve essere interposionen si

Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserisienia collettor

orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale.

c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne 'adificio (intercapedini di pare
ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazissagdi elastici, materi
coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibitnori trasmessi.

Compiti del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori per la realizzazione dell'impianto darsco delle acque meteoric

operera come segue:

a) Prima dell'inizio dei lavori, procedera alla verifica della corgdea del progett
concordando e definendo con l'esecutore le prescrizioni inizialmente mhiacicea |
soluzione costruttiva da eseguire, comprese le procedure, i materiatirezzature,
tempi di cantiere, e le interferenze con le altre opere.

b) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi é& @ocedure
verifichera via via che i materiali impiegati e le tecnicbe esecuzione sia
effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a stanerén vista o cl
possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verifickbml'esecuziol
sia coerente con quella concordata.

Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dich@amazdi conformita le prove

tenuta all'acqua come riportato nell'Riferimento non vafidibimpianto di scarico acq

usate.

c) Al termine dei lavori eseguira una verifica finale dell'operaiefasa rilasciar
dall'esecutore una dichiarazione di conformita dell'opera alle prescrizi@rogetto, de
presente Capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate.

Il Direttore dei Lavori raccogliera inoltre in un fascicolo i do@mth progettuali pi

significativi, la dichiarazione di conformita predetta (ed eventailede di prodotti) nonc

le istruzioni per la manutenzione con modalita e frequenza delle operazioni.

Impianto elettrico e di comunicazione interna

Disposizioni generali

Art.93.1.1 Direzione dei Lavori

Il Direttore dei Lavori per la pratica realizzazione dell'ieayo, oltre al coordinamento
tutte le operazioni necessarie alla realizzazione dello osteksve prestare particol
attenzione alla verifica della completezza di tutta la docurniemi, ai tempi della s
realizzazione ed a eventuali interferenze con altri lavori.

Verifichera inoltre che i materiali impiegati e la loro &$n opera siano conformi a que
stabilito dal progetto.
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Art.93.1.2

Art.93.1.:

Art.93.1.4

Al termine dei lavori si fara rilasciare il rapporto di viedf dell'impianto elettrico, cor
precisato nella "Appendice G" della Guida CEIl 64-50, che attestexdo stesso e st
eseguito a regola d'arte. Raccogliera inoltre la documentazione pidicaikiya per i
successiva gestione e manutenzione.

Norme e leggi

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regolaea]'an rispondenza alla Legge

marzo 1968 n. 186 e al D.M. 37/08. Si considerano a regola d'arte gli impettrici

realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione gitsldgia di edificio, di locale

di impianto specifico oggetto del progetto e precisamente:

e CEI 11-17. Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energiaicettinee i
cavo.

e CEI 64-8. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non sape a 1000V i
corrente alternata a 1500V in corrente continua.

e CEI 64-2: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio.

e CEI 64-12: Raccomandazioni per I'esecuzione degli impianti di terra wigli eivili.

e CEI 103-1. Impianti telefonici interni.

e CEIl 64-50: Edilizia residenziale. Guida per lintegrazione nell'edifdegli impiant
elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.

Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e del D1I3§406 pe

quanto applicabili.

Qualita dei materiali elettrici

Ai sensi dell’Art. 2 della Legge n. 791 del 18 ottobre 1977 e dell’Art. 6 del BX08
dovra essere utilizzato materiale elettrico costruito a regjalée, ovvero che sullo ste
materiale sia stato apposto un marchio che ne attesti la cot#ofper esempio IMC
ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformita da datteo degli organisr
competenti per ciascuno degli stati membri della Comunita Econdtnicgea, oppure ¢
munito di dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore.

| materiali non previsti nel campo di applicazione della Legge n. 7914.9%€r i quali no
esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla Ld@§1968.
Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione

Protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti

In accordo a quanto prescritto dalla norma CEI 6468 caso di sistemi di prima categ
(con tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V, compresi in corrente alielonaed'Ent
e proprietario della cabina di trasformazione (da AT o MT a BiTattuera la protezio
prevista per il sistema TN (collegamento a terra del neutrollegamento delle masse
neutro). Tale sistema richiede che sia soddisfatta in qualgiasio del circuito |

condizione:
I<Uo/Zg

dove:

U, € la tensione nominale dell'impianto verso terra, in volt;

Z,4 e limpedenza totale, in ohm, del circuito di guasto, per guasto franco a massa,

| € il valore in Ampere della corrente di intervento della protezione, effettoa dispositi
di massima corrente a tempo inverso, come interruttori magnetoiteanion dispositiy
differenziali.

Tale protezione dovra interrompere il circuito entro 5 secondi, in depetan aggiunta
quanto precisato nella norma CEI 64-8, entro 0,4 s per tutti i circuiti terminali.
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Art.93.1.t Impianto di terra

In accordo con quanto prescritto dalla norma CEI 6de8caso di sistemi di prima categ
(con tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V compresi in CA) dovemann elettric
utilizzatori sono alimentati da rete pubblica a tensione nominag® Yerra sino a 220 V,
distribuzione e effettuata con sistema TT (collegamento adetraeutro e collegament:
terra locale delle masse).

Pertanto, in ogni edificio o complesso di edifici contigui, va previsto ymaimto di terr

locale cui devono essere collegati i conduttori di protezione reddié&vimasse e i condutt

di equipotenzialita principali e secondari relativi alle masteareee (tubazioni metallic

per l'acqua, gas, riscaldamento, strutture metalliche, ecc.).

L'impianto di terra dovra, quindi, rispondere alla norma CEl 64-&ara compos

principalmente da:

e sistema di dispersione, costituito da uno o piu elementi metallidi,ipastimo contatt
con il terreno (ad esempio, corde, nastri, tondini o picchetti a tubo, iaprafi rame
acciaio zincato o acciaio ramato);

e conduttore di terra, che collega il dispersore al collettore di terra;

e collettore di terra, ubicato solitamente al piano interrato, generdé in corrisponden
di ciascun vano scala; e costituito da una piastra o barra dotapgpakiti morsetti e
esso vanno collegati anche tutti i conduttori di protezione e di equipotenzialita;

e conduttore di protezione principale (collegato al collettore di techad sale (solitamer
nel vano scala) per il collegamento ai conduttori di protezione delle varieeutenz

Si raccomanda che I'esecuzione del sistema di dispersione abbia luagte daprima fa:

delle opere edili nella quale &€ ancora possibile interrare irdi@pestessi senza partico

opere di scavo o di infissione e, inoltre, possono essere eseguiti, sesanes
collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, ufiimdo cosi dispers:
naturali. | collegamenti di equipotenzialita principali (tra i tubi metiadlell'impianto idricc

di riscaldamento, del gas e il collettore di terra) dovranno essaguiti in base a

prescrizioni della norma CEI 4-8, osservando le seguenti modalita:

e di regola, vanno eseguiti a valle dei contatori generali dellacquaneldi evitar

interferenze con i gestori dell'acquedotto;

e se i rispettivi gestori non rilasciano il benestare e i tubladejla a monte dei conta

non vanno collegati, devono essere eseguiti alla base dell'edificio e siatirgtsamente

collettore di terra.

Il sistema piu semplice e razionale per realizzare il sg@® coordinamento tre

dispositivi di protezione e la resistenza di terra € I'adoziona @elitezione a mezzo

interruttori differenziali.

Art.93.2 Caratteristiche tecniche degli impianti e dei compoenti

Art.93.2.1 Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti

Nel caso piu generale gli impianti elettrici utilizzatori prdeeo: punti di consegna

eventuale cabina elettrica; circuiti montanti, circuiti derivatterminali; quadro elettric

generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di unita immenigi alimentazioni ¢

apparecchi fissi e prese; punti luce fissi e comandi; illumamezidi sicurezza, o

prevedibile.

Con impianti ausiliari si intendono:

¢ ['impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di porercommutaziot
al posto esterno;

¢ ['impianto videocitofonico;
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Art.93.2.2

Art.93.2.:

¢ ['impianto centralizzato di antenna TV e MF.

L'impianto telefonico generalmente si limita alla predisposiziorike debazioni e dell
prese.

E indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degtirithpiettrici, ausiliari
telefonici la definizione della destinazione d'uso delle unita imnasb{ad uso abitativo,
uso uffici, ad altri usi) e la definizione dei servizi genera@ry{izi comuni: portineri
autorimesse, box auto, cantine, scale, altri; servizi tecnicin@abiettrica; ascensc
centrali termiche, idriche e di condizionamento; illuminazione esternirigd a

Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impiadttrici, ausiliari

telefonici, ove non diversamente concordato e specificato, si potranno eassik
indicazioni formulate dalla Guida CEI 64-p@r la dotazione delle varie unita immobilie
per i servizi generali.

Sulla necessita di una cabina elettrica e sulla definizionéodele dei gruppi di misu
occorrera contattare I'Ente distributore dell'energia elettricaloamente per il servi:
telefonico occorrera contattare la societa erogatrice dekzgervi

Per tutto cio che non é precisato nelle norme citate, valgono leipi@sice le descriziol
contenute nel progetto specifico dell'impianto e nel Capitolato Speciaksadllegato.

Criteri di progetto

Per gli impianti elettrici, nel caso piu generale, e indispenskdnialisi dei carichi previsti
prevedibili per la definizione del carico convezionale dei componenti estiets.

Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, seranno riportate
adeguati schemi e planimetrie, € necessario il dimensionamentoircigti sia per i
funzionamento normale a regime, che per il funzionamento anomalo per sovracorrent
Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve esseoee
al 4% del valore nominale.

E indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuitcssimase minimo delle var
parti dell'impianto.

Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre asspereikecorto circuit
minimo valori non superiori a quelli effettivi presumibili, mentre pleccorto circuitc
massimo valori non inferiori ai valori minimali eventualmente indidalla normativa
comunqgue non inferiori a quelli effettivi presumibili.

E opportuno:

e ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto cittcuiminimo, adottal
interruttori automatici con caratteristica L o comunque assumere quale tenteovdit
massimo per essi 0,4s;

e ai fini della continuita e funzionalita ottimale del servizio tteleo, curare
coordinamento selettivo dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie,tingbaire
degli interruttori automatici differenziali.

Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite cartiche tecniche ed elabo

grafici (schemi o planimetrie).

Criteri di scelta dei componenti

| componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezieardglettive Norme
scelti e messi in opera tenendo conto delle caratteristichasdiuo ambiente (ad esernr
gli interruttori automatici rispondenti alle Norme CEI 23-3, le praspina rispondenti &
Norme CEI 23-5 e CEI 23-50, gli involucri di protezione rispondenti aller¢oCEl 70-
(CEI EN 60529)).
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Art.93.3

Art.93.3.1

Art.93.3.2

Art.93.3.<

Art.94

Art.94.1

Integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio

Generalita sulle condizioni di integrazione

Va curata la piu razionale integrazione degli impianti elettraisiliari e telefoni
nell'edificio e la loro coesistenza con le altre opere ed impianti.

A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei md¢séai
canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o ndi [@stribuzione .
pavimento o a parete, altre).

Per la definizione di tali indicazioni si puo fare riferimentta @&uida CEI 64.5@ve nol
diversamente specificato.

E opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei Vamgan:
assegnati agli impianti elettrici spazi adeguati o compatioili quelli per gli altri impian
tecnici, onde evitare interferenze dannose ai fini dell'installaaaled!'esercizio.

Impianto di terra

E indispensabile che I'esecuzione del sistema dispersore proprio gebh#ogo durante
prima fase delle opere edili nella quale & ancora possibilearderdispersori stessi se
particolari opere di scavo o di infissione ed inoltre possono essegeie, se del casc
collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando cosi dispeasurali.
| collegamenti di equipotenzialita principali devono essere eseguitise alle prescrizic
della norma CEI 64-8.

Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione deegawoien
equipotenziali, richiesti per tubazioni metalliche o per altresmasstranee all'impiar
elettrico che fanno parte della costruzione; € opportuno che vengano assk
competenze di esecuzione. Si raccomanda una particolare cura rati@zione de
problemi di interferenza tra i vari impianti tecnologici intdr@tfini della corrosione. .
raccomanda peraltro la misurazione della resistivita del terreno.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere atmlirz conformita all
disposizioni del D.M. 37/08 E opportuno predisporre tempestivamente |'orgar
captazione sulla copertura ed adeguate sedi per le calate, atteadaditistanze prescri
dalle norme CEI 81.1Si fa presente che le suddette norme prevedono anche la poss
utilizzare i ferri delle strutture edili alle condizioni indieaal punto 1.2.17 della nori
stessa.

Impianto di climatizzazione

In conformita al D.M. 37/08gli impianti di riscaldamento devono rispondere alle regc
buona tecnica; le norme UNI e CEIl sono considerate norme di buona tecnica.

Generalita

L'impianto di climatizzazione € destinato ad assicurare negli ambienti

e una determinata temperatura;

e una determinata umidita relativa;

¢ un determinato rinnovo dell'aria.

L'aria immessa, sia essa esterna di rinnovo o ricircolata, é di fégata.

La climatizzazione puo essere:

e soltanto invernale, nel qual caso la temperatura ambiente é soghetianitazion
previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi eéoerget
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e soltanto estiva,;

e generale, ossia estiva ed invernale.

Qualunque sia il sistema di climatizzazione, deve essereuadaida possibilita di ul

regolazione locale, almeno della temperatura e per i locali principali.

Qualora l'impianto serva una pluralita di unita immobiliari, ciasainali unita deve esse

servita separatamente, ai fini della possibilita della contaluiizaa dell'energia utilizzata.
Per quanto concerne le prescrizioni in vigore e le normative da assaivia espres

riferimento all' Riferimento non valido.

Art.94.2 Sistemi di climatizzazione

a) | sistemi di climatizzazione si distinguono in:

1) impianti a tutt'aria, in cui l'aria, convenientemente trattata centralmente,
immessa nei singoli locali con caratteristiche termoigrontedriali da assicurare
condizioni previste;

2) impianti in cui l'aria vienetrattata localmentenella/e batteria/e di apparecchi sing
tali batterie, se riscaldanti, sono alimentate con acqua caldanovapore, ¢
raffreddanti, sono alimentate con acqua refrigerata o raffreddateiamt
evaporazione di un fluido frigorigeno;

3) ventilconvettori nei quali l'aria ambiente viene fatta circolare mediante
elettroventilatore; nei cosiddeitiduttori, I'aria ambiente viene richiamata attrav.
le batterie per I'effetto induttivo creato dall'uscita dell'ariapjpositi ugelli (eiettori
cosiddettaaria primaria, immessa nell'apparecchio ad alta velocita.

Il rinnovo dell'aria negli impianti con ventilconvettori puo avvenire:

e per ventilazione naturale dell'ambiente e quindi in misura incontrollabile;

e per richiamo diretto dall'esterno, da parte di ciascun apparecchiayeasi
un'apposita apertura praticata nella parete;

e con l'immissione, mediante una rete di canalizzazioni, di aria ctsiddemarie
trattata centralmente.

Negli impianti con induttori il rinnovo avviene mediante aria ad altacit& trattat

centralmente che da luogo all'effetto induttivo e che, in parte o tté&me ari

esterna.

Negli impianti con aria primaria, questa di regola soddisfa esderezite le esigen

igrometriche, mentre gli apparecchi locali operano di regola sul siole sensibile.

b) L'impianto di climatizzazione puo essere dal punto di vista gestionale distinto i

e autonomo, quando serve un‘unica unita immobiliare;

e centrale, quando serve una pluralita di unita immobiliari di un edifidoun grupp
di edifici.

Gli impianti e icondizionatori autonomdestinati alla climatizzazione di singoli loc
devono rispondere alle norme CEI e UNI loro applicabili.

Art.94.3 Componenti degli impianti di climatizzazione

Tutti i componenti destinati al riscaldamento dei locali debbono avere attestatdatinute

(vedere Riferimento non valido).

| componenti degli impianti di condizionamento dovranno comunque essere coafie

norme UNI, mentre gli apparecchi di sicurezza e di protezione dovrasBoeeprovvisti (

certificato di conformita come indicato all' Riferimento non valido.

Inoltre i componenti degli impianti in questione:

e debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e dilscditiesser
agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza,naidlla loro revisions
o della eventuale sostituzione;
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e debbono essere in grado di non provocare danni alle persone, o alle cosej
correttamente ed assoggettati alla manutenzione prescritta.

La rumorosita dei componenti, in corso di esercizio, deve essere cantevemtualmen

con l'ausilio di idonei apprestamenti, entro limiti tali da non matesiné gli utilizzatori, r

i terzi.

Di tutti i dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo, debb@&ssere re:

chiaramente individuabili le cause di intervento onde renderne possibilenaione.

Art.94.4 Raffreddamento del gruppo frigorifero

Qualunque sia il tipo del gruppo frigorifero é indispensabile I'impiego diuidof per i

raffreddamento del "condensatore” nei gruppi azionati meccanicamedntepmidensatore

e dell™assorbitore" nei gruppi di assorbimento.

Si deve impiegare a tale scopo acqua fredda, proveniente dall'acquedadttre ddnti

oppure acqua raffreddata per evaporazione nelle cosiddette " torfrelildaimento ".

Nel caso di gruppi frigoriferi azionati meccanicamente il eafflamento per evaporazis

puo avvenire all'interno dello stesso condensatore (condensatore evaporatoaje @

ogni caso assicurarsi della portata disponibile e, se si trattacgua preleva

dall'acquedotto o da altre sorgenti, occorre poter contare su tempedetrmainate.

L'acqua proveniente da fonti esterne quali sorgenti, fiumi, laghi, mare, eksar

assoggettata ad accurata filtrazione e ad eventuali trattaomaei evitare fenomeni

corrosione, incrostazioni e intasamenti.

E necessario in ogni caso:

e prevedere un adeguato spurgo delllacqua in circolazione onde evitare ve
concentrazione di sali disciolti;

e prevedere la protezione invernale dal gelo delle torri (vuotamento d@hoba
riscaldamento dell'acqua in esso contenuta).

Il raffreddamento del condensatore pud essere attuato mediantazigweldi aria ester

(condensatore ad aria), nel qual caso occorre assicurarsi che tema gessa affluire ne

misura necessaria e che l'aria espulsa possa defluire seszalars con la prima e sel

arrecare danni in conseguenza del notevole contenuto di vapore acqueo.

Deve avvenire l'arresto automatico del gruppo frigorifero ogni qualvoltaseenm&no |

circolazione del fluido raffreddante.

Art.94.5 Circolazione dei fluidi

Art.94.5.1 Pompe di circolazione

L'acqua di raffreddamento, nei grurpi frigoriferi raffreddati ad acqieve circolare |
guanto condotta sotto pressione oppure per opera di pompe; sempre per opefzedig
caso di condensatori evaporativi e torri di raffreddamento.

L'acqua refrigerata deve circolare unicamente per opera di pompendce conto del
temperatura dell'acqua, della caduta di temperatura (circa 5 UgJl'attraversament
rispettivamente, del condensatore e dell’evaporatore, la potenza asdoxrgbbe esse
contenuta in 1/150 della potenza frigorifera resa per le pompe diddéfimento ed in 1/1
per le pompe dell'acqua refrigerata.

Per quanto concerne caratteristiche ed accessori delle pompearsiia alRiferimento no
valido.

Per quanto concerne le pompe impiegate per il refrigerante e ga@uiaone, nei gruppi i
assorbimento, si devono usare pompe ermetiche speciali che fannonpegtante di

gruppo.
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Art.94.5.2 Ventilatori

Negli impianti di climatizzazione a tutt'aria i ventilatoripragati per la distribuzione, pel
ripresa e per l'espulsione dell'aria e negli impianti con apparéochi a ventilazion
(ventilconvettori) dove ogni apparecchio dispone di un proprio ventilatore, d
ventilatore centrale nel caso in cui sia prevista l'immissioraidiprimaria trattata devo
essere utilizzati ventilatori rispondenti alle norme tecniclo®rso quanto riportato ne
Riferimento non valido.

Negli impianti ad induzione il ventilatore centrale deve inoltre ferraria a pressio
sufficientemente elevata per vincere la resistenza nei condotti, perd@@ita velocita, e p
determinare l'effetto induttivo uscendo dagli appositi eiettori.La poteszarbita var
ovviamente secondo la portata e prevalenza necessarie;

in impianti a tutt'aria la potenza assorbita dovrebbe essere contenutaalore dell'ordir
di 1/50 della potenza frigorifera.

Art.94.6 Distribuzione dei fluidi termovettori

Art.94.6.1 Tubazioni

Per quanto concerne il riscaldamento si rimanda all' Riferimento non valido.
Per quanto concerne la climatizzazione estiva la rete di tubazioni comprende:
a) le tubazioni della centrale frigorifica,;
b) la rete dell'acqua di raffreddamento nel caso in cui il gruppo fregorgia raffredda
ad acqua;
c) le tubazioni di allacciamento alle batterie dei gruppi condizionatori;
e, nel caso di apparecchi locali:
d) la rete di distribuzione dell'acqua refrigerata che comprende:
- la rete orizzontale principale;
- le colonne montanti;
- eventuali reti orizzontali;
- gli allacciamenti ai singoli apparecchi locali;
e) la rete di scarico di eventuali condensazioni;
f) la rete di sfogo dell'aria.
Di regola la temperatura dell'acqua refrigerata che alimentat&ribatffreddanti dei grup
condizionatori & piu bassa di quella dell'acqua che alimenta gli appdeaihiqualora all
deumidificazione dei locali serviti da tali apparecchi si provveata aria primaria; in t
caso Vi sono reti separate, a temperatura diversa.
Le reti di distribuzione possono essere:
- a4 tubi (di cui due per il riscaldamento e due per il raffreddamento);
- oppure a due tubi, alimentati, alternativamente, con acqua calda e qot
refrigerata, secondo le stagioni.
Ferme restando le prescrizioni di cui all' Riferimento non valeltubazioni di acqua fred
per il raffreddamento del gruppo frigorifero e le tubazioni di acquagesata debbor
essere coibentate affinché I'acqua giunga agli apparecchi allaréeanpeprevista e non
verifichino fenomeni di condensazione; va inoltre applicata una valideetsaal vaport
senza soluzioni di continuita, onde evitare che la condensazione sihiesifila superfici
dei tubi con conseguenti danneggiamenti ai tubi stessi ed alla coibentazione.
Tubazioni particolari sono quelle impiegate per il collegamentobalieerie ad espansic
diretta in cui circola il fluido frigorigeno liquido, fornite di regolaidaroduttori deg
apparecchi gia precaricate, debbono essere: a perfetta tenuta,ateileestifficientemer
elastiche affinché le vibrazioni del gruppo non ne causino la rottura.
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Art.94.6.2

Art.94.7

Art.94.7.1

Art.94.7.2

Art.94.8

Canalizzazioni

Salvo il caso in cui si impieghino apparecchi locali a ventilaz{eeetilconvettori) sen:
apporto di aria primaria, le reti di canali devono permettere:
1) negli impianti a tutt'aria: la distribuzione dell'aria trattddgaipresa dell'aria da ricircole
elo espellere.
Le canalizzazioni di distribuzione possono essere costituite:
a) da un unico canale;
b) da due canali con terminali per la miscelazione;
c) da due canali separati.
2) negli impianti con apparecchi locali a ventilazione: la distribuzione di anapa.
3) negli impianti con apparecchi locali ad induzione: alta velocita'ijpemissione dell'ar
primaria destinata altresi a determinare I'effetto induttivo.
Per cio che concerne le caratteristiche delle canalizzazidelle bocche di immissione ¢
ripresa si rimanda all' Riferimento non valido.
| canali di distribuzione dell'aria debbono essere coibentati niipeatorsi in ambienti nc
climatizzati per evitare apporti o dispersioni di calore; i tastee condottano aria fred
debbono essere coibentati anche nei locali climatizzati e comnmetabarriera al vapo
allo scopo di impedire fenomeni di condensazione che oltre tutto danneggearadiistes
e la coibentazione.
Di massima l'aria non deve essere immessa a temperatura miri@ °C o maggiore di
°C rispetto alla temperatura ambiente.

Apparecchi per la climatizzazione

Ventilconvettori

Possono essere costituiti da una batteria unica alimentataatiitamente da acqua calc
acqua refrigerata secondo le stagioni, oppure da due batterie: I'ueatatemcon acq
calda e l'altra con acqua refrigerata. Il ventilatore deve pesare fatto funzionare a
velocita cosi che nel funzionamento normale la rumorosita sia assolutarascteabile.
La regolazione puo essere del tipo "tutto o niente" (col sempliestaro messa in moto
ventilatore), oppure puo operare sulla temperatura dell'acqua.

In ogni caso l'apparecchio deve poter essere separato dall'impiantanteneatigani ¢
intercettazione a tenuta.

Induttori

Negli induttori l'aria viene spinta attraverso ugelli eiettori edooe pertanto che
pressione necessaria sia limitata (5-10 mm cosiddetta aria) eMidee una rumoros
eccessiva.

Delle batterie secondarie alimentate ad acqua calda e rafdageccorre prevedere
separazione dall'impianto mediante organi di intercettazione a tenuta.

Regolazioni automatiche

Per quanto concerne il riscaldamento si rimanda all' Riferimento non valido.

Per quanto concerne la climatizzazione, le regolazioni automatipegate debbol
essere in grado di assicurare i valori convenuti entro le tolleraassime espressame
previste.

Si considerano accettabili tolleranze:

e di 1 °C, soltanto in piu, nel riscaldamento;

e di 2 °C, soltanto in meno, nel raffreddamento;
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e del 20 % in piu 0 in meno per quanto concerne l'umidita relativa, sempre che non
previsto diversamente nel progetto.

Ove occorra la regolazione deve poter essere attuata manualroentegani adegua

accessibili ed agibili

Art.94.9 Alimentazione e scarico dell'impianto

Si rimanda all' Riferimento non valideon l'aggiunta concernente lo "scarico
condensato": a servizio delle batterie di raffreddamento ovunque atstéfiei grupj
centrali o negli apparecchi locali) va prevista una rete di scarico delnsatde

Negli apparecchi locali con aria primaria la temperatura dgila destinata a far front
carichi di solo calore sensibile & abbastanza elevata (cire@)1& I'aria primaria mantie
un tasso di umidita relativa abbastanza basso, tuttavia la retar@io si rende parime
necessaria in quanto, soprattutto all'avviamento, si presentano nectoudiioni atte a d
luogo a fenomeni di condensazione sulle batterie.

Art.94.10Compiti del Direttore dei Lavori

Capo E

Art.95

Art.96

Il Direttore dei Lavori per la realizzazione dell'impianto dmeltizzazione operera co

segue:

a) Prima dell'inizio dei lavori, procedera alla verifica della congdea del progett
concordando e definendo con I'esecutore le prescrizioni inizialmente mtiacicea |
soluzione costruttiva da eseguire, comprese le procedure, i materiatirezzature,
tempi di cantiere, e le interferenze con le altre opere. Inrapgda, si potra fa
riferimento alle soluzioni costruttive conformi descritte nellenm®tJNI e, in subordin
a quelle descritte nei codici di pratica, nella letteraturadaceicc.

b) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi é& @ocedure
verifichera via via che i materiali impiegati e le tecnice esecuzione sia
effettivamente quelle prescritte ed inoltre per le parti destinate a stanerén vista, o cl
possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verifickbgl'esecuziol
sia coerente con quella concordata.

c) Al termine dei lavori eseguira una verifica finale dell'operaiefasa rilasciar
dall'esecutore una dichiarazione di conformita dell'opera alle prescrizigrogetto, de
presente Capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate.

Il Direttore dei Lavori raccogliera inoltre in un fascicolo i do&mt progettuali pi

significativi, la dichiarazione di conformita predetta (ed eventaiede di prodotti) nonc

le istruzioni per la manutenzione con modalita e frequenza delle operazioni.

Lavori vari

Lavori compensati a corpo
Per i lavori compensati a corpo si prescrive:

Lavori diversi non specificati nei precedenti artic oli

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non spati e descritti ne
precedenti articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno letspmserizioni:

Art.96.1 Opere provvisionali
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Le opere provvisionali dovranno essere realizzate con buon materialeegpla d'art
proporzionate ed idonee allo scopo; esse dovranno essere mantenute in efficibinkerg
durata dei lavori. La Ditta appaltatrice sara responsabile pigtgettazione, dell'esecuzic
e della loro rispondenza a tutte le norme di legge in vigore nonchiéeai dir sicurezza ct
comunque possono riguardarle.

Il sistema prescelto e le modalita esecutive delle opere provvisionali dovraene pgrta
alla preventiva conoscenza del Direttore dei Lavori.

Nella realizzazione delle opere provvisionali la Ditta appat@ate tenuta, altresi,
rispettare tutte le norme in vigore nella zona in cui saranno esequiti i lavori.

Prima di riutilizzare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si doprovvedere alla lo
revisione per eliminare quelli ritenuti non piu idonei.

| casseri di contenimento del calcestruzzo potranno essere sia mehalldiilegno; in og
caso dovranno essere realizzati in modo da poter resistereesi$gope del calcestruzzo
durante il getto che nelle operazioni di costipamento, battitura e vibratura.

| casseri dovranno essere stabili in relazione alle dimensiomhaelfatto da eseguire,
necessario verranno eseguite opportune puntellature. Dopo la presa donegpessibil
rimuovere il cassero senza deteriorare il getto anche nel waso findurimento non s
perfettamente avvenuto.

Prima dei getti, allinterno dei casseri, dovra essere spalmapoodotto "disarmante”
fine di evitare che il calcestruzzo si attacchi in modo da renddficile il successiv
distacco.

| casseri destinati all'esecuzione di calcestruzzo "a fagsta” saranno perfettame
piallati su tre lati con bordi paralleli e ben accostati.
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Parte 15 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art.97

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all'avesta e all
misurazione delle opere eseguite. Nel caso in cui I'Appaltafar@sse, 0 non si prestas
eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato umé&parentorio, alla ¢
scadenza, non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali riteerdiamabilizzazione
nell'emissione dei certificati di pagamento.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presentedati con i prezzi di elen
per gli scavi in genere |'Appaltatore devesi ritenere compensatatpeagli oneri che est
dovra incontrare:

e per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

e per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materi@asiaitte che bagnate,
gualsiasi consistenza e anche in presenza d'acqua;

e per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinternafiata entro i limiti
previsti in Elenco prezzi, sistemazione delle materie di ofideposito provvisorio
successiva ripresa;

e per la regolazione delle scarpate o delle pareti, per lo spiamamehfondo, per
formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte d’acqua o altre comdgtaere,
sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

e per puntellature, sbatacchiature e armature, di qualsiasi imporageaere, secon
tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresoprgosizion
scomposizioni, estrazioni e allontanamento, nonché sfridi, deterioranpentijte
parziali o totali del legname o dei ferri;

e per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia pgasporto dell
materie di scavo, sia per la formazione di rilevati, per passdtygvexsamenti, ecc.;

e per ogni altra spesa necessaria per lI'esecuzione completa dégli sca

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

e il volume degli scavi di sbhancamento verra determinato con il metod® skstior
ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio cp#katore, prima
dopo i relativi lavori;

e gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quellanisutte
prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano sbegii d
sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbhancamento
effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenctalpscavi; vale

dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pargtiaentenendosi gi

compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia con gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di capseatie 0 simi

strutture, sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spaajmato dall

strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi allo scavo di fondazione, sono applicabilcanmente

rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontatisecutivi, stabiliti pe

diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi.

Pertanto, la valutazione dello scavo risultera definita per ciasmmeadal volume ricadel

nella zona stessa e dall'applicazione a esso del relativo prezzo di elenco.

Nel caso di scavi per tubazioni interrate il piano di posa verr#tatal per una larghez

uguale al diametro del tubo aumentato di cm 20 per parte con i seguenti rapporti:
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Art.98

Art.99

e profondita m 1,50 — larghezza cm 60

e profondita m 3.00 — larghezza cm 80

e profondita > m 3.00 — larghezza cm 100

Gli scavi subacquei saranno pagati aP @on le norme e le modalita desc
precedentemente e compensati con adeguati sovrapprezzi nelle zonessompeztire d
piano orizzontale posto a quota di 20 cm sotto il livello normale deti@eanei vuo
procedendo verso il basso.

| prezzi di elenco sono applicabili, anche per questi scavi, unicarmargpettivamente
volumi di scavo ricadenti in ciascuna zona compresa tra il piano sugeiil pian
immediatamente inferiore che delimitano la zona stessa, camiécato nell’'Elenco prez:
Pertanto la valutazione dello scavo eseguito entro ciascuna zona risultera delffivnatam:
ricadente entro la zona stessa e dall’'applicazione del corrisponderde gireienco.

Nel caso che 'Amministrazione si avvalga della facoltad digese in economia ¢
esaurimenti e prosciugamenti dei cavi, pagando a parte questo lavoraydoesitro i ca
cosi prosciugati, verra pagato come gli scavi di fondazione all'asciutin presen:
d’acqua, applicando i prezzi relativi a questi scavi per ciascung aopartire quindi i
questo caso dal piano di sbancamento.

Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni e le rimozioni saranno valutate con metodi geometicpeso; per alcu
rimozioni la misurazione sara eseguita anche a metro oppure a cadauno.

| materiali sono di proprieta del Committente fermo restando I'obblédjoAppaltatore ¢
trasportare a discarica a proprie spese e nel minor tempo posstbii materiali sudde
compresi quelli tossici e speciali.

Gli oneri di discarica per tutti i materiali suddetti sono a carico ggi#tatore.

I materiali utilizzabili che, ai sensi di cui sopra, dovesserorgamimpiegati dall’impres
stessa, a semplice richiesta della Direzione dei Lavoriameor addebitati all’'impresa ste
considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che essa avrebbe dovutadlr
e cioé allo stesso prezzo fissato per questi nell’elenco, ovveroanmtinquesto, al prez
commerciale, dedotto in ambedue i casi di ribasso d'asta. L'impantaplessivo de
materiali cosi valutati verra detratto percio dall'importo neléd lavori, in conformita
guanto dispone l'art. 40 del Capitolato Generale.

Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso spgifsaranno misuri
geometricamente, a volume o a superficie, secondo la categoria, ia basere prese ¢
vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci.

Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,06 dei vuoti di canne fumar
canalizzazione, ecc., che abbiano sezione superiore a 8,2Bnanendo per questi ultir
all'Appaltatore, lI'onere per la loro eventuale chiusura con materiat&to. Cosi pure se
sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte ingaslirapilastri
piattabande, ecc. di strutture diverse, nonché di pietre naturalfficiaitida pagarsi cc
altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non rielgdsgere esegt
con paramento di faccia a vista, si intende compreso il rinzafte faeke visibili dei mur
Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed € compreso nel prezzo unitario, anche a teuogi
che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ulsemgre compresa 'eventt
formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo sable acque e in gener
quella delle immorsature, nonché la costruzione di tutti gli incastria posa in opera de
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Art.100

pietra da taglio o artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende c@mpogni onere per
formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassatuirapgmeste di arch
volte e piattabande.

Qualungue sia la curvatura data alla pianta e alle sezioni déi ameche se si debbc
costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere cenmakes categor
delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza al@emsorim piu.
Le murature miste di pietrame e mattoni saranno misurate camarddure in genere, di (
sopra, e con i relativi prezzi di tariffa, s’'intendono compensati tutti gli pee I'esecuzion
in mattoni di spigoli, angoli, spallette, squarci, parapetti, ecc.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggefterisre a 5 cm sul fi
esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggett I'applicazior
dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature, maggiorati’dpposito sovrapprezzo di (
alla tariffa stessa.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun soxzappre
Qualora la muratura in aggetto sia diversa da quella del muro s& msadte, la par
incastrata sara considerata della stessa specie del muro.

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di ipté
dellAmministrazione, come in generale di tutte le categorieasor per le quali :
impiegano materiali di proprieta del’Amministrazione (non cedutingiresa), s’intend
compreso ogni onere per trasporto, ripulitura, adattamento e posa indeperateria
stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti allimpresa saraniwate con i prezzi del
murature in pietrame fornito dallimpresa, intendendosi in questi ipreampreso
compensato ogni onere per trasporto, lavorazione, pulitura, messa in opetal pigtram
ceduto.

Le murature di mattoni a una testa o in foglio si misureranno a vuoioigy®, al rustic
deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superioré, antemdendo nel prez
compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nhonché leugetaature
in legno che la Direzione dei Lavori ritenesse opportuno di ordinares@loo di fissare
serramenti al telaio anziché alla parete.

Le volte, gli archi, le piattabande, i conci di pietrame o mattorsp&ssore superiore ad
testa, saranno anch’essi pagati a volume ed a seconda del tipo,aseuytavenienza c
materiali impiegati, coi prezzi di elenco, con i quali si intendono paorsate tutte
forniture, lavorazioni e magisteri per dare la volta completa con tutti i glahé facce vis
frontali e d’'intradosso profilati e stuccati.

Le volte, gli archi e le piattabande in mattoni, in foglio o ad una,testranno pagat
superficie, come le analoghe murature.

Paramenti di faccia a vista

| prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facaevista che si debbano pac
separatamente dalle murature, comprendono il compenso per la lavorazione dellst@
dei piani di posa e di combaciamento e quello per I'eventuale maggtordmgietrame «
rivestimento, nel caso in cui questo fosse previsto di qualita e prazaniéversa da que
del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna.

La misurazione dei paramenti in pietrame e delle cortine di mattonifézttaata per la lor
superficie effettiva, dopo aver dedotto i vuoti e le parti occupate eteapida taglio

artificiale.

Sempreché non sia diversamente disposto, ed esclusi i casi di piramgetrame d
applicare alle facce a vista di strutture murarie non eseguifetrame (calcestruz
conglomerati, ecc., nei quali si applicheranno prezzi speciali pauadleo o per
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Art.101

Art.102

Art.103

Art.104

parametro), tutte le murature, sia interne che di rivestimentmrsa valutate applicandc
loro volume complessivo il prezzo che compete alla muratura greggiée &cce vist
lavorate i sovrapprezzi stabiliti secondo la specie di parametro pi@gctieseguito.

Calcestruzzi

| calcestruzzi per fondazione, murature, volte, ecc. e le struthsteuite da getto in ope
saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in adarethsioni prescritl
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla degiacay
aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in gendargytendono compensati tutti
oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Le lastre ed opere particolari verranno valutate in base allefisumdfettive; il prezz
fissato sara comprensivo di ogni onere necessario alla fornitura e poseain ope

Casseforme

Le casseforme saranno conteggiate secondo le superfici dellarfsroe a contatto cor
conglomerato cementizio. Con questa valutazione saranno compensate apaiwli
puntellatura e le armature di sostegno di altezza non superiore a m 3.5@&Z2eralperic
si applichera il relativo sovrapprezzo. Le suddette altezze verraisupate tra il piano
effettivo appoggio e il fondo delle casseforme sostenute.

Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi naturasospesara valutato |
il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pguate.a
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettatidpera (pietra artificiale),
misurazione verra effettuata in ragione del minimo parallelepipsitio & base rettangol:
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si devono imeendmpresi, oltre cl
il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificatlle norme sui materiali e sui m
di esecuzione, nonché la posa in opera, sempre che non sia pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegnaoon comprese nei prezz
elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamentelebni prezz
di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera attargusinto previsto r
presente articolo al comma 12 o nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli onervdeti dalla formazior
di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualursgad'altezza al
quale I'opera di cemento armato dovra essere eseguita, nonché il getitoratura.

Il ferro tondo per I'armatura di opere in cemento armato di qualgsinonché la re
elettrosaldata saranno valutati secondo il peso effettivo; nelgqrelte alla lavorazione
allo sfrido, sono compresi l'onere della legatura dei singoli elemsel#i posa in ope
dell'armatura stessa.

Controsoffitti

| controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie d@ltaproiezione orizzonta
Sono compresi e compensati nel prezzo anche il raccordo con eventuagtienmetral
curvi, tutte le forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare irasoffitti finiti in oper:
come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, meémiere escluse
compensata a parte I'orditura portante principale.

| controsoffitti a finta volta, di qualsiasi forma e monta, saranrotata per una volta
mezza la superficie della loro proiezione orizzontale.
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Art.105 Coperture a tetto

Le coperture, in genere, sono computate a metro quadrato, calcolando geonestie |
superficie effettiva delle falde del tetto, senza dedurre i panifumaioli, i lucernari e
altre parti sporgenti della copertura, purché non eccedenti ciascanpddicie di 1 ¥ in
guesto caso si devono dedurre per intero. In compenso non si tiene con
sovrapposizioni e ridossi dei giunti.

Nel prezzo dei tetti € compreso e compensato tutto quanto presadtteccezione de
grossa armatura (capriate, puntoni, arcarecci, colmi, costoloni).

Le lastre di piombo, ferro e zinco che siano poste nella copertura,cpempluvi o all
estremita delle falde, intorno a lucernari, fumaioli, ecc. sono pamgatprezzi fissati i
elenco per questi materiali.

Art.106 Pavimenti

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie tiaste pare
intonacate dell'ambiente; nella misura non sara percio compressdatara degli ste
nell'intonaco.

A lavoro ultimato le superfici dovranno risultare perfettamente p&amen le penden
richieste dalla Stazione appaltante.

| prezzi di elenco, per ciascun genere di pavimento, comprendono l'onéadqraitura de
materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimentii stesgpleti e rifiniti com
prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché il sottofondo.
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso dpsséain opera,
intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo contghaci, qualunqt
possa essere l|'entita delle opere stesse.

Art.107 Intonaci

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie into@asanhza tener conto de
superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttaviaraaano valutate anche tali supei
laterali quando la loro larghezza superi i 5 cm. Cio varra siayparfici piane che cun
L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fraipasffitti e fra pareti
pareti, con raggio non superiore a 15 cm, € pure compresa nel prezzo,guaroriche ¢
intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero glvspigoli

Nel prezzo degli intonaci € compreso l'onere per la ripresa, dopoulsuchi di tracce
gualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e detiEse contr
pavimenti, zoccolature e serramenti.

| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni foratspetisore
una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei faerdai la

Gli intonaci interni - sui muri di spessore maggiore di 15 cm - saranno congutaito pe
pieno, a compenso dell'intonaco delle riquadrature dei vani, che non saranno &
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 walutando a parte
riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o a una testa sarannoputat per la lor
superficie effettiva; dovranno pertanto essere detratti tutti i di@ualunque dimensio
essi siano e aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a pattonche i
corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

Nei prezzi sono compresi i ponteggi sino ad un'altezza di 3.00 m dal piano di calpestio.
La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e made determina
moltiplicando la superficie della loro proiezione orizzontale peodfficiente 1,20. Ness
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Art.108

speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccdii #athe i
corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

L’intonaco dei pozzetti d’ispezione delle fognature sara valutato per Idisigodelle pare
senza detrarre la superficie di sbocco delle fogne, in compenso mefiéature ¢
dell'intonaco sulle grossezze dei muri.

Tinteggiature, coloriture e verniciature  verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono conytiegi bner
prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzioh@résente Capitolato oltre
quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ec

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitthear&n generale misurate cor

stesse norme sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le neageenti:

e per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce delttiafisso, oltre all
mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo I'eventuale superfioietabel E
compresa con cio anche la verniciatura del telaio per muri grossiocassettoncino ti|
romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzanisarazion
della mostra e dello sguincio sara eseguita in proiezione su pianaleparallelo
guello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

e per le finestre senza persiane ma con controsportelli, si comngteu@dite la luce net
dell'infisso Viene cosi compensata anche la coloritura dei contredipertiel telaio (
cassettone);

e per le finestre senza persiane e senza controsportelli, si coenpntevolta sola la lu
netta dell'infisso, comprendendo cosi anche la coloritura della sogli &laio (i
cassettone);

e per le persiane comuni, si computera tre volte la luce nettanfisib, comprenden
cosi anche la coloritura del telaio;

e per le persiane avvolgibili, si computera due volte e mezzo la lufénfiso,
comprendendo cosi anche la coloritura del telaio ed apparecchio a speehevei
pagamento a parte della coloritura del cassettoncino coprirullo;

e per il cassettone completo tipo romano, cioé con controsportelli epersnontati <
cassettone, si computera sei volte la luce netta dell'infissopremmiendo cosi anche
coloritura del cassettone e della soglia;

e per le opere in ferro, semplici e senza ornati, quali finestredgeavetrate, lucernar
serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti dela $uperfici
complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi compensataritura ¢
sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto alcuno reeltazitne;

e per le opere in ferro di tipo normale, a disegno, quali ringhiere, caacele riducibili
inferriate e simili, sara computata due volte la loro interar§iocge misurata con
norme e con le conclusioni di cui al punto precedente;

e per le opere in ferro ornate, cioé come al punto precedente, ma carriochésimi, ¢
per le pareti metalliche e le lamiere stirate, sara caagutna volta e mezzo la |
superficie misurata come sopra;

e per le serrande in lamiera ondulata o a elementi di lamiedaacemputata due volte
mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia ettdutz della serrand
intendendo con cid compensata anche la coloritura della superficie non in vista;

e | radiatori dei termosifoni saranno pagati a elemento, a presciddéneumero del
colonne e dalla loro altezza.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambade & con rispetti

prezzi di elenco e si intende altresi compensata la coloriturarraciatura di nottols
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Art.109

Art.110

Art.111

braccioletti e simili accessori.

Posa in opera dei serramenti

La posa in opera dei serramenti, sia in legno che di leghe leggerb¢ miaceffettua
indipendentemente dalla fornitura dei serramenti, sara liquidatpeafisie con i medesir
criteri di misurazione stabiliti per la fornitura degli infissi.

Per infissi di fattura, dimensioni e peso costanti, la posa in godra essere liquidata |
unita.

Per la posa di tutti i serramenti e simili strutture | prez elenco sono comprensivi di ti
gli oneri prescritti dal presente Capitolato (escluse le operéediniame e fabbro).

Il prezzo previsto nell’elenco € comprensivo, inoltre, dellonere parefituale posa
periodi diversi di tempo, qualungque possa essere l'ordine d’arrivo in readge materia
forniti dal’ Amministrazione.

Per i serramenti avvolgibili (comprese le serrande metallitipegzzo a metro quadrato
luce degli stipiti compensa anche la posa del cassone di custodlia gude, delle cinghi
dei raccoglicinghia, anche incassati, delle molle compensatrici, opiegile arganelli ¢
manovra, qualunque siano i tipi scelti dalla Direzione dei Lavori.

Per le finestre con controsportelli questi non si misurano a patendo compresi I
prezzo di posa delle finestre.

La posa in opera dei serramenti in ferro (o altro metallo, esgiiedli di leghe legger
viene compensata a peso anziché a metro quadrato, a esclusionerdeidesavvolgibili i
metallo, cancellati riducibili e serrande a maglia, la cui posa viene liquidag¢tra quadra
di luce netta minima tra gli stipiti e le soglie.

Infissi in legno

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e singlimisureranno da una sola fac
sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici 0 att@ssesenza tener conto de
zampini da incassare nei pavimenti o nelle soglie.

Le persiane avvolgibili verranno calcolate secondo la superficie nettgpdglra aumente
di 4 cm in larghezza e 20 cm in altezza; le persiane a cemmigli sportelli esterni verran
computati sulla base della superficie misurata sul filo estdeghi stessi includendo
prezzo di tutti i tipi di persiane le mostre, le cerniere, lelged il loro fissaggio, i coprif
ed ogni altro onere.

Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del oniattangolo circoscritto.
infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistehtgrezzo degli infis
sSono comprese mostre e contromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono queHie debbono risultare a lav:
compiuto.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferrameirgastegno e di chiusu
delle codette a muro, delle maniglie e di ogni altro accessorioreaterper il loro buc
funzionamento. Dovranno, inoltre, corrispondere in ogni particolare ai campiprovat
dalla Direzione dei Lavori.

| prezzi elencati comprendono la fornitura a pié d'opera dell'infisisd relativi accessori
cui sopra, l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vaeistinazione e la pose
opera.

Lavori in metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in genere valutati a peso e i relateizprerranno applic:
al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamenteatd e determinato prir
della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contradditeoria spes
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Art.112

Art.113

Art.114

Art.115

dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e le coloriture

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenstorpéure

accessorie, per lavorazioni, montatura e posa in opera.

Sono, inoltre, compresi e compensati:

e esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature ee pdgt taglio, |
impiombature e suggellature, le malte ed il cemento, nonché la fardidlipiombo pe
le impiombature;

e |a coloritura con minio e olio cotto, il tiro ed il trasporto in albeyero la discesa
basso e tutto quanto € necessario per dare i lavori compiuti in opera a quiéziaai al

In particolare i prezzi delle travi in ferro a doppio T o con qusilsiiro profilo per sole

piattabande, sostegni, collegamenti, ecc., valgono anche in caso di eceeltinghkzz

grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorra un’apfaisiticazione. Es
compensano, oltre al tiro e al trasporto in alto, o la discesa so,baste le forature, tac
ecc., occorrenti per collegare le teste di tutte le traviaai son tondini, tiranti, cordoli
cemento armato, ovvero per applicare chiavi, coprichiavi, chiavardes, st&ffolgiment

bulloni, chiodature, ecc., tutte le opere per assicurare le trauiraid’appoggio, ovvero p

collegare due o tre travi tra di loro, ecc., e qualsiasi altro lavoro presctitd®it@zione de

Lavori per la perfetta riuscita dei solai e per fare etgecialle travi la funzione

collegamento dei muri sui quali appoggiano.

Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armate atiirlavorazione ed o¢

sfrido, € compreso I'onere per la legatura dei singoli elementiilwodifferro, la fornitur:

del filo di ferro e la posa in opera dell'armatura stessa.

Opere in vetro

La misura dei vetri e cristalli viene eseguita sulle lastre inagsenza cioe tener conto d
eventuali sfrasi occorsi per ricavarne le dimensioni effettivprdzzo € comprensivo (
mastice, delle punte per il fissaggio, delle lastre e delle gakerguarnizioni in gomm
prescritte per i telai in ferro.

Per lastre di vetro o cristallo espressamente richieste il calcoleffattaato sulla base de
superficie effettiva senza considerare le parti incasttatelai portanti. Le pareti in profili
di vetro con funzione di struttura saranno valutate sempre in bassup#éficie effettiv
misurata dopo l'ultimazione dei lavori.

Sigillature

| lavori di sigillatura che comprendano un numero elevato di elemenmtnee sian
espressamente indicati nell'elenco dei prezzi di appalto saralvotattaa metro lineare
comprenderanno la preparazione e la pulizia delle superfici irageedspplicazione d
prodotti necessari e tutti gli oneri e le lavorazioni accessorie.

Tubi pluviali

| tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc.

| tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro linearepera, senza cioe tener cc
delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi preeigrdio la fornitura
posa in opera di staffe e cravatte di ferro.

| tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc., saranno valutpeso, determinato con
stesse modalita di cui all' Art.111 e con tutti gli oneri di cui sopra.

Opere di assistenza agli impianti

Le opere e gli oneri di assistenza per tutti gli impianti compenga comprendono
seguenti prestazioni:
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Art.116

e |o scarico dagli automezzi, la collocazione in loco, compreso iirtiedto ai vari piani
la sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti

e ['apertura e la chiusura di tracce, la predisposizione e la fmoma di fori e asole :
murature e strutture di calcestruzzo armato;

e muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di boccheti@nde e griglie, guide
porte ascensori;

e il fissaggio di apparecchiature, in genere, ai relativi basamsoporti;

e |a formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ovestichlénterposizion
di uno strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;

e |a manovalanza e i mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la motaziene ineren

alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volesigono ta

prestazioni;

i materiali di consumo e i mezzi d'opera occorrenti per le prestaziouii sihra;

il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

gli scavi e i rinterri relativi a tubazioni o apparecchiature poseéerate;.

I ponteggi di servizio interni ed esterni.

le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essk@atain ore lavor

sulla base della categoria della manodopera impiegata e dellat@udintnateria

necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoriogpeti sono richies
e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gpegdii che nc
riescano di gradimento alla Direzione dei Lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizlencanvenzior
stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stiguka convalidati a norma de
leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appaltoebbrgirobbliga ¢
applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contrattdtivolleazionale di lavol
per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affinnegli accordi loca
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella locatit&ui si svolgono i lave
anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresi ad applicare il Contratto e glomtianedesimi anche dopac
scadenza e fino alla sostituzione e, se trattasi di cooperativa, anchgpogii @on i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente slgaasoni stipulan
0 receda da esse e indipendentemente dalla natura industrigke estds ogni altra s
gualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante @ellanssa delle norn
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti gettns loro dipendent
anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o0 meno stato autorizzato, non esim@rd$a dall
responsabilitd di cui al comma precedente e cio senza pregiudizioattegdliritti della
Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dallnaoresitr
Imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti e impianti speshalisi eseguono a mezz
Ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presenteolattiaccertata dal
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Art.117

Art.118

Stazione appaltante o a essa segnalata dall'lspettorato del lav@tazlone appaltal
medesima comunichera all'lmpresa e, se nel caso, anche all'Epetsuddett
I'inadempienza accertata e procedera a una detrazione del 20% suepthga accont
qualora i lavori siano in corso di esecuzione, ovvero alla sospensionegdehgyao de
saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme coant@ac@ate a garan:
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

II pagamento all'lImpresa delle somme accantonate non sara ¢ffesina a quanc
dall'lspettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi tpresmo sta
integralmente assolti.

Per le detrazioni e la sospensione dei pagamenti di cui sopra,eBanpon puo pot
eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere intpesfato di servibilita
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolareionamento, restando a ca
esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli stessi.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combstduillubrificanti, ¢
materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto ocebriittnzionamento del
macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa, sono compensatoileno |
motrice, il gassogeno, la caldaia, la linea per il trasporto detlenelettrica e, ove occor
anche il trasformatore.

| prezzi di noleggio dei meccanismi in genere si intendono corrispastutie il tempe
durante il quale i meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione dell' Atraainise
cioé anche per le ore in cui gli stessi non funzionano, applicandoszi@stabilito per
meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro e qleilo
ai meccanismi in riposo in ogni altra condizione, incluso il tempo impeguatriscaldare
caldaia e per portare a regime gli stessi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tsttede per il traspo!
a pié d'opera, il montaggio, lo smontaggio e I'allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra spasto soltanto per le ore
effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altraccpesgitempo.

Opere provvisionali

| prezzi delle opere provvisionali comprendono le spese di trasportodsoopéra dal luog
di provenienza, lo sfrido, il deperimento, la lavorazione dei mateiiathontaggio, I
manutenzione, lo smontaggio, il carico, lo scarico e l'accatastamentooghi indicat
nell'ambito del quartiere.

Il legname o la struttura metallica tubolare potranno essere nuoati,opusché idonei al
scopo cui sono destinati e rispondenti alle normative generali in vigore.

Sia nel montaggio che nelle rimozioni delle opere provvisionali € commgsi onere
magistero per eseguire il lavoro nel rispetto delle vigenti nornte sigirezza dei cantis
nonché la pulizia dei materiali usati.

Nel case di esecuzione di ponteggi per i quali non sia previsto il frdYgipaltatore
comunqgue obbligato a redigere a proprie spese, ed a tenere in cantdisegao esecuti
del ponteggio stesso, firmato dal Direttore Tecnico delle Dittadel Responsabile (
cantiere.

Il disegno esecutivo riportera il numero degli impalcati, tuttenldicazioni sul tipo ¢
ponteggio montato, i piani del ponteggio che possono essere usati contemporar
I'indicazione degli ancoraggi, degli appoggi e dei sovraccarichi massimisarhili.

| ponteggi saranno valutati a superficie media misurata traz?alteel ponteggio sul pia

_:P ASLSanluri

Pag. 104



verticale e la sezione media sul piano orizzontale.

Art.119 Trasporti

| prezzi dei trasporti compensano anche la spesa per i matieigalnsumo, la manodop:
del conducente e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere fomitieno stato (
efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare sara fattasomd® dei casi, a volume o0 a
con riferimento alla distanza.

Parte 16 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art.120 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In generale, I'Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo credera pi
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contmttyairché esso,
giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riudeile opere e ag
interessi delll Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinaresd@izione di L
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disprdine d
esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialinerdglazione al
esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna dellerdoestlus
dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetichidista di specie
compensi.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, presentera alla Doeei dei Lavori, pt
l'approvazione, il programma operativo dettagliato delle opere e dvirgtgorti a cui s
atterra nell'esecuzione dei lavori

Il programma approvato, mentre non vincola la Committenza che potrarerdiodaifich
anche in corso di attuazione, € invece impegnativo.

Il programma approvato, mentre non vincola I'Amministrazione che potra e
modifiche anche in corso di attuazione, € invece impegnativo per I'Agpeltahe h
I'obbligo di rispettare il programma di esecuzione. La mancata oegardalle disposizio
del presente articolo da facolta allAmministrazione di non stiputardi risolvere
Contratto per colpa dell’Appaltatore.
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Art.25 Valutazione dei manufatti e dei mater&afie d'opera pag. 19
Art.26 Anticipazione del prezzo pag. 21
Art.27 Pagamenti in acconto pag. 21
Art.28 Pagamenti a saldo pag. 22
Art.29 Adempimenti subordinati ai pagamenti pag. 22
Art.30 Ritardi nel pagamento delle rate di acoanti saldo pag. 23
Art.31 Revisione prezzi e adeguamento del caetis pag. 24
Art.32 Anticipazione del pagamento di taluni rmizke pag. 25
Art.33 Cessione del contratto e cessione deittred pag. 25
Art.34 Tracciabilita dei flussi finanziari pag. 25
Art.35 Cauzione provvisoria pag. 27
Art.36 Cauzione definitiva pag. 27
Art.37 Riduzione delle garanzie pag. 28§
Art.38 Obblighi assicurativi a carico dell'appadire pag. 29
Art.39 Variazione dei lavori pag. 31
Art.40 Varianti per errori od omissioni progetiua pag. 32
Art.41 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nugwiezzi pag. 32
Art.42 Adempimenti preliminari in materia di sieaza pag. 33
Art.43 Norme di sicurezza generale e sicurezifuego di lavoro pag. 34
Art.44 Piano di sicurezza e coordinamento pag. 34
Art.45 Modifiche ed integrazioni al piano di sieaza e coordinamento pag. 35
Art.46 Piano operativo di sicurezza pag. 35
Art.47 Osservanza ed attuazione dei piani direizza pag. 36
Art.48 Subappalto pag. 37
Art.49 Responsabilita in materia di subappalto pag. 39
Art.50 Pagamento dei subappaltatori pag. 40
Art.51 Accordo bonario e transazione pag. 41
Art.52 Definizione delle controversie pag. 41
Art.53 Contratti collettivi e disposizioni sullaanodopera pag. 42
Art.54 Documento Unico di Regolarita contributiiIzZURC) pag. 43
Art.55 Risoluzione del contratto - Esecuziondfitio dei lavori pag. 44
Art.56 Ultimazione dei lavori e gratuita manuteme pag. 47
Art.57 Termini per il collaudo e per l'accertarteedella regolare esecuzione |pag. 47
Art.58 Presa in consegna dei lavori ultimati pag. 47
Art.59 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltator pag. 49
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Art.60 Conformita agli standard sociali pag. 52
Art.61 Proprieta dei materiali di scavo e di dérione pag. 52
Art.62 Utilizzo dei materiali recuperati o ricatl pag. 53
Art.63 Terre e rocce da scavo pag. 53
Art.64 Custodia del cantiere pag. 53
Art.65 Cartello di cantiere pag. 53
Art.66 Eventuale sopravvenuta inefficacia deltcatto pag. 53
Art.67 Spese contrattuali, imposte, tasse pag. 54
Art.68 Materiali in genere pag. 54
Art.69 Acqua, calci, cementi ed agglomerati cetizgrpozzolane, gesso pag. 585
Art.70 Materiali inerti per conglomerati cemengzper malte pag. 57
Art.71 Elementi di laterizio e calcestruzzo pag. 58
Art.72 Armature per calcestruzzo pag. 58§
Art.73 Prodotti a base di legno pag. 58
Art.74 Prodotti per coperture discontinue (a&ald pag. 59
Art.75 Prodotti per pavimentazione pag. 59
Art.76 Prodotti di vetro (lastre, profilati adéjvetri pressati) pag. 61
Art.77 Infissi pag. 61
Art.78 Prodotti per rivestimenti interni ed esiier pag. 63
Art.79 Controsoffitti pag. 64
Art.80 Prodotti per pareti esterne e partizionerne pag. 64
Art.81 Prodotti per impermeabilizzazione e pguarture piane pag. 65
Art.82 Prodotti per isolamento termico pag. 65
Art.83 Scavi in genere pag. 65
Art.84 Demolizioni e rimozioni pag. 66
Art.85 Opere e strutture di muratura pag. 66
Art.86 Opere e strutture di calcestruzzo pag. 70
Art.87 Strutture in acciaio pag. 71
Art.88 Esecuzione coperture discontinue (a falda) pag. 73
Art.89 Sistemi per rivestimenti interni ed estern pag. 75
Art.90 Opere di vetrazione e serramentistica pag. 78
Art.91 Esecuzione delle pavimentazioni pag. 80
Art.92 Impianto di scarico acque meteoriche pag. 83
Art.93 Impianto elettrico e di comunicazione nniz pag. 84
Art.94 Impianto di climatizzazione pag. 88
Art.95 Lavori compensati a corpo pag. 93
Art.96 Lavori diversi non specificati nei precatiarticoli pag. 93
Art.97 Scavi in genere pag. 95
Art.98 Demolizioni e rimozioni pag. 96
Art.99 Murature in genere pag. 96
Art.100 Paramenti di faccia a vista pag. 97
Art.101 Calcestruzzi pag. 98
Art.102 Casseforme pag. 98
Art.103 Conglomerato cementizio armato pag. 98
Art.104 Controsoffitti pag. 98
Art.105 Coperture a tetto pag. 99
Art.106 Pavimenti pag. 99
Art.107 Intonaci pag. 99
Art.108 Tinteggiature, coloriture e verniciatmerniciature pag. 10d
Art.109 Posa in opera dei serramenti pag. 101
Art.110 Infissiin legno pag. 101
Art.111 Lavori in metallo pag. 101
Art.112 Opere in vetro pag. 102
Art.113 Sigillature pag. 102
Art.114 Tubi pluviali pag. 102
Art.115 Opere di assistenza agli impianti pag. 102
Art.116 Manodopera pag. 103
Art.117 Noleggi pag. 104
Art.118 Opere provvisionali pag. 104
Art.119 Trasporti pag. 105
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TABELLA “A”

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO

(articolo 7, comma 1, lettera c))

tavola

denominazione

note

AA Relazione tecnico-illustrativa

A.B Analisi dei prezzi

A.C Elenco prezzi unitari

A.D Computo metrico estimativo

A.E Capitolato speciale

d'appalto

AF Incidenza percentuale della manodopera

A.G Quadro economico

AH Specifica spese tecniche

A.01 | Azzonamento

A.02 | Situazione attuale

A.03 | Situazione futura

S.A Piano di sicurezza e coordinamento

S.B Fascicolo dell'opera

S.C Piano di manutenzione

S.01 |Lay-out di cantiere

| TABELLA “B” |

CARTELLO DI CANTIERE (articolo 65)




COMUNE GUSPINI - MINISTERO DELLA SALUTE
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ASL SANLURI

obed ASLSanlur

MANUTENZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL
FABBRICATO ADIBITO A POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MONTALE
A GUSPINI

I | : ; C Fondo per lo Sviluppo

e la Coesione

Progetto esecutivo approvato con del___ n.

Progetto esecutivo:

(a.t.p.) ing. Raffaele Pes - ing. Francesca Caldara

Direzione dei lavori:

ing. Raffaele Pes

Coordinatore per la progettazione: ing. Francesca Caldara

Coordinatore per I'esecuzione: ing. Francesca Caldara

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data: |
Responsabile unico dell'intervento: p.i. Giorgio Garau

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 234.095,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 153.340,74
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 725,98
IMPORTO DELLA MANODOPERA: Euro 40.133,28
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro

Gara in data , Offerta di Euro pari al ribasso del ___ %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: OGO1, classifica_____.000.000)

direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione In Euro
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il

prorogato il con fine lavori prevista per il




