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Repertorio n.

REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6
SANLURI

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MESSA
IN SCUREZZA DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA E IGIENE PUBBLICA DI
SERRENTI”

L’anno ............... il giorno.................. del mesedi.............. con la presente scrittura privata
tra i sottoscritti Dott.ssa MARIA MADDALENA GIUA nata a MANDAS il 27.03.1955, CF.
GIUMMD55C67E877) in qualita di Rappresentante Legale/Commissario Straordinario della
A.S.L. n. 6 di Sanluri sede legale in via Ungaretti n. 9 09025 Sanluri, CF: 91009910927, P.IVA:
02265950929 da una parte e dall’altra I’Impresa ................. con sede legalein ................ via

i Cod. FiSCL L Patita IVA N rappresentata da
................................. in quaita di ...............ooeiiiie. NAO A e

PREMESSO CHE

* con deliberadd Direttore Generden. ............ dell’../../...... & stato approvato il progetto per
I’esecuzione dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AMBULATORIO DI
GUARDIA MEDICA E IGIENE PUBBLICA DI SERRENTI”, per I’importo complessivo dei
lavori a base d’asta ammontante a € 38.460,20

* lagara di appalto dei predetti lavori, celebrata secondo il bando approvato con delibera n.
................ del .................. e stata aggiudicata dla ditta ............................. sullabase
dell’offerta che prevede un ribasso d’asta del ......% perunimportodi € ............. ... eclus
gli oneri per lasicurezzae oltre IVA;

CiO premesso trale parti come sopra rappresentate
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1- OGGETTO DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria assume in appalto i “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA E IGIENE PUBBLICA DI SERRENTI”,
meglio descritti nel Capitolato Speciale d’ Appalto, sotto I’osservanza piena, assoluta ed inscindibile
delle norme, patti, condizioni e modalita contenute nel presente contratto e nel citato Capitolato
Speciale d’Appalto, completo di tutti i documenti previsti del Capitolato che le parti dichiarano di
conoscere ed accettare senza riserva alcuna, nonché del Piano di Sicurezza e Coordinamento,
documenti che vengono sottoscritti per accettazione e che risultano inseriti nell’allegato elenco
(R.d-e.00) quale parte integrante del presente contratto.
I lavori di adeguamento dovranno essere eseguiti dall’Impresa aggiudicataria in perfetta conformita
al progetto redatto dal professionista incaricato Ing. Pierpaclo MEDDA, meglio descritto negli
elaborati che, previa visione, approvazione e sottoscrizione delle parti, a presente atto si allegano
rispettivamente alla numerazione seguente:

R.d-e.00 (Elenco elaborati);

R.d-e.01 (Relazione tecnicaillustrativa);

R.d-e.02 (Relazione energetica);

R.d-e.03 (Relazione acustica);

R.d-e.04 (Capitolato Speciae d’ Appalto);

R.d-e.05 (Schemadi contratto);

R.d-e.06 (Piano di Sicurezza e Coordinamento);

R.d-e.07 (Quadro di incidenza della manodopera);

R.d-e.08 (Cronoprogrammadel lavori);

R.d-e.09 (Computo Metrico Estimativo);

R.d-e.10 (Elenco dei prezzi unitari e analis dei prezzi);

R.d-e.11 (Quadro Economico);

R.d-e.12 (Relazione Paesaggistica);

T.d-e.01 (Inquadramento cartografico generale, piante e prospetti di intervento);

T.d-e.02 (Particolari esecutivi delle opere).
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ART.2- AMMONTARE DELL’APPALTO

L’esecuzione dei lavori compresi nel capitolato speciale, lavori a misura, verra eseguito
dall’Impresa ......ccooeiiiiiiiin per un importo di € ... .. (euro
...................... /...), al netto del ribasso d’asta offerto del .....%, esclusi gli oneri di Ssicurezza,
oltre IVA.

ART. 3 - COPERTURE ASSICURATIVE

La ditta appaltatrice ha, prodotto, ai sensi dell’art. 30 — comma 3) della L. 109/94 e successive
modifiche, nel testo coordinato con le norme delle LL.RR. n. 7/2002 e n. 7/2003, a copertura del
danni di esecuzione, responsabilita civile verso terzi e garanzia di manutenzione, polizza
assicurativan. ................emessaindaa.................. da.....cocooeveini per un massimale di
€ 500.000,00

ART. 4 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori all’appaltatore avverra con le modalita prescritte dagli artt. 129 e 130 del
D.P.R. n. 554/99 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materiadi LL.PP. n. 109/94 e
successive modifiche ed integrazioni.

ART.5-TEMPO UTILE PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto resta fissato in giorni quarantacinque

lavorativi (sabato, domenicae festivi esclusi), decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna.

In caso di ritardata ultimazione dei lavori sara applicata all’appaltatore una penale stabilita, come
indicato nel capitolato speciale d’appalto, pari all’1,1 per mille dell’ammontare netto contrattuale,

per ogni giorno di ritardo.

ART. 6 - PROROGHE
Al termine di ultimazione non saranno concesse proroghe, salvo che per cause non imputabili
all’appaltatore, espressamente contemplate dal capitolato speciale e per casi di effettiva forza
maggiore. Larichiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza
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del termine contrattuale.

ART.7- MODALITA’ DI PAGAMENTO

La Ditta appaltatrice avra diritto al pagamento del primo acconto, quando I’ammontare dei lavori
raggiungera I’importo di € 20.000,00 (euro ventimila/00). Il certificato per il pagamento dell’ultimo
acconto (saldo), qualungque ne sia I’ammontare netto, sara emesso dopo I’ultimazione dei lavori
accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto. La rata di saldo sara liquidata previa
attestazione del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi ed
assicurativi, non oltre il novantesmo giorno dalla data di emissione del certificato di collaudo
prowvvisorio. La contabilita finale del lavori verra redatta nel termine di trenta giorni dalla data di
ultimazione. Entro lo stesso termine detta contabilitd verra trasmessa all’Amministrazione

appaltante per provvedimenti di competenza.

ART.8-COLLAUDO

Le operazioni di collaudo definitivo dovranno avere inizio nel termine di 15 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di 30 giorni dalla data di

ultimazione dei lavori.

ART.9-ONERI ED OBBLIGHI

La ditta appaltatrice assumera a proprio carico tutti gli oneri e gli obblighi elencati nel capitolato
speciale di appalto, restando a carico della stessa ogni responsabilita conseguente a ciascuna

eventuale inadempienza.

ART. 10- SUBAPPALTO

E’ consentito il subappalto dei lavori nella misura ed alle condizioni previste all’art. 141 del DPR
554/99 ed all’art. 34 della L. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della

legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui I’appaltatore si rifiutasse all’immediato rifacimento delle opere male eseguite,
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all’esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle
condizioni contrattuali 0 non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori,
ed in generale in tutti i casi previsti dalla Legge quadro sui LL.PP., I’Amministrazione appaltante
avra il diritto di procedere all’esecuzione d’ufficio dei lavori o alla rescissione del contratto in
danno all’appaltatore stesso. Il contratto si intendera risolto, oltre che nei casi previsti all’art. 118 e
119 del DPR n. 554/99, anche in ogni altro caso d’inadempienza dell’appaltatore ad insindacabile

giudizio dell’Amministrazione.

ART. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di tutte le controversie tra I’Amministrazione e la Ditta Appaltatrice, tanto durante
I’esecuzione dei lavori, quanto al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnico-
amministrativa-giuridica, non potra essere devoluta ad un collegio arbitrale e sara, invece,
demandata alla magistratura ordinaria.

ART. 13- SPESE

Le spese del presente contratto, successive e consequenziali sono a totale carico della ditta

appaltatrice.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI
Per gquanto non previsto nel Capitolato speciale e nel presente contratto valgono le norme generadl
di appalto sui LL.PP. vigenti.
Le norme generai vigenti a momento della pubblicazione del bando di gara troveranno
applicazione anche per dirimere eventuali contrasti tra bando di garaei suoi alegati, nonché tra gli

dlegati stessi.

DITTA APPALTARICE

PER L’AZIENDA A.SL. N.6




