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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (PARTE 1)

articolo 53, comma 4, con particolare riferimento al sesto periodo, del Codice dei contratti, articolo 17, comma 3
della L.t. n. 5 del 2007
(articoli 43, commi da 329, e 138, commi 1 e 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a corpo e misura

IMPORTO ESECUZIONE DEI LLAVORI a CORPO

Lavori a Corpo soggetti a ribasso

(costo della manodopera ed oneri sicurezza esclusi) € 5884707

Costo della Manodopera lavori a corpo € 1659455

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza a corpo € 0,00

TOTALE IMPORTO LLAVORI a CORPO € 75 441,62

IMPORTO ESECUZIONE DEI LAVORI a MISURA _

Lavori a Misura soggetti a ribasso

(costo della manodopera ed oneri sicurezza esclusi) € 1284302

Costo della Manodopera lavori a misura € 237560

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura € 223490

TOTALE IMPORTO LLAVORI a MISURA € 17 453,52

IMPORTO ESECUZIONE DEI LLAVORI _

Totale Lavori a Misura e a Corpo soggetti a ribasso € 71690,09

Totale Costo della Manodopera € 1897015

Totale Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € 223490

TOTALE APPALTO LLAVORI € 92895.14
1/ progettista

ing.piredduezio@tiscali.it

Dott. Ing. EZIO PIREDDU
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ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);

- D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

- CG: Capitolato generale d’appalto (Decreto Ministeriale - Lavori Pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

- Committente e R.U.P. (Amministrazione aggiudicatrice di cui all’articolo 3 c. b) del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ). Dove previsto si consideri il RUP (Responsabile unico del procedimento di
cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207);

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva
previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1,
lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207;

- Attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

- «lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per 'esecuzione dell’opera o dei lavori, di cui all’articolo
119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

- DL: il Direttore dei lavori o la Direzione Lavori (ufficio di direzione lavori)
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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo I — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELI’APPALTO

Art. 1.0ggetto dell’appalto

1. Al sensi dell’art. 16, comma 2, lettera a, della L.R. 7 agosto 2007 n. 5 e dell’art 53, comma 2 lettera a) del

D.Lgs. n. 163 del 2006 P'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento ¢ cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: I.A1VORI DI MESSA IN SICUREZZA DEILILA
SEDE LEGALE ASL DI VIA UNGARETTI A SANLURI;

b) descrizione sommaria: Sostituzione UTA e Pompa di Calore, sostituzione o recupero dei componenti di
impianto e delle tubazioni e canalizzazioni;

9) ubicazione: via Ungaretti a Sanluri.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo
anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici, e secondo quanto indicato dalla D.L.,
oltre che dello stato dei luoghi dei quali I’ Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo 1374
del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 6, comma 4, sono stati
acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)
J96E12000860000

Art. 2. Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento ¢ definito dalla seguente tabella:

Inporti in enro A CORPO A MISURA TOTALE

| | _ |© ) (C+M)

1 Importf) esecuzione lavori a corpo e misura €58 847,07 €12 843,02 €71 690,09

soggetti a ribasso
2 Costo della manodopera non soggetti a ribasso € 16 594,55 € 2 375,60 € 18 970,15
3 Oneri per ‘1 attuazione del piano di sicurezza non € 2234,90 €2 234,90

soggetti a ribasso
TOT |IMPORTO TOTALE APPALTO 1+ 2+3) €92 895,14
2. L’importo contrattuale ¢ costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al

netto del ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo
all’esecuzione del lavoro a corpo e a misura.

3. Non sono soggetti al ribasso I'importo del costo della manodopera ai sensi dell'articolo 82 comma tre bis
del Codice dei Contratti e I'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131,
comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,

relativi:

a) al lavoro a misura, che resta valutato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2,
colonna (C);

4. Gli importi dei lavori a misura indicati nella tabella di cui al comma 1, nella colonna (M), sono soggetti alla

rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23.

5. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 29 del Codice dei contratti e degli importi di classifica per
la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva 'importo totale riportato nella casella della
tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo "TOT".

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto ¢ stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’art. 7, comma 6 della Legge Regionale n. 5 del
2007, dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del
D.P.R. n. 207 del 2010. L’importto del contratto, come determinato in sede di gara e nella «lista delle categorie di
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lavoro e forniture previste per 'esecuzione dell’appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all’art.
18, comma 2 della L. R n. 5 del 2007 e all’articolo 119, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, in base alle quantita
effettivamente eseguite:

a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), come
determinato in seguito all’offerta dell’Appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita;

b) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (M), come
determinato in seguito all’offerta dell’Appaltatore,pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei
contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

2. Anche ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per la parte di lavoro indicato nella
tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), prevista a corpo negli atti progettuali e nella ista», i prezzi unitari
offerti dall’Appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo complessivo dell’offerta,
anche se determinato attraverso I'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi
del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla
Stazione Appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dall’offerente, essendo obbligo
esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle
quantita indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie
valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma
1, colonna (M), previsti a misura negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’ Appaltatore in sede di
gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».

3. I prezzi unitari di cui al comma 2, per la parte a corpo, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e
della determinazione dellimporto complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi
dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché agli eventuali lavori in
economia di cui all’articolo 24.

4. I rapporti ed 1 vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2
e 3.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Siriporta di seguito la categoria prevalente prevista nel progetto ai soli fini dell'individuazione del rapporto
di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare. Ai sensi della normativa vigente, i lavori
sono classificati nella categoria prevalente di opere OS28 per un importo dei lavori pari ad € 90 660,24 ,
non scorporabile.

2. Trattandosi di lavoro inferiore ad € 150.000,00 si applica I'articolo 90 del regolamento, pertanto le imprese
possono partecipare agli appalti qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non infetiore all'importo del contratto da stipulate;

b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto,
l'importo dei lavori ¢ figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale
richiesta; 'importo dei lavori cosi figurativamente tidotto vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui alla lettera a);

c. adeguata attrezzatura tecnica.

d.  Nel caso di imprese gia in possesso dell'attestazione SOA relativa alla categoria prevalente e quella a
qualificazione obbligatoria, non ¢ richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti di cui
alle lettere a), b), ¢).

3. Per linstallazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2
del d.M.37/2008, l'appaltatore, l'impresa associata o il subappaltatore devono possedere la prescritta
abilitazione di regola rilevabile dall’iscrizione alla CCIA. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli
impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i
component realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del
Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica
vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Le imprese installatrici sono altresi tenute al
rilascio della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti, cosi come prescritto dagli artt. 7 e 11
del d.M. 37/2008.
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Art. 5. Finanziamento dell'opera

1. D’opera ¢ finanziata con i fondi FSC 2007-2013 “Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore
sanita — solidarieta e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitivita” per € 127.166,00 . I pagamenti

saranno subordinati alle erogazioni del finanziamento regionale tra i tempi della richiesta e effettivo
accredito non matureranno interessi.

ing.piredduezio@tiscali.it Pag 8 di 79




STUDIO DI INGEGNERIA 16 Capitaaonppalto

DOTT. ING. EZIO PIREDDU

Sede Leg: via Doberdo, 75 + 09122 Cagliari + PEC: ezio.pireddu@ingpec.eu
Sede Op: via Campania, 06 + 09121 Cagliari + Email: ing.piredduezio@tiscali.it
tel/fax: 0707545518 + Cell: 320 0215979 - P.IVA: 03340910920 + CF: PRDZEIT4E27F9790Q

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentati oppute all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, ¢
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno partte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non
in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo
comma 3;

d) elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2

dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2,
lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal
coordinatore per la sicurezza;

f) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti,
all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso Decreto;

2) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37,

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

9) il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

d) la Legge regionale n. 5 del 2007 per la parte vigente;

3. Non fanno invece patte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti

il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei
requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132
del Codice dei contratti;

9) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all’articolo 119 del D.P.R. n. 207 del 2010, predisposta dalla Stazione
Appaltante, compilata dall’Appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti Pappalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia
di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Al sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, ’Appaltatore da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita deti siti,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza dei
luoghi e, nella formulazione dell’offerta, di aver proceduto alle necessarie verifiche e sopralluoghi, in particolare per
quanto riguarda le condizioni degli ambienti, dello stato degli impianti esistenti da demolire e degli interventi proposti
per il loro ripristino e adeguamento.
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4. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di piena e perfetta

conoscenza di tutti i fatti che possano influire sugli oneri relativi al contratto e al presente capitolato speciale nonché
su quelli connessi all’esecuzione e manutenzione delle opere fino al collaudo.

5. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione che i prezzi offerti, alle
condizioni richiamate dal presente capitolato e dagli altri elaborati contrattuali, si intendono formulati
dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, con la piena consapevolezza del rischio e pericolo d’impresa
connesso all’appalto, e che si intendono quindi fissi e invariabili per tutta la durata dell’appalto.

Art. 9. Fallimento dell’Appaltatore

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei
contratti.

2. Qualora I’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di
un’impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 10. Rappresentante del’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. I’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora I’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai

sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere ¢ assunta dal
direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. I.’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. IAppaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. I.’Appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione
o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e 1'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I'articolo 167 del D.P.R. n. 207
del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. I’accettazione dei materiali e componenti ¢ definitiva
solo dopo il collaudo. Il Ditettore dei Lavori puo rifiutare a proprio insindacabile giudizio, in qualunque tempo, i
materiali ed i componenti che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai
documenti progettuali e di contratto. L’Appaltatore a suo intero carico e senza aver nulla a pretendere avra 'onere di
rimuovetli dal cantiere e sostituirli con altri dichiarati idonei dal Direttore dei Lavori.

3. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che ’esecuzione delle

opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture
14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

5. I’Appaltatore che nel proprio interesse e di propria iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche supetioti o eseguito lavorazioni piu accurate rispetto a quanto prescritto nei documenti contrattuali e
negli elaborati di progetto, ¢ consapevole che non potra richiederne indennita maggiori oltre alla corresponsione dei
prezzi contrattualmente previsti fatto salvo quanto previsto all’ art 31 del presente Capitolato.
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Art. 12. Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Thutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,

sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER I’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato, ’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il

Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15
(quindici) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine di anzidetto ¢ facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituite motivo di pretese o
eccezioni di sorta da parte del’Appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per laffidamento del
completamento dei lavori, ’Appaltatore ¢ escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento ¢ considerato
grave negligenza accertata.

3. E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R.
n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, qualora il
mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che 'opera appaltata ¢ destinata a
soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il Direttore dei Lavori provvede in via d’urgenza su
autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano 'immediato avvio dei
lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. I1 RU.P. accerta 'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del
verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I’esito al Direttore dei Lavori. La redazione del verbale di
consegna ¢ subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori
non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. I
comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora 'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune
di esse.

Art. 14. Termini per 1'ultimazione dei lavori

1. A decorrere dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, sono concessi all” Appaltatore un
massimo di 5 (cinque) giorni per la redazione e la presentazione delle pratiche per eventuali altre autorizzazioni.

2. A decorrere dalla data di concessione dell’autorizzazione, sono concessi all” Appaltatore un massimo di 5
(cinque) giorni per I'inizio dei lavori.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 118 (centodiciotto)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Nel calcolo del tempo di cui al comma 3 ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e
degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

4. 1’ Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze

inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per
conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del
certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe

1. 1’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 14, puo chiedere ai sensi dell’art. 159, comma 8, del D.P.R., n. 207 del 2010 la proroga,
presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo
14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora manchino meno di
45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno
determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in
relazione alla specifica circostanza della tardivita.

3. La richiesta ¢ presentata al Direttore di Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal
proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il patere
del Direttore dei Lavori.

4. La proroga ¢ concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del Direttore dei Lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e
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puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento ¢ riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia
difforme dalle conclusioni del R.U.P..

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente
a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della
richiesta.
7. Trova altresi applicazione I’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori
d’ufficio o su segnalazione dell’ Appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito
I’Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione
di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei
contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) 'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

9) Peventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione ¢ controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno

naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il
R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
Appaltante.

4. Qualora ’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure
apponga sullo stesso delle riserve, si procede secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia
formata P'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P..
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il
predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo
termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.

8. 1l verbale di ripresa dei lavori ¢ controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢ efficace dalla
data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che

abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali ¢ pati ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I'ammontate dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso petiodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Al sensi dell’art. 158, comma 2 del D.P.R. n. 207 del 2010, il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori
per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine ¢ trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al
Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere dei lavori ed emette I'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano
le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente,
'"Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione Appaltante pud opportsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
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Art. 18. Penali in caso di ritardo

1. Al sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari
allo 0,78 per mille (euro zero e centesimi settantotto ogni mille) del’importo contrattuale, corrispondente a euro
72,45.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’ Appaltatore che
non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;

9) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo ai sensi dell’articolo 19, comma 5.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), ¢ disapplicata qualora I’Appaltatore, in seguito

all’landamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei
lavori di cui all’articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), ¢ applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) ¢ applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R U.P. da parte del
Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione
temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in
sede di emissione del certificato di regolare esecuzione.

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per
cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7. Lapplicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. Al sensi dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un
proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, patziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i
tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto,
entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili
con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) pet lintervento o il mancato intervento di societa concessionatie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o titardi della
Stazione Appaltante;

9) pet l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal
cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione Appaltante;

d) pet la necessita o 'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di catico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,

comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma parte integrante del progetto esecutivo;
tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma
2.
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Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolate o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiete e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessatie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) P'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

9) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per I” esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessatio per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto nella parte vigente;

f) le eventuali controversie tra I'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

2) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra ’Appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza

in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati
nel cantiere;

1) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,
ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca;

) gli interventi di bonifica ambientale con eventuale allontanamento dell’Appaltatore dal sito.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se
I’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo
15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per
I’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore a
25 (venticinque) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, ¢ computata sul periodo

determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavoti e il termine
assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore
in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI ILAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale;
il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel cortispettivo per I’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
date 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.
Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e cotretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo ¢ effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro.
4. La lista delle voci e delle quantita relative al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in

quanto I'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per
I’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010.

5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del D.P.R. n. 207 del 2010, per
P'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte
dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei Lavori. Tuttavia, il
Direttore dei Lavori, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata
riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio.

Art. 23. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che ’Appaltatore possa far valere
criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per I’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa

occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture ¢ effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3.
5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, sono valutati a

misura in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota patte proporzionale a quanto eseguito .Ia liquidazione di tali oneri
¢ subordinata all’assenso del Coordinatore per la Sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per 'accertamento della regolare
esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e
tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei Lavori. Tuttavia, il Direttore dei Lavori, sotto la propria
responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di
proporzionalita e del grado di pregiudizio.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

Non sono previsti lavori in economia.

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante ¢ effettuata con le
modalita previste dall’articolo 179 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei
prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti, determinate
nelle misure di cui al comma 3.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo
restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi
vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al
comma 3.
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3. Al fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili,

sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di
queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e ¢), del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pi¢ d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pi¢ d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 27, allimporto dei lavori eseguiti ¢
aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pi¢ d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti
patte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di
stima.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

1. Al sensi dell’articolo 8 comma 3bis, della legge n. 11 del 2015, ¢ dovuta all’appaltatore una somma, a titolo
di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto per la parte relativa ai lavori, da erogare
dopo la sottoscrizione del contratto medesimo alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d’appalto.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Al sensi dell'art. 26 ter del D.I.. 69/2013 convertito in L. 98/2013, e dall’art. 8 comma 3 bis del D.L.. 192/14
convertito con modifiche in legge N° 11 del 27/02/2015 I'Amministrazione dovra erogare all’Impresa, entro quindici
giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, anticipazione sull'importo
contrattuale nella misura del 20% alle condizioni e con le modalita di cui agli art. 124 comma 1 e 2 e art. 140 del DPR
207/2010. Il beneficiario decade dall’anticipazione se lesecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione. I.’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di
apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato
al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia puo essere
ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del
pagamento dei singoli stati di avanzamento.

2. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta 'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al
netto della ritenuta di cui al comma 3, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un
importo non inferiore a euro 50.000,00.

Sullimporto di ogni certificato di pagamento ¢ operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale
dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Per i lavori “a corpo” questi verranno contabilizzati per aliquote, ai sensi di quanto stabilito dall’Art. 189 del DPR
207/2010, in cotrispondenza di quanto effettivamente eseguito ed accertato, secondo la seguente tabella di
quantificazione percentuale:

Indicazione dei Lavori a corpo Importo Manodopera Lavor.i soggetti 2
ribasso %
@ ) (a-b)

Nolo autogru telescopica 1.066,32 309,84 1,41
Rimozione macchinari esistenti 3.108,00 789,60 4,12
Fornitura e posa in opera di UTA 18.582,51 913,26 24,63
Fornitura e posa in opera di Pompa di Calore 33.264,12 1.025,99 44,09
Fornitura e posa in opera collegamento 2.376,08 115,41 3,15
Pulizia e igienizzazione delle condutture 9.500,00 7.575,74 12,59
Sistema di protezione con rete antivolatile 3.550,01 2.679,24 4,71
Verifiche e collaudi 3.994,58 3.185,47 5,29

75.441,62 16.594,55 100,00

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini di servizio della

Direzione dei Lavori e non conformi al Contratto.

3. Al sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta
dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2:

a) il Direttore dei Lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo

194 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il

della data di chiusura;

.................... » con l'indicazione

b) il RU.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. n. 207 del
2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a),

con Iindicazione della data di emissione.

5. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale (Codice univoco Ufficio di IPA UFT3RZ, Unita Organizzativa di IPA
Uff_eFatturaPA, http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.phprcod_amm=asl6_vs)
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6. Al sensi dell’articolo 141, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un

periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione
dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al
comma 2.

7. In deroga alla previsione del comma 2, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al
90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 2, ma non supetiore al 95% (novantacinque per cento)
dellimporto contrattuale. Non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale
medesimo. L’importo residuo dei lavori ¢ contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per
importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli
atti di sottomissione approvati.

8. Al sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R.29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9,
della legge 24 novembre 20006, n. 2806, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, 'emissione di ogni
certificato di pagamento ¢ subordinata:

a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

b) qualora I’Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate
del subAppaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;

9) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di

versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno
all'importo da corrispondere con le modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza
accertata, il pagamento ¢ sospeso e la circostanza ¢ segnalata all'agente della riscossione competente per territotio, ai
fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso I’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52,
comma 3.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori ¢ redatto, ai sensi dell’art. 200 del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 45 (
quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; il conto finale ¢ compilato
nonché sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale ¢ accertato e proposto I'importo
della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ subordinata
all’emissione del certificato di cui ai seguenti comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
petentotio di 15 ( quindici) giorni; se 'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il RU.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, ¢ pagata entro 30
giorni dopo 'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.
Nel caso 'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di trenta giorni decorre
dalla presentazione della garanzia stessa.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo ¢ disposto solo a condizione che ’Appaltatore presenti apposita garanzia

fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del D.P.R. n.
207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato
di collaudo provvisorio;

9) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, ’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
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7. I’Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché

improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7 e 8.
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Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi , ai sensi dell’art. 143 del D.P.R. n. 207 del 2010,per i primi 45 giorni intercorrenti
tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per 'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo
27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all” Appaltatore gli interessi legali per 1 primi 60
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decteto ministetiale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I’'emissione del certificato di pagamento e il
suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul
pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
rageiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, ¢ facolta dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla
data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

5. Per ogni altra condizione trova applicazione I'articolo 144 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Al sensi dell’art. 143, comma 2 del D.P.R. n. 207 del 2010, per il pagamento della rata di saldo in ritardo
rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme
dovute decorrono gli interessi legali.

2. Al sensi dell’att. 144, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel
pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle
stesse somme sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
all’articolo 133, comma 1, del D.Igs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Al sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, ¢ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non
trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Al sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma

1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non
inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivant dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione Appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione Appaltante;

9) la compensazione ¢ determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci

per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei Lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni
di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora
stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’Appaltatore, la durata dei
lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
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applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto
per P'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o Papplicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3, deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione
in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non ¢ prevista 'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. B’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

2. E” ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti
e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto

dal RU.P..
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’art. 75, c1 e ¢.5 del D.Lgs. 163/006 s.m.i.,, lofferta & corredata da una garanzia, pari al 2%
dellimporto base indicato nel bando o lettera di invito (importo lavori + oneri della sicurezza + costo della
manodopera). La garanzia prestata deve avere validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
2. L'offerta ¢ altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia

fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del Codice, qualora I'offerente risultasse
affidatario.

Art. 35. Cauzione definitiva

1. Al sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del D.P.R. n. 207 del 2010, ¢
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale (importo lavori + oneri della sicurezza + costo della manodopera); qualora I'aggiudicazione sia fatta in
favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia
fideiussoria ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il
ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria ¢ prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediatio finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformita alla
scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al
predetto decteto, integrata dalla clausola esplicita di tinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, in conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. I.a garanzia ¢ presentata in
originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda
tecnica.

3. La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo ¢ automatico, senza necessita di benestare del
R.U.P, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed ¢ svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione Appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; Iincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
Appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione
innanzi autorita giudiziaria ordinatia.

6. La garanzia fideiussoria ¢ tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in
caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta
in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non ¢ integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinatio la garanzia ¢ prestata dall'impresa
mandatatia in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37,
comma 5, del Codice dei contratti.

8. Al sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da
patte della Stazione Appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Al sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione
provvisoria di cui all’articolo 34 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento
per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI
CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del D.P.R. n. 207 del 2010.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in
raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente
da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non ¢ frazionabile tra
imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
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4. 11 possesso del requisito di cui al comma 1 ¢ comprovato dall’annotazione in calce all’attestazione SOA ai
sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere

comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora ’Appaltatore, in relazione allo specifico
appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore
1. Al sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del D.P.R. n. 207 del 2010,
I’Appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24
del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per
parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal
fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio ¢ stabilito in misura unica e indivisibile per
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere
prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a)  prevedere una somma assicurata non inferiore all’'importo del contratto, cosi distinta:
Partita 1 — Opere: dovra rimborsare i costi e le spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire
parzialmente o totalmente le cose assicurate. ’importo assicurato sara pari all'importo di contratto (importo
lavori + oneri della sicurezza + costo della manodopera) incrementato del’'TVA.
Partita 2 — Opere e impianti preesistenti: dovra rimborsare 'importo dei danni materiali e diretti verificatisi in
dipendenza della esecuzione delle opere assicurate. Somma assicurata € 500.000,00 per le opere preesistenti.
Partita 3 — Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberate e trasportare alla piu vicina discarica
autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello
smaltimento dei residui delle cose assicurate. Somma assicurata € 50.000,00 per demolizione e sgombero.
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’Appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non infetiore ad euro € 500.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a)  in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione Appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice
dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa ¢ prestata dall’impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell’articolo 128, comma 2,
del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui
all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle
categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse
assunti.
7. Al sensi dell’articolo 125, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. n. 207 del 2010 le garanzie di cui al comma
3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro)mesi dopo la data
dell’emissione del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:
a) 'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. n.
123 del 2004,
b) Iassicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto
dell’Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;
9) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER I’ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I’Appaltatore possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro
i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice dei
contratti.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da
parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che ’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (dieci per cento) delle
categorie omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non comportino
un aumento dell’'importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula
del contratto. 'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5% (cinque per cento) dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 'esecuzione dell’opera al netto del 50 per
cento degli eventuali tibassi d'asta conseguit in sede di aggiudicazione.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, ¢ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che
deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti

dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24, comma 1, lettera
b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economica e i costi previsti dal contratto o introdotti in
sede di variante. Resta ferma la necessita del preventivo accertamento della disponibilita delle risorse finanziarie
necessarie da parte del R.U.P. , su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in
economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessatio dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi costi non
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei piani
operativi di cui all’articolo 45.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessatie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originatio del contratto, la Stazione
Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato I’Appaltatore

originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

3. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si

considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.

4. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 4,

non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordato, con i criteri di cui all’articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Al sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, ’Appaltatore deve
trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di
questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

9) una autocertificazione con Iindicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA relativa all’iscrizione alla Camera di Commercio;

d) autocertificazione con i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC,ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e

28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del
Decreto n. 81 del 2008, se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decteto
n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi puo essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, ’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per ’esecuzione il
nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del
2008;

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

9) P'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), ¢), d) ed e), nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34,

comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti,se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

9) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per 'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il
consorzio ¢ privo di personale deputato all’esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essetre assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per
quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa
abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se ’Appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice
dei contratti; 'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 ¢ individuata nella
mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con latto costitutivo o lo statuto del consorzio, se ’Appaltatore ¢ un consorzio ordinario di cui
all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
lettera i), del decreto 81 ¢ individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione
Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I’Appaltatore ¢
obbligato:
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a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e

all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni
degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV,
XXVI, XXVII, XX VI, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decteto;

9) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicutezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. 1’ Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free.

4. L’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabi-

lito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. 1’Appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
Appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81
del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico
estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera
b), del presente Capitolato speciale.

2. Iobbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza

1. L’Appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propti lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza,

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle
proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'Appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), ’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni

comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81
del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Al sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti ’Appaltatore ¢ tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente
Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
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specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In ogni
caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementate di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 43.
4. Al sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non ¢

necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli
obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. 1’Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da
XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore ¢ obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi

petiodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, attigianato e agticoltura, l'indicazione dei contratt collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. I’Appaltatore ¢ tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio
stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di
cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano patte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Al sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I’Appaltatore ¢ solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili, ai
sensi dell’art. 122, comma 7 D.Lgs. 163/2006 nella misura massima del 30% (tidotta al 20% in caso di procedura
negoziata), in termini economici, del’importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse
dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta
dell’Appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 e P'osservanza dell’articolo 118 del Codice dei
contratti nonché dell’articolo 170 del D.P.R. n. 207 del 2010;

2. I’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle
seguenti condizioni:
a) che I’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o

concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo ¢ vietato e
non puo essere autorizzato;

b) che I’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono
risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste dal
Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- I'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3,
commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna
delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

9) che I’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore ¢ in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa

vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del
Codice dei contratti;

3) i dati necessati all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011;

3. Il subappalto e laffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione

Appaltante in seguito a richiesta scritta dell' Appaltatore; 'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutt gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per
'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono
ridotti della meta.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, ’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste

dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori
in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun
ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

9) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’'importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito

dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con ’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:
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1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore

non puo subappaltare a sua volta i lavori.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei Lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo
92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. 11 subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n.
646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dell’'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi
dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti ¢ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 euro e qualora lincidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto. 1 sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere
comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Al sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato
speciale non ¢ considerato subappalto l'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali
attivita non costituiscano lavori.

6. Al subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica Iarticolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I’Appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. Al sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque
effettuati, oppure all’Appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

9) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3.

3. Qualora ’Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione

Appaltante puo imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di
ulteriore inadempimento, sospendere I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I’Appaltatore non

provveda.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la
sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma 4, lettera b).

5. Al sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della

legge 4 agosto 2000, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’Appaltatore principale.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

1. Al sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve
sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto al’importo contrattuale in
misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente "ammissibilita di
massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

2. 11 R.U.P. puo nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 ¢ 15,
del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisite alla commissione, ove costituita, la relazione
riservata del Direttore dei Lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili
e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

3. La proposta motivata di accordo bonario ¢ formulata e trasmessa contemporaneamente all’Appaltatore e
alla Stazione Appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. I’Appaltatore e la
Stazione Appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della
Stazione Appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto
costituisce rigetto della proposta.

4. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a

decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione Appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui ¢ previsto il ricorso
all’accordo bonatio ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione
del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, ¢ necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente
per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal
soggetto Appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione
del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.

Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonatio, ai sensi dell’articolo 50, ed esperito il tentativo di mediazione
presso la CCIAA di CAGLIARI, e ’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto ¢ devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di CAGLIARI ed ¢ esclusa
la competenza arbitrale.

2. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. 1’Appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’Appaltatore si obbliga ad applicare

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

9) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I’Appaltatore dalla
responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
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2. Al sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante puo pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni atretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 9 e 28, comma 8, del presente Capitolato
Speciale.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’Appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,possono altresi
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne leffettiva iscrizione nel
predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subAppaltatore autorizzato.

4. Al sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I’Appaltatore ¢ obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la
data di assunzione del lavoratore. IAppaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto.
Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del R.U.P. ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della
legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta 'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla ¢ punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a
euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non ¢ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC ¢ acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che I’Appaltatore e, tramite esso, i

subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL-INPS-
CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;

- per PINAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

3. Al sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei
confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC
negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede
direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del
presente Capitolato Speciale.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al
subAppaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subAppaltatore
assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di
assenza o inidoneita di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

5. Al sensi dell’articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per
'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di
avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180
(centottanta) giorni, ¢ necessari 'acquisizione del DURC con le modalita di cui al comma 2.

6. In caso di irregolarita del DURC dell’Appaltatore o del subAppaltatore, in relazione a somme dovute
al’INPS, al’'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno

determinato lirregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chiede altresi all’Appaltatore la regolarizzazione
delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di
irregolarita del DURC;
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b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una

somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai
fini di cui al comma 3.

9) qualora lirregolarita del DURC dell’Appaltatore o dell’eventuale subAppaltatore dipenda esclusivamente da
pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato,
I’Appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del
presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali
sussiste una responsabilita solidale, puo chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale
ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile e omologhe, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarita
degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3,
comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, puo essere utilizzato ai fini del rilascio di una
certificazione di regolarita contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente
Capitolato, con il quale si potra procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto
mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) I’Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui
agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri
soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

9) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

2 subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai

piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore
dei Lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale o del’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51
del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66, comma
5, del presente Capitolato speciale;
n) applicazione di una delle misute di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del

Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

0) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8,
del D.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei
Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del
contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

2. 11 contratto ¢ altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o litrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di
reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel
contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

9) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Il contratto ¢ altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132,
comma 06, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si
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procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro
quinti dell’importo del contratto.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione Appaltante ¢ fatta all' Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e
'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di quest, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello
stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per 'eventuale riutilizzo e alla determinazione del
relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilita di
altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente,
I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
I'ammontate complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per
perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti
nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente

medesimo;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto

per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’Appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) P’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle

nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei
lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario.

7. Nel caso ’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppute un consorzio ordinatio o
un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure all'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e quelle di divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1994, ricorre per
un’impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui
all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa ¢ estromessa sostituita
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. n. 207
del 2010, il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommatio, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che ’Appaltatore ¢ tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con
le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso
di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte
di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato tipristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il petiodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con 'approvazione finale del collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti
dal capitolato speciale.

5. Non puo ritenersi verificata 'ultimazione dei lavori se ’Appaltatore non ha consegnato al Direttore dei
Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 22, comma 6; in tal caso il Direttore dei Lavori non puo
redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non ¢ efficace e non decorrono i termini di cui
all’articolo 56, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.

Art. 56. Termini per il collaudo

1. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

2. Secondo quanto previsto all’art. 141 c. 3 del D. Lgs. 163 del 2006 il certificato di collaudo ¢ emesso non
oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due
anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Le spese e tutti gli
oneri per il collaudo e per le necessarie comunicazioni e autorizzazioni agli enti competenti sono a catico
del’Appaltatore e restano a carico della Stazione Appaltante solo quelle relative ai collaboratori incaricati
direttamente dalla stessa Stazione Appaltante.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo
stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puod reclamare compensi di sorta.

3. 1’Appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa

per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di
sua assenza.

5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
'ultimazione dei lavori, ’Appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione
fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolati che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione
delle opere. In ogni caso I’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entita
dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

9) ’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’ Appaltatore a termini di contratto;
d) Pesecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui

materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione
di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare ¢ fatto obbligo di effettuare
almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione,della continuita degli eventuali scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

2 il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione
Appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante,
I’Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamentos; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misute di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;
) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori

di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 'esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I’Appaltatore si obbliga a concedere, con il
solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della
Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale o 'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e
delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

D la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati, e dotati di impianti funzionali allo svolgimento dell’attivita;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni
e i modelli avuti in consegna;

ing.piredduezio@tiscali.it Pag 36 di 79




STUDIO DI INGEGNERIA 16 Capitaaonppalto

DOTT. ING. EZIO PIREDDU

Sede Leg: via Doberdo, 75 + 09122 Cagliari + PEC: ezio.pireddu@ingpec.eu
Sede Op: via Campania, 06 + 09121 Cagliari + Email: ing.piredduezio@tiscali.it
tel/fax: 0707545518 + Cell: 320 0215979 - P.IVA: 03340910920 + CF: PRDZEI74E27F979Q
0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le

finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

P I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessatio ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

q) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e
privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

1) la pulizia, ptima dell’uscita dal cantete, dei propti mezzi ¢/o di quelli dei subappaltatoti e 'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle
caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
t) la presentazione entro un massimo di 5 (cinque) giorni alla ASL competente per il territorio del “piano di
lavoro” per le opere di bonifica dell’amianto e linizio dei lavori di bonifica dal 5° giorno successivo alla data di
concessione dell’autorizzazione alla rimozione.

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni al rumorti;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

X) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice

della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con I'esecuzione
delle opere appaltate. I.’Appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per ’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte
le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Al sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei

materiali per 'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale
deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. L’Appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante (Comune, Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseguiti dall’Appaltatore ai prezzi di contratto decurtat di 1/4 (un quarto ) della percentuale di incidenza delle spese
generali e dell'intera della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarate dall’Appaltatore in sede di verifica della
congruita dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come previste nelle analisi dei prezzi integranti il
progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c),
del D.P.R. n. 207 del 2010.

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo supetiore a 1/5 (un quinto)
dellimporto contrattuale, trova applicazione I'articolo 161, comma 13, del D.P.R. n. 207 del 2010. Per ogni altra
condizione trova applicazione I'articolo 166 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 59. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

1. L'Appaltatore ¢ obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei

Lavori, subito dopo la firma di questi;
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9) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni

previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;

d) a consegnate al Direttore dei Lavoti le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

3. L’Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non pit ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a
richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente,
reca in modo automatico e non modificabile la data e 'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 60. Proprieta dei materiali di demolizione

1. I materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti. In alternativa i
materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti all’Appaltatore al prezzo da stabilire in accordo con la Direzione
Lavori; tale prezzo sara dedotto dall’importo netto dei lavori in sede di contabilita

3.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, su esplicita e formale dichiarazione da parte del Direttore Lavori, di
riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. 1l progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato,
tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura del’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scatico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla
tipologia det rifiuti prodotti.

2. E’ altresi a carico e a cura dell’Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello

stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della
legge 19 gennaio 2009, n. 2.

3. Sono infine a carico e cura dell’Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

1. 1’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari, uno per ogni accesso, del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. 11 cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; ¢ fornito in conformita al modello di cui all’allegato «D».
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Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo
n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice
dei contratti.

2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli
123 e 124 dellallegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-
quinquies, del Codice dei contratti.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

1. Al sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla
stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi
termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di
comunicazione ¢ esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette
comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per 'applicazione degli
interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono
avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati
di cui al comma 1;
9) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali

nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dellintervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.000 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal
comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniatie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per piu

di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera m), del presente
Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria contropatte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Al sensi dell’articolo 139 del D.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per 'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la

messa in funzione degli impianti;
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9) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del
cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’Appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto ¢ sogeetto all’imposta sul valore ageiunto (I.V.A.); PLV.A. ¢ regolata dalla legge; tutti
faiss £g g £

gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 68. INFORMAZIONE E PUBBLICITA

1. L'aggiudicatario ha I'obbligo, con onete a proptio carico, di informare il pubblico, mediante 'apposizione di
una targa esplicativa permanente. Per 'esecuzione di tali targhe esplicative si deve far riferimento all’art.8 e 9 del Reg
CE 1828/2006

ing.piredduezio@tiscali.it Pag 40 di 79




16 CapitolatoAppalto
DGE 16.159.00

STUDIO DI INGEGNERIA

DOTT. ING. EZIO PIREDDU

Sede Leg: via Doberdo, 75
Sede Op: via Campania, 06
tel/fax: 0707545518 + Cell: 320 0215979 -

+ 09122 Cagliari + PEC: ezio.pireddu@ingpec.eu
+ 09121 Cagliari + Email: ing.piredduezio@tiscali.it
P.IVA: 03340910920 + CF: PRDZEIT74E27F979Q

ALLEGATT al Titolo I della Parte prima

Allegato ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO (articolo 7, comma 1,
«A» lettera c)
tavola denominazione

DGE 01.159.00

Elenco Elaborati

DGE 02.159.00

Relazione Generale

DGE 03.159.00

Relazione Specialistica

DGE 04.159.00

Relazione di Calcolo degli Impianti

DGE 05.159.00

Piano di Manutenzione

DGE 06.159.00

Computo Sicurezza

DGE 07.159.00

Piano di Sicurezza e di Coordinamento

DGE 08.159.00

Incidenza della Manodopera

DGE 09.159.00

Computo Metrico Estimativo

DGE 10.159.00

Quadro Economico

DGE 11.159.00

Cronoprogramma

DGE 12.159.00

Elenco dei Prezzi Unitari

DGE 13.159.00

Analisi dei Prezzi

DGE 14.159.00

Fascicolo dell'Opera

DGE 15.159.00

Schema di Contratto

DGE 16.159.00

Capitolato Speciale d'Appalto

DGE 17.159.00

Lista delle Lavorazioni

EGE.01.159.00

Schema Impianto stato di progetto

EGE.02.159.00

Tubazioni di alimentazione UTA
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Allegato «B» | CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

—:P ASL Sanluri

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013
“Interventi di rilevanza strategica regionale nektore sanita — solidarieta e coesione sociale mowvazione,
ricerca e competitivita”

e la Coesione REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Stazione appaltante: ASL n°6 SANLURI

LAVORI DI
FONDI FSC 2007-2013 Messa in sicurezza della Sede Legale di via Ungaretti - Sanluri codice
intervento 93-12-231- CUP J96E12000860000 CIG

Progetto approvato con del__ n. del

Progettista :

Direttore dei lavori:

Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per I'esecuzione:

Notifica preliminare in data:
Responsabile unico del procedimento:
IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro

ONERI PER LA SICUREZZA: euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , Offerta di ribasso del ___ %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: , classifica
, classifica
, classifica

direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione euro

Intervento finanziato con Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso I'ufficio
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @
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Titolo Il

Definizione tecnica dei lavori non deducibile dagli altri elaborati

L'intervento deve prevedere la sostituzione dei macchinari con nuove macchine di fabbrica.

Le tubazioni, canalizzazioni, valvole, elettropompe e accessori, dovranno essere sostituite solo se ritenute dalla
DL non in condizioni idonee all'impiego.

Dovra essere installata una rete antivolatile per impedire la presenza di volatili e la formazione di guani nella
terrazza dove saranno posizionati gli impianti tecnologici. Questa nuova realizzazione non dovra
compromettere la funzionalita dei macchinari e la fruibilita della terrazza. Dovra inoltre essere realizzata con
fissaggio che consenta la facile rimozione. In ogni caso per il corrette fissaggio della struttura non devono
essere previsti tagli, forature o demolizioni della pavimentazione e della muratura esistente. Potranno essere
invece previsti fori di piccolo diametro per il fissaggio a parete e zavorre per il fissaggio a pavimento.
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PARTE SECONDA

Specificazione delle prescrizioni tecniche

art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale

Descrizione generale degli impianti
Tutti gli impianti da realizzare dovranno osservare le prescrizioni di seguito indicate oltre a quanto contenuto nei
disegni di progetto e relazioni allegati ed essere conformi alla normativa vigente all’atto dell’esecuzione delle opere.
11 progetto prevede la sostituzione della Pompa di calore con condensazione ad aria e dell' Unita di Trattamento Aria,
la sostituzione dei materiali, degli accessori e della componentistica in generale ritenute vetuste con scarsi rendimenti
energetici, con macchinari nuovi ad alto rendimento, con caratteristiche tecniche e prestazionali non inferiori a quelle
del componente sostituito.
I lavorti da realizzarsi consistono in:
- Smontaggio, demolizione, rimozione, di macchinari esistenti, valvole, tubazioni, canalizzazioni, rivestimenti ,
accessori e componentistica varia, ritenuti non recuperabili dalla DL, compreso il trasporto e conferimento a
discatica autotizzata.
- Smontaggio e successivo rimontaggio in opera di pompe, valvole, tubazioni, canalizzazioni, accessori e
componentistica varia, considerate in buone condizioni e ritenute recuperabili dalla DL, comprese le eventuali
operazioni di manutenzione, finitura superficiale, di verniciatura, al fine di realizzare l'installazione alla regola dell'arte.
- Fornitura e posa in opera di nuova UTA e Pompa di calore, incluso il collegamento e l'eventuale adeguamento
all'impianto e al quadro elettrico esistente.
- Fornitura e posa in opera di nuove tubazioni, isolamento, canalizzazioni, elettropompe, valvole, componenti e
accessori di misura e di esercizio, inclusi anche i raccordi, le curve, gli accessori e i pezzi speciali necessari per il
collegamento all'impianto esistente.
- Pulizia ed igienizzazione delle condutture aria.
- Fornitura e posa in opera di rete metallica di protezione antivolatile, antipiccione, antipassero e stormi facilmente
amovibile e dotata di portina di accesso.
- Prove e verifiche in corso d’opera e finali, collaudi;
Particolare cura, oltre al rispetto delle specifiche norme di riferimento, si dovra tenere per la bonifica con timozione e
smaltimento in discariche specializzate e autorizzate dei macchinari e delle tubazioni, di altre condutture e di
componenti presenti.
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Documentazione “As Built” Elaborati grafici e dichiarazioni
Prima dell’ultimazione lavori, la Ditta dovra fornire una copia su CD, e tre copie su carta di tutta la documentazione
tecnica, relazioni, manuali di uso e manutenzione, elaborati grafici definitivi ed aggiornati di tutti gli impianti con i
componenti installati.
I manuali di gestione e manutenzione relativi agli impianti meccanici dovranno essere realizzati in modo da rispettare
le indicazioni a seguito riportate.
Tutta la documentazione dovra essere preceduta da una pagina in cui dovranno essere riportati i dati relativi a:
Committente, Progettista, Responsabile della realizzazione, Impresa esecutrice dei lavori.
Il manuale di uso e manutenzione dovra riportare una descrizione dettagliata degli impianti realizzati nonché I'esatta
ubicazione delle apparecchiature.
Di seguito dovranno essere inseriti, per tutte le macchine e per tutti i componenti delle stesse,
i seguenti documenti:
- Scheda identificativa indicante il tipo di macchina ( boiler, circolatori, unita di trattamento aria, valvole, ecc), marca
e modello della macchina, ubicazione;
- Documentazione dalla quale si evincano tutte le caratteristiche tecniche delle macchine;
- Riferimento agli elaborati grafici (sigle con le quali le macchine sono identificate sui disegni);
- Omologazioni (ad es. Certificato Sistema Qualita, Certificato EUROVENT, Certificato di fabbricazione, documenti
attestanti il rispetto delle norme UNI e ISO, ecc.);
- Certificati di collaudo I.N.A.L.L. ex I.S.P.E.S.L;
- Manuali di conduzione e manutenzione;
- Garanzie e collaudi.
- Documentazione fotografica.
L’aggiornamento della documentazione “As-Built” sara effettuato contestualmente con I'avanzamento dei lavori e
corredato da documentazione fotografica e verificato con la D.L..
La documentazione tecnica richiesta sara articolata come appresso specificato.

Elaborati grafici
I disegni “As-Built” relativi agli impianti meccanici dovranno essere accompagnati da un elenco dettagliato riportante

numero di tavola grafica e relativa descrizione.

Le tavole dovranno essere realizzate in formati normalizzati e dovranno contenere adeguati dettagli in merito a
quanto segue:

- precisa identificazione delle opere eseguite;

- indicazioni dei dettagli costruttivi quali caratteristiche tecniche ed identificazione delle apparecchiature installate,
eventuali riferiment alla documentazione tecnica di cui al punto successivo.

Manuali di gestione e manutenzione degli impianti

Tutta la documentazione dovra essere preceduta da una scheda in cui saranno riportati, nell'ordine, i dati relativi a:
committente, responsabile della realizzazione, coordinatore generale, impresa esecutrice dei lavori.

Dovra seguire 'indice analitico degli argomenti, da realizzarsi come segue.

La prima parte del manuale dovra essere riservata ad una descrizione dettagliata degli Impianti realizzati.

Di seguito dovranno essere inseriti, per tutte le macchine e per tutti i componenti delle stesse, i seguenti documenti:

- tipo di macchina (ad es. , elettropompa, ecc.);

- marca e modello della macchina;

- documentazione dalla quale si evincano tutte le caratteristiche tecniche delle macchine;

- riferimento agli elaborati grafici (sigle con le quali le macchine sono identificate sui Disegni)

- omologazioni (ad es. Certificato sistema qualita, certificato di fabbricazione, documenti attestanti il rispetto delle
norme uni e iso, eurovent, ecc.);

- certificati di collaudo INAIL ex L.S.P.E.S.L. (eventuali);

- manuali di conduzione e manutenzione;

- garanzie.

Le macchine dello stesso tipo potranno essere raggruppate nello stesso capitolo, fermo restando che la sigla di ogni
macchina dovra essere sempre riportata sul manuale di gestione, sugli elaborati grafici, e su tutti i documenti di
progetto, in modo che l'identificazione di ogni macchina possa avvenire in modo immediato ed univoco.

Le sigle dovranno inoltre essere conformi a quelle indicate negli impianti elettrici (ad esempio interruttori sui quadri
elettrici).

Tutte le pagine costituenti il manuale di gestione dovranno essere numerate in progressione in modo tale che la
consultazione del manuale stesso risulti, con l'ausilio dell'indice, il piu agevole possibile.

Manuali di gestione e manutenzione impianti di regolazione

Per le apparecchiature dedicate alla regolazione dovra essere redatto un manuale specifico, rispettando le stesse
indicazioni previste per gli impianti.
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Documentazione di legge
L’appaltatore dovra produrre, a proprio carico, tutte le documentazioni di legge richieste per la specifica installazione

considerata.

Si ricordano in particolare, tra gli altri, i seguenti documenti che sono a onere e carico
Dell’appaltatore:

- pratiche INAIL ex I.S.P.E.S.L. per I'impianto installato;

- dichiarazioni e certificazioni necessatie per la sicurezza antincendio;

- documentazione, relazioni, elaborati grafici, ecc., per I'ottenimento del certificato
Prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Torino per ogni attivita presente negli
edifici oggetto dell’intervento.

- dichiarazione di conformita al DM 37/°08, o successiva normativa;

- certificazione energetica secondo quanto richiesto dal L. 10/°91 e d.lgs. N°® 192/2005 e smi
- ogni altra formalita richiesta dalle leggi vigenti.

Rilievi di temperatura utenze

Dovranno essere eseguiti rilievi di temperatura alle utenze per verificare effettiva funzionalita degli impianti
installati.

I rilievi si svolgeranno in diversi periodi di prova (uno estivo ed uno invernale) scelti in corrispondenza delle
condizioni climatiche piu sfavorevoli. I rilievi potranno interessare qualsiasi locale, se non tutti, del fabbricato in
oggetto.

La ditta Assuntrice dovra verificare l'andamento iniziale dei tracciati ottenuti, provvedendo tempestivamente alle
regolazioni e alla messa a punto dell'impianto che si rivelassero eventualmente necessarie per garantire un buon
risultato per le prove in corso. Gli eventuali interventi di messa a punto effettuati durante il periodo di prova
dovranno essere annotati, con la relativa data e ora di esecuzione, per poterne successivamente verificare gli effetti
sui tracciati di misura.

Preferibilmente le prove verranno eseguite nella normale configurazione di esetcizio dell'edificio.

Rimane inteso che durante i periodi di prova non si dovranno spostare, ritarare o0 manomettere i termoigrografi
stessi, per non compromettere 'esito del collaudo.

Rilievi sulle apparecchiature

Allo scopo di verificare la funzionalita delle principali apparecchiatute installate e la loro corretta regolazione e messa
a punto, saranno effettuate misurazioni di seguito indicate.

Sistemi di pompaggio

Su ogni circuito idraulico servito da pompe sara misurata la portata di acqua, con sistema di misura che non comporti
la manomissione delle tubazioni. Non saranno quindi ammesse installazioni di tronchetti flangiati non previsti dal
progetto o sistemi similari, mentre si potranno utilizzare sistemi "non distruttivi" quali la misurazione ad ultrasuoni se
non risultassero valide le misure con i misuratori di portata installati.

La portata verra misurata sia con la pompa principale sia con quella di riserva, e dovra essere corrispondente a quella
specificata nel progetto, compatibilmente con le tolleranze di misurazione e con un margine di +/- 10%.

Nel caso in cui le portate risultassero al di fuori di tale tolleranza, si operera in modo da regolarizzare la situazione e
si procedera ad una ulteriore esecuzione della misura stessa, anche con la sostituzione dei componenti in caso di
mancata rispondenza alle prescrizioni di progetto.

Rilievi di pressione sonora.
Rumorosita esterna
L’appaltatore dovra a suo onere effettuare, ai sensi della normativa vigente, una campagna di misurazioni rivolta alla

verifica della rumorosita di tutti gli impianti meccanici, installati dentro e fuori gli edifici, che possano elevare il livello
di pressione sonora rilevato dagli edifici vicini.

Tutte le apparecchiature dovranno essere nella loro configurazione di massima rumorosita possibile, cioé al massimo
del carico.

La misura dovra essere eseguita in conformita a quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare mediante
l'utilizzo di una appatecchiatura di classe 1 a norma IEC 651/804 che possa scompotte lo spettro almeno in bande di
1/3 di ottava.

Rumorosita interna

In ogni ambiente, o in alcuni ambienti scelti a campione, verranno eseguite misutrazioni di livello di pressione sonora
con tutte le appatecchiature in servizio.

I livelli di pressione sonora in ambiente, misurati con apparecchiature aventi le stesse caratteristiche tecniche gia
indicate per le misure esterne, non dovranno superare i limiti imposti in altra parte del presente capitolato.

Termografia impianti
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La Ditta Appaltatrice dei lavori, ad integrazione della documentazione “As-Built”, dovra provvedere a sua cura e
spese a realizzare la termografia dettagliata e completa di tutti gli impianti fluidodinamici dopo il completo
avviamento degli stessi, al fine di validare il collaudo finale.
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Verifiche e prove preliminari
Durante I’esecuzione dei lavori, a totale carico di strumenti, accessori, mezzi e personale dell’Impresa Esecutrice, in
contradditorio con la D.L. si dovranno eseguire le verifiche e le prove preliminari di seguito elencati:
a) verifica della qualita dei materiali approvvigionati;
b) prova preliminare per accertare che le condutture non diano luogo a perdite (prova a freddo); tale prova andra
eseguita prima della chiusura delle tracce, dei cunicoli, dei rivestimenti e pavimentazioni e verra realizzata ad una
pressione di 6 bar e comunque superiore a quella di esercizio;
c) prova preliminare di tenuta a caldo e di dilatazione; con tale prova verra accertato che l'acqua calda atrivi
regolarmente a tutti i punti di utilizzo;
d) verifica del montaggio degli apparecchi e della relativa esecuzione in modo da garantire la perfetta tenuta delle
giunzioni e la totale assenza di qualunque tipo di inconveniente ;
e) verifica per accertare il regolare funzionamento degli impianti completati di ogni particolare; tale prova potra
essere eseguita dopo che siano completamente ultimati tutti i lavori e le forniture.
Le verifiche e le prove di cui sopra, eseguite a cura e spese del’Appaltatore, verranno eseguite dall’ Appaltatore
stesso in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, restando I’Appaltatore, anche nel caso di esito favorevole delle
prove indicate, pienamente responsabile dei difetti o delle imperfezioni degli impianti installati fino al termine del
periodo di garanzia.
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Verifiche e prove di esercizio
Gli impianti meccanici in corso di esecuzione e prima della loro messa in funzione dovranno essere sottoposti ad una
serie di prove e controlli che ne confermino la perfetta funzionalita e la rispondenza ai dati di progetto.
Le prove e le verifiche saranno eseguite in conformita alle norme vigenti in materia ed in particolare alle norme UNI
applicabili; di seguito vengono indicate, a titolo comunque non esaustivo, una serie di prove e verifiche e le relative
modalita di esecuzione.
Tutte le verifiche e prove saranno eseguite a cura e spese dell’Appaltatore con strumenti ed apparecchiature di sua
proprieta previa approvazione da parte della Direzione Lavori.
I’Appaltatore fornira alla Direzione Lavori le certificazioni di tutte le prove e misure su moduli appositi da
sottoporre a preventiva approvazione.
Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine ai risultati perché non conformi alle prescrizioni di legge ed
alla presente specifica, emettera il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo che da parte dell’Appaltatore siano state
eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.
S’intende che, nonostante Iesito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, 'Appaltatore rimane
responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo, e fino al termine del
periodo di garanzia.
Le prove che comportino la messa in funzione degli impianti saranno effettuate solo dopo il positivo esito dei
controlli preliminari da eseguirsi su tutte le parti di impianto e dopo che siano stati messi in atto tutti gli accorgimenti
per garantire la sicurezza di persone e cose.

Prova Impianti Idrico/Sanitario/Refrigerazione

Durante I'esecuzione dei lavori ed in modo che risultino completate subito dopo 'ultimazione dei lavori stessi, si
devono effettuare le verifiche e le prove preliminari di cui appresso:

a) Una prova di tenuta idraulica a freddo delle condutture, prima dell’applicazione degli apparecchi e della chiusura
delle tracce e prima della costruzione dei pavimenti e rivestimenti delle pareti, ed in ogni modo, per le condutture
contenenti acqua a temperatura > 30°C, ad impianto ultimato prima di effettuate le prove di cui ai punti seguenti, ad
una pressione di 4 bar superiore a quella corrispondente alla pressione nominale di esercizio e mantenendo tale
pressione per almeno 12 ore. Si ritiene positivo Iesito della prova quando non si verifichino fughe o deformazioni
permanenti.

b) Una prova di tenuta a caldo e di dilatazione per controllare gli effetti della dilatazione nelle condutture degli
impianti di acqua calda, con una temperatura dell’acqua di 80°C e mantenendo tale temperatura per tutto il tempo
necessario per I'accurata ispezione delle condutture. Si ritiene positivo il risultato quando le dilatazioni non abbiano
dato luogo a fughe e deformazioni permanenti.

¢) Una prova preliminare della circolazione dell’acqua fredda/calda; si ritiene positivo P'esito della prova quando
P'acqua arriva a tutti indistintamente gli sbocchi degli impianti nelle portate e pressioni prescritte.

d) La verifica preliminare intesa ad accertare che il montaggio degli apparecchi, etc. sia stato accuratamente eseguito.
Tutte le prove e verifiche di cui sopra devono essere eseguite in contraddittorio con I’Appaltatore o con la Direzione
Lavori e di ognuna sara redatto apposito verbale.

Prova Impianto riscaldamento

a) Prova idraulica a freddo, se possibile, mano a mano che si eseguono gli impianti ed in ogni caso ad impianti
ultimati, prima di effettuare le prove di cui alle seguenti lettere b) c) e d).

La prova deve essete effettuata ptima della posa degli isoland e la chiusura delle tracce e cunicoli/ cavedi.

Si ritiene positivo Iesito della prova quanto non si verifichino fughe e deformazioni.

Le prove di pressione sulle sole tubazioni saranno eseguite alla pressione di 10 bar, lasciando gli impianti
sottopressione per almeno 6 ore.

Le prove di pressione generali sugli impianti e sui vari circuiti saranno eseguite alla pressione di prova uguale a 1,5
volte la pressione di esercizio (PN 10) lasciando il tutto sotto pressione per 12 ore.

b) Prove di tenuta a caldo e di dilatazione. La prova ¢ atta a controllare gli effetti della dilatazione nelle condutture
degli impianti; questa dovra essere effettuata con una temperatura dell'acqua maggiorata di +5°C rispetto a quella di
progetto, mantenendo la stessa per tutto il tempo necessario ad un accurato controllo delle condutture e dei serbatoi.
Si ritiene positivo il risultato quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a perdite e deformazioni permanenti.

) Prove preliminari di circolazione acqua, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti dopo che sia
stata eseguita la prova di cui alla lettera a).

Per gli impianti ad acqua calda, portando a 55°C la temperatura dell’acqua nelle reti di distribuzione e negli
apparecchi utilizzatori.

11 risultato della prova sara positivo, solo quando in tutti i punti delle reti e negli apparecchi utilizzatori, 'acqua arrivi
alla temperatura stabilita ed 1 ritorni siano ugualmente caldi, quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o
deformazioni permanenti e quando i vasi di espansione contengano a sufficienza le variazioni di volume dell’acqua
contenuta nell'impianto.
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Per i fluidi di raffreddamento la prova consistera nella verifica della regolare circolazione e dell’efficienza del vaso di
espansione.

d) Prova preliminare di circolazione del fluido caldo. Dopo aver effettuato le prove di tenuta a caldo si deve
provvedere a far circolare nelle tubazioni il fluido ad una temperatura uguale a quella di regime. Si ritiene positivo
l'esito della prova quando, a tutte le utenze, il fluido arriva alla temperatura e quantita prescritta.

e) Bilanciamento circuiti idraulici. Il bilanciamento dei circuiti idraulici sara effettuata di norma agendo sui detentori
delle unita terminali o sulle stesse valvole di bilanciamento.

Nel caso siano installate flange tarate o altri sistemi di misura delle portate la rivelazione sara effettuata con strumenti
omologati per il tipo di misure in campo.

In assenza di mezzi di misura in campo la portata d'acqua sara determinata utilizzando dati indiretti.

Se le elettropompe non saranno in grado di erogare la portata d'acqua richiesta, se si verificano perdite di catico
eccessive nelle apparecchiature servite o se l'assorbimento dei motori elettrici sara superiore al valore di targa,
I'Tmpresa dovra informare immediatamente la Direzione Lavori e realizzare a proptie spese, gli interventi correttivi.
Ultimati gli interventi correttivi 'Impresa dovra ripetere le operazioni di taratura e bilanciamento dell'impianto.

Le operazioni di bilanciamento dovranno essere realizzate prima del completamento delle opere civili di finitura al
fine di evitare il danneggiamento delle stesse.

f) Prove di rumorosita. Con gli impianti in funzione dovra essere verificato che i livelli di rumorosita nei locali
tecnici, negli ambienti occupati dal personale, nelle aree destinate al pubblico e nelle aree esterne al fabbricato
interessate dall'installazione di macchine o prese d'aria esterna o espulsione degli impianti realizzati siano compatibili
coi valori massimi ammessi dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e regolamenti d'igiene locali.

Le prove di rumorosita all'esterno del fabbricato dovranno essere effettuate anche ad impianti fermi per valutare il
rumore di fondo dell'ambiente.

2) Adeguamento norme vigenti. Per le parti soggette ai regolamenti vigenti (ISPESL, Ispettorato del lavoro, ecc.),
I’Appaltatore dovra provvedere a fare eseguire tutte le prove e verifiche necessarie al fine di ottenere I'autorizzazione
al regolare esercizio, denuncia di impianto, ecc.

Condotte e reti interrate e murate o passanti in cavedi.

La prova di tenuta si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e riduzioni escluso quindi
qualsiasi altro accessorio idraulico e cioe: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo, idranti, ecc. La prova idraulica in
opera dei tubi sara effettuata a tratte non maggiori di 40 m di lunghezza.

Come prima operazione si dovra procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale riempimento con
terra vagliata, con 'avvertenza perd di lasciare i giunti scoperti ed ispezionabili: cio per consentire il controllo della
tenuta idraulica e per evitare comunque il movimento orizzontale e verticale dei tubi sottoposti a pressione.

Si procedera quindi al tiempimento con acqua dal punto pit depresso della tratta, ove verra installato un manometro
di misura e controllo.

Si avra la massima cura nel lasciare aperti rubinetti, sfiati etc, onde consentire la completa fuoriuscita dell’aria.
Riempita la tratta nel modo sopra descritto la si mettera in pressione a mezzo di una pompa salendo gradualmente di
un bar al minuto sino a raggiungere 1,5 volte la pressione di esercizio.

Questa verra mantenuta per il tempo necessario per consentire I'assestamento dei giunti e I’eliminazione di eventuali
perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta, con un minimo di 2 ore.. Ogni tratto di conduttura verra
provato due volte, la prima a scavo aperto, la seconda dopo la ultimazione di tutta la rete.

Per tutte le tubazioni, la prova andra eseguita ad una pressione 1,5 volte superiore alla pressione nominale a 20°C Si
dovra mantenere in pressione il tronco per almeno 24 ore e nessuna perdita dovra riscontrarsi in corrispondenza
delle saldature e delle giunzioni. Qualora si dovessero invece verificare delle perdite, le saldature e i giunti relativi
dovranno essere contrassegnati e, dopo lo svuotamento della tubazione, riparati o rifatti. Di ogni collaudo parziale
dovra essere redatto apposito verbale firmato dal Direttore dei Lavori e dal Tecnico della Ditta Appaltatrice.

Dopo tale prova, se ritenuta regolare dalla Direzione Lavori, si procedera al reinterro completo dello scavo, o
chiusura di tracce, e la pressione nel tronco in esame verra mantenuta per due ore, alla pressione massima d’esercizio
per assicurare che il reinterro non abbia provocato danni.

Qualora Pesito della prova non fosse soddisfacente si procedera alle necessarie modifiche e riparazioni, dopo di che
la prova verra ripetuta.
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Specifiche tecniche dei materiali

Prescrizioni generali

Tutti i materiali e le apparecchiature saranno scelti in modo tale che risultino adatti all’'ambiente, alle caratteristiche ed
alle condizioni di funzionamento previste. Essi dovranno inoltre resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche
e quelle dovute all’'umidita, alle quali possono essere soggetti durante il trasporto, il magazzinaggio, I'installazione e
Pesercizio.

Tutti i materiali e gli apparecchi saranno costruiti in conformita con le norme e la documentazione di riferimento
attualmente in vigore; in particolare i materiali e gli apparecchi per i quali € prevista la concessione del Marchio CE.
Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza costituenti gli impianti dovranno possedere inoltre i requisiti
essenziali stabiliti dal DPR 459/96 (Ditettiva Macchine) ed avete apposta la marcatura CE ove richiesto.

Il matetiale elettrico di bassa tensione dovra essere conforme alla Direttiva 93/68, recepito dal D.Lgs. 81/°08 ed
avere apposto la marcatura CE.

I materiali di consumo, per almeno il periodo di garanzia e comunque per un arco di tempo non inferiore a due anni,
e gli accessori di montaggio sono parte integrante della fornitura.

Le specifiche tecniche descritte nel presente capitolo costituiscono documento che I'Appaltatore si impegna a
rispettare nell’esecuzione delle opere oggetto dell’Appalto.

Standard di qualita

Per ciascuna tipologia delle apparecchiature previste viene riportata una lista delle Case costruttrici primarie, al fine di
garantire il livello qualitativo dei materiali e dei componenti richiesti dal progetto.

Tale lista non ¢ quindi da intendersi preclusiva delle Case costruttrici non indicate, né intesa a favorire la scelta di
alcuni Costruttori anziché altri, ai sensi dell’Art. 16, comma 3 del DPE 554/99.

I materiali e le apparecchiature effettivamente utilizzati dalla Ditta appaltatrice dovranno comunque garantire uno
standard qualitativo non inferiore a quello preso a riferimento e saranno sottoposti per approvazione, previa
adeguata documentazione per 'approvazione alla Committente ed alla D.L.

Eventuali Case costruttrici difformi da quelle indicate, purché garantiscano materiali ed apparecchiature di standard
qualitativo non inferiore a quello di riferimento, potranno essere considerate, previa apposita approvazione scritta
dalla Committente e/o dalla D.L.
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Prescrizioni tecnico costruttive dei componenti

Provvedimenti contro la trasmissione di vibrazioni

Allo scopo di evitare disturbi provocati dalle vibrazioni delle apparecchiature ¢ importante sopprimere o
drasticamente ridurre le trasmissioni delle vibrazioni generate dalle macchine presenti nell'impianto.

Le parti in movimento dovranno essere equilibrate staticamente e dinamicamente ove necessatio.

Le apparecchiature che possono generare vibrazioni dovranno essere montate su basamenti, a mezzo di adeguati
dispositivi antivibranti.

Apparecchiature quali pompe del tipo a terra e ventilatori dovranno essere collegate alla rete di distribuzione tramite
giunti elastici al fine di evitare la trasmissione di vibrazioni ai canali ed alle tubazioni.

I canali e le tubazioni dovranno essere sospesi alle pareti o al soffitto a mezzo di dispositivi tali da evitare la
trasmissione alla struttura ed alle pareti dell’edificio di vibrazioni residue provenienti dalle macchine o dovute alla
circolazione dei fluidi.

Misure acustiche

I nuovi impianti avranno caratteristiche prestazionali tali da non generare negli ambienti occupati e nell’ambiente
esterno livelli sonori inaccettabili e, comunque, superiori a quelli prescritti. In linea generale, pertanto, si potra
operare come segue:

a) Le apparecchiature dovranno essere di ottima qualita, con adeguato isolamento acustico per le basse frequenze in
modo che il rumore trasmesso non superi i valori previsti dalla normativa vigente nei locali adiacenti od all’esterno.

b) Ove necessario, dovranno essere previsti adeguati silenziatori o altri dispositivi fonoassorbenti su canali e/o
tubazioni.

) Per evitare i rumori derivanti dalle dilatazioni delle tubazioni dovranno prevedersi dispositivi di dilatazione con
supporti che consentano tutti i possibili spostamenti.

d) Gli attraversamenti di solette e pareti saranno realizzati in modo tale da impedire la trasmissione di rumori e
vibrazioni alla struttura, prevedendo ad esempio guaine adeguate.

e) Le tubazioni dovranno essere fissate in modo da evitare la trasmissione di vibrazioni alla struttura.
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Livelli di rumorosita

Con tutti gli impianti funzionanti la rumorosita non dovra essere superiore di 3 dB(A) rispetto al rumore di fondo,
con valote minimo di quest'ultimo considerato pari a 30 dB(A).

Verso l'esterno

Il funzionamento di tutte le apparecchiature dovra essere tale da garantire il rispetto dei dettati del D.P.C.M.
01/03/91, D.P.C.M. 05/12/1997 nonché del Piano di Zonizzazione Acustica della Citta.
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Produzione di Acqua calda e fredda e trattamento aria
Pompa di Calore
E prevista la sostituzione della sola macchina a Pompa di Calore con condensazione esterna. Le caratteristiche
tecniche e prestazionali della nuova macchina saranno non inferiori a quelli della macchina esistente sostituita. Sara
richiesta una potenza frigorifera da 180 kW e potenza termica totale di almeno 193 kW. Completano la fornitura i
sistemi di regolazione, accessori e componentistica varia, necessari per il monitoraggio e controllo.
Descrizione Unita reversibile con sorgente aria per installazione esterna
Alimentazione Elettrica 400V - 3F - 50 Hz
Potenza Frigorifera/ Potenza | 180 kW / 67,6 kW
assorbita totale

EER min - ESEER 2,66 - 3,80

Potenza Termica Totale 193 kW

COP 100%/80%/50%/30% 3,06/3,11/3,26/3,05

EER carichi patziali 2,62/3,25/3,94/3,91

EN14511

100%/75%/50%/25%

Refrigerante R410A

Compressoti/Parzializzaz n° 2 ermetici rotativi di tipo scroll /almeno 2 gradini 50%

Ventilatori Assiali con grado di protezione IP 54, a rotore esterno con pale in alluminio ad

alta efficienza ricoperte di materiale plastico alloggiati in boccagli a profilo
acrodinamico, completi di rete di protezione. Motore elettrico a 6 poli provvisto
di protezione termica incorporata. Controllo di ventilazione differenziato con
fermata della sezione ventilante del circuito inattivo.

Condensatore A batteria con tubi in rame e alette in alluminio

Scambiatore A piastre saldobrasate in acciaio AISI 316 rivestito con materassino
anticondensa, e valvola di espansione termostatica elettronica

Campo di funzionamento -10 +46 [°C]

Struttura Per installazione in esterno, basamento e struttura portante costituiti da profili in

lamiera di acciaio zincato a caldo di adeguato spessore. Verniciatura di tutte le
parti con polveri poliesteri che assicura una totale resistenza agli agenti
atmosferici. Pannellatura in lega di alluminio resistente agli agenti atmosferici,
facilmente amovibile per consentire la totale accessibilita ai component interni
per le operazioni di manutenzione.

Quadro elettrico Quadro di potenza e controllo, per esterno, costruito in conformita alle norme
EN 60204-1 ed EC 204-1 completo di trasformatore per il circuito di comando,
sezionatore generale bloccoporta, cavi elettrici numerati, magnetotermici per
compressori e ventilatori, morsetti per blocco cumulativo allarmi, morsetti ON
OFF da remoto, morsettiere a molla dei circuiti di comando, relé consenso
pompa per scambiatore impianto, controllore elettronico pannello operatore con
interfaccia LCD,

Dati Elettrici Alimentazione 400V / 3F /50 Hz

Potenza Massima Assorbita 86,5 kW

Corrente Massima Assorbita 144 A

Corrente Massima allo Spunto 465 A

Dati Sonori Max Hz/dB/dB | 63/91/72 -250/87/68 - 1000/86/67 - 4000/75/56 -

Freq/Potenza/Pressione Tot 90/71 dBA a 1 metro

Certificazioni L' Unita deve essere conforme alle seguenti direttive:

- EUROVENT Certification program

- Direttiva Macchine 2006/42/CE

- CE — Dichiarazione di conformita per 'Unione Europea

- GOST - Certificazione di Qualita per la Federazione Russa

- Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EC

- Direttiva Compatibilita Elettromagnetica 89/336/CEE + 2004/108/CE

- Direttiva PED 97/23/EC

- ISO 9001 Certificazione aziendale del Sistema di Gestione Qualita

- ISO 14001 Certificazione aziendale del Sistema di Gestione

Ambientale

Controllore elettronico Controllore comprensivo di tastiera con comandi funzionali e un completo
display LCD, che permette la consultazione e l'intervento sull'unita, con orologio
interno, termoregolazione con logiche autoadattative, diagnostica con completa
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gestione degli allarmi, storico allarmi. Contabilizzazione dei consumi e delle
prestazioni. Possibilita di creare profili utente con almeno 4 giorni tipo e almeno
10 fasce orarie. Sistema di controllo efficiente dello sbrinamento.

Dimensioni Massime | Lunghezza: 3980 mm
consentite Larghezza: 1195 mm
Peso in funzionamento: 1360 kg
Collaudi Dovra essere previsto almeno un collaudo prestazionale, in presenza del DL e di

un responsabile della ditta manutentrice, con personale tecnico del Produttore
altamente qualificato.

I collaudi prestazionali prevedono la misurazione di:

- dati elettrici

- portate d’acqua

- temperature di esercizio

- potenza elettrica assorbita

- potenza resa

- perdite di carico sullo scambiatore lato acqua sia in condizioni di pieno carico
(alle condizioni di selezione e alle condizioni piu critiche al condensatore) che di
carico parziale.

Durante il collaudo deve essere prevista anche la simulazione dei principali stati
d’allarme.

Dovranno inoltre essere previsti i collaudi acustici per la verifica del livello di
emissione sonora dell’unita secondo ISO9614.

Sara richiesto verbale di collaudo a firma del responsabile ditta fornitrice,
sottoscritto dal D.L. e dal tecnico incaricato della ditta di Manutenzioni o altro
delegato dal Committente.
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La nuova UTA (Unita di Trattamento Aria) verra anch'essa posizionata su basamento gia esistente in cottrispondenza
di quella presente e sara completa di: sezione di ispezione, batteria di riscaldamento, batteria di raffreddamento,
bacinella di raccolta condensa, sezione di umidificazione, batteria di post riscaldamento e sezione ventilante.

Struttura

In alluminio con doppia pannellatura

Portata aria

7200 m3/h

Telaio portante

Con profili estrusi in alluminio a doppia camera, spessore profilo 40mm, spessore
pannello 25mm, pannello in lamiera doppia zincata. Isolamento in poliuretano
densita media.

Filtri

Sezione di ispezione per filtri, n° 2 prefiltro G4, N° 2 Filtro F8

Batteria Caldo

Portata 7200 m3/h Potenza 61 kW, Tipo P60 a due ranghi, tubi in rame, alette in
alluminio

Batteria Freddo

7200 m3/h, potenzialita 86 kW, tipo P 40 a 5 ranghi, tubo in rame alette in
alluminio,

Batteria umidificazione

Tipo a pacco evaporante, spessore pacco 100mm a perdere, Separatore di gocce
in lamiera zincata, bacinella in lamiera zincata

Batteria post-riscaldamento

7200 m3/h, Potenzialita 25 kW tipo P60, a 1 rango e 2 circuiti, tubi in rame e
alette in alluminio

Ventilatore mandata

Portata 7200 m3/h a pale rovesce prevalenza utile 200 Pa, IP 55,

Caratteristiche meccaniche
EN1886

Meccanica: D1

Tenuta: L1
Trasmittanza Termica: T2
Taglio Termico: TB2
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Altri componenti
Elettropompe
Saranno impiegate elettropompe per la circolazione dell’ acqua calda e dell'acqua di raffrescamento di alimentazione
delle due ale del palazzo e dell'UTA.
La circolazione dell'acqua sara garantita da due circolatori a regolazione continua tramite inverter, per la modulazione
della portata, di tipo centrifugo e funzionanti alla velocita media.
Le elettropompe di circolazione saranno di tipo in linea in esecuzione singola o gemellare.
Le elettropompe saranno dotate di corpo in ghisa, con bocche di aspirazione e mandata sullo stesso asse, girante in
ghisa, albero in acciaio inossidabile, supporti in grafite speciale o cuscinetti autolubrificanti, guarnizioni in gomma
sintetica.
Ciascun gruppo di elettropompe sara completo di collettori, valvole di intercettazione, filtri, valvole di ritegno sulla
mandata, giunti antivibranti, manometri a monte ¢ a valle, e termometri. Le elettropompe a basamento saranno
posate su materiale fonoassorbente antivibrante di grande spessore per interrompere la trasmissione del rumore e
delle vibrazioni agli elementi strutturali, con calcolo e verifica a carico della Ditta appaltatrice e accettazione da parte
della Direzione Lavori della fornitura.
Le prevalenze e le portate di tutte le elettropompe dovranno essere verificate in base alle effettive esigenze e perdite
di carico delle apparecchiature ed alla conformazione delle reti idrauliche.
Le pompe saranno progettate per setvizio continuo a pieno catico (9000 ore/anno).
La portata di progetto, riferita alla girante montata, dovra essere preferibilmente situata in prossimita del punto di
massimo rendimento.
Le curve caratteristiche prevalenza-portata dovranno risultare tali che la prevalenza sia sempre crescente al diminuire
della portata, sino all’annullamento di questa. La prevalenza a mandata chiusa deve essere compresa tra il 110% ed il
120% della prevalenza richiesta con portata di progetto.
Valori al di fuori di detti limiti richiedono esplicita approvazione della Committente e saranno verificati nella prova di
funzionamento d’officina senza tolleranza.
Quando sono previste due o pit pompe in parallelo, le curve caratteristiche dovranno essere perfettamente uguali.
Il numero di indice di cavitazione dovra essere inferiore a 200.
Il valore di NPSH richiesto dovra essere inferiore a quello disponibile calcolato considerando, nel caso delle pompe
orizzontali, che la distanza tra piano di posa e mezzeria della girante sia di 40cm.
La pompa dovra poter funzionare continuamente nel campo di portata 30-100% di quella di progetto. Il
funzionamento della pompa dovra essere stabile dal 30% fino al 120% della portata di progetto.
La velocita totale di vibrazione sui cuscinetti non dovra superare i 5 mm/s a macchina nuova in collaudo e nel
periodo di garanzia.
Le pompe dovranno avere velocita critiche torsionali e flessionali differenti di almeno il 20% dalle velocita di
funzionamento continuo.

Caratteristiche costruttive

Gli spessori dei corpi e delle volute saranno previsti per la pressione minima di 10 bar in ogni caso maggiore ad 1,2
volte la pressione di progetto. Il sovraspessore di corrosione di almeno 1,5mm.

La pressione di progetto sara < del 10% della pressione massima di esercizio a mandata chiusa alla velocita massima
continua.

Le giranti saranno progettate per resistere alla massima velocita di rotazione.

Le flange di aspirazione dovranno essere atte a sopportare anche la pressione di prova idraulica della carcassa.

Il basamento, ove previsto I'utilizzo di pompe con accoppiamento a giunto, dovra essere comune a pompa e motore
primo e fornito a completamento della stessa.

Le tenute verso I'esterno dovranno essere meccaniche di tipo idoneo al fluido trattato ed alle condizioni operative.

I cuscinetti a sfere o a rulli dovranno avere una durata nominale, nelle condizioni di catico previste dal progetto, non
inferiore a 20.000 ore.

I cuscinetti a bronzina dovranno essere del tipo autolubrificanti.

I motori elettrici dovranno avere una potenza tesa, incluso I'eventuale fattore di servizio, non inferiore a quella
assorbita dalle pompe moltiplicata per un coefficiente di maggiorazione come dalla seguente tabella.

Potenza di targa del motore (KW) Coett: di maggiorazione

10 1,25
10-22 1,15
22-75 1,1

La potenza nominale dovra comunque essere non inferiore alla potenza assorbita dalla pompa.
La potenza assorbita dalla pompa dovra essere calcolata nel punto di funzionamento richiesto nelle peggiori
condizioni di esercizio previste.
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I motori dovranno essere del tipo autoventilato ad avviamento in corto circuito, adatti per il tipo di pompa cui sono
destinati, a 4 poli per tensione 380/3/50, grado di protezione IP 54.

I motori delle pompe monoblocco completi di giranti dovranno essere equilibrati staticamente e dinamicamente.

Il corpo pompa dovra essere dotato di opportuni sfiati aria per il riempimento e drenaggi di diametro non inferiore a
1/2”

In tutte le pompe orizzontali e verticali in line o su basamento deve essere possibile lo smontaggio di tutti gli organi
rotanti, senza staccare le tubazioni di aspirazione e di mandata.

Le flange di aspirazione e di mandata delle pompe devono essere in grado di sopportate le forze esterne ed i
momenti dovuti alla dilatazione o contrazione delle tubazioni di collegamento.

Quando la flangia di mandata della pompa e di diametro 1 ciascuna flangia deve essere in grado di sopportare le
seguenti forze in Kg:

Fx 50
Fy 100
Fz 50

Per le flange di mandata diverse da 17 le forze indicate al punto precedente sono da moltiplicare per il valore dei
pollici del diametro della flangia di mandata fino a raggiungere i seguenti limiti.

Fx +250
Fy +500
Fz +250

Salvo espressa deroga da parte della Committente, si Richiede che le pompe non abbiano giranti con diametri
minimi. Sostituendo le giranti deve essere possibile un aumento minimo della prevalenza dal punto di progetto del
5%.

Materiali

II costruttore potra offrire pompe costruite con materiali diversi da quelli sottoelencati come variante e per poterne
eseguire la fornitura dovra ottenere 'approvazione scritta della D.L.:

- Corpo girante in ghisa G25 o in acciaio al carbonio

- Albero in acciaio al carbonio

In ogni caso la qualita dei materiali dovra sempre essere certificata ed approvata dalla D.L. in sede di ordine.

Ispezioni e collaudi

Note generali

11 fornitore dovra assicurare la propria assistenza all’esecuzione dei collaudi richiesti dalla Committente. Ispezioni e
collaudi positivi non esonerano il costruttore dalle responsabilita assunte con 'ordine e con la presente. Le singole
apparecchiature saranno fornite dotate di targhetta resistente alla corrosione e conforme alle specifiche ed alle norme
applicate.

I collaudi e le prove seguenti potranno svolgersi indifferentemente in fabbrica o in opera.

Prove di funzionamento

Verranno controllate le prestazioni garantite, di portata, prevalenza e rendimento, nonché la pressione di mandata a
premente chiuso e verra rilevata la curva caratteristica di ogni pompa.

La Committente potra richiedere che, a proprie spese, venga effettuata da parte di Ente Ufficiale, la taratura degli
strumenti usati al collaudo. Compatibilmente con le attrezzature della sala prove del costruttore, le pompe dovranno
venir collaudate nelle condizioni piu vicine possibile a quelle di esercizio.

Saranno ammesse le seguenti tolleranze:

- portata: +5 -3%

- prevalenza: 0%

- rendimento: 5% della potenza perduta (differenza tra potenza utile ¢ potenza assorbita).

Nel caso in cui la differenza tra NPSH disponibile e NPSH richiesto si inferiore a 0,50 m sara eseguita la prova
del’NPSH.

Nessuna tolleranza sara ammessa sul valore del’NPSH alla portata di progetto indicata sul foglio dati.

Durante le prove di collaudo il funzionamento meccanico delle pompe deve essere soddisfacente sotto tutti i punti di
vista. Dovra essere eseguito il controllo delle vibrazioni, del sistema di lubrificazione, etc.

11 controllo delle vibrazioni dovra essere effettuato alla portata e velocita di progetto della pompa ed in altre eventuali
condizioni espressamente indicate dalla Committente.

La temperatura dei supporti sara misurata a regime e non dovra essere superiore di 50 C rispetto alla temperatura
ambiente.

Controlli meccanici
Prima o durante le prove funzionali verranno controllati presso I'officina del costruttore:

- allineamento pompa-motore
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- senso di rotazione
- funzionamento degli eventuali circuiti di lubrificazione e refrigerazione
- giochi albero-cuscinetti

Prove idrauliche
La pressione di prova idrostatica sara pari ad almeno 1,5 volte la pressione massima raggiungibile in esercizio da 0
della portata di progetto.

Documentazione aggiuntiva

L’offerta dovra inoltre fornire la documentazione aggiuntiva a:

a) disegni in sezione d’ingombro di massima delle pompe;

b) dimensioni, tipo e materiali delle tenute;

¢) dimensioni, tipo e caratteristiche del giunto;

d) cutve carattetistiche, portata/prevalenza, rendimento e potenze assorbite rifetite alle condizioni di progetto e
all’acqua;

e) curva caratteristica del’NPSH riferita all’acqua;

f) forze e momenti accettabili sulle flange di aspirazione e mandata.

Le curve caratteristiche di cui sopra saranno estese dalla portata zero fino alla portata corrispondente alla massima
potenza assorbita all’asse.

Standard di qualita
- DAB

- GRUNDFOS

- KSB

- WILO
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Valvolame ed accessotio generico
Generalita

La presente specifica tecnica definisce i criteri generali che dovranno essere seguiti dai costruttori per 'esecuzione, il
collaudo, la fornitura delle apparecchiature e la scelta dei materiali da adottarsi.

Essa si applica al valvolame ed agli accessori per le reti idriche.

Le prescrizioni riportate nella presente specifica sono da considerarsi aggiuntive alla normativa Hydraulic Institute
che viene pertanto assunta come riferimento.

Ove si verifichino condizioni contrastanti con le suddette norme vale quanto riportato nella presente specifica
tecnica.

I materiali saranno conformi alle norme ASTM, UNI, DIN.

Flange e raccorderie, filettature saranno in accordo alle norme ANSIL.

I collaudi funzionali e le tolleranze ammissibili saranno in accordo con le norme BS 599 ¢ DIN 1944.

Su tutti gli apparecchi idraulici dovranno essere indicati i seguenti dati:

— nome del produttore ¢/o marchio di fabbrica;

— diametro nominale (DN);

— pressione nominale (PN);

— sigla del materiale con cui € costruito il corpo;

— freccia per la direzione del flusso (se determinante).

Tutti gli apparecchi ed i pezzi speciali dovranno essere conformi alle prescrizioni di progetto e corrispondere ai
campioni approvati dalla Direzione dei Lavori.

Ogni apparecchio dovra essere montato e collegato alla tubazione secondo le indicazioni della Direzione Lavori o
sulla base degli schemi progettuali o di dettaglio eventualmente forniti ed approvati dalla Direzione dei Lavori, dai
quali risulteranno anche gli accessori necessari al montaggio di ogni appatecchio e le eventuali opere murarie previste.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di sottoporte a prove o verifiche i materiali forniti dall’Appaltatore
intendendosi a totale carico della stessa tutte le spese occorrenti per il prelevamento ed invio, agli istituti di prova, dei
campioni che la direzione intendesse sottoporre a verifica ed il pagamento della relativa tassa di prova a norma delle
disposizioni vigenti.

Valvolame per gli impianti di acqua calda

11 valvolame ¢ previsto in ghisa e bronzo a chiusura regolabile.

11 valvolame in ghisa sara del tipo a flange, il valvolame in ottone sara del tipo pesante con attacchi filettati (uni 6884
e uni 7125).

L'impiego del valvolame a flange ¢ previsto per diametri supetiori al DN 50.

Le valvole tipo a flusso avviato, saranno flangiate, in ghisa, cosi suddivise:

- PN 6 minimo per gli impianti termici

- PN 16 minimo per gli impianti idro-sanitari.

Saranno tipo esente da manutenzione ed avranno corpo e coperchio in ghisa, asta rettificata in acciaio inox o bronzo,
otturatore rivestito in gomma, tenuta lato albero assicurata da O-ring o materiale termoplastico.

Le temperature ammissibili di funzionamento saranno comprese fra un minimo -1°C e un massimo +110°C.

Saranno complete di controflange di guarnizione di tenuta e di bulloni in acciaio inox o di sistemi speciali di
accoppiamento per unioni saldate in PPR.

Saracinesche in ghisa

Corpo, cuneo, cappello e volantino in ghisa;

Anelli di tenuta in ottone fuso;

Albero in ottone;

Pressione massima ammissibile = 10 bar;

Temperatura di esercizio = 100° c;

Flange dimensionate secondo norme uni PN 10 con gradino di tenuta.

Le saracinesche tipo a passaggio totale, saranno flangiate, in ghisa, cosi suddivise:

- PN 6 minimo per gli impianti termici

- PN 16 minimo per gli impianti idro-sanitari.

Saranno del tipo esente da manutenzione ed avranno corpo e coperchio in ghisa, asta rettificata in acciaio inox o
bronzo, otturatore in bronzo con tenuta lato passaggio acqua assicurata da speciale guarnizione elastica ed anelli di
compensazione d’usura.

Tenuta lato albero assicurata da O-ring o materiale termoplastico.

Detta tenuta dovra poter essere sostituita ad impianto pieno e funzionante.

Le temperature ammissibili di funzionamento saranno comptrese fra un minimo -1°C e un massimo +110°C.

Saranno complete di controflange di guarnizione di tenuta e di bulloni in acciaio inox o di sistemi speciali di
accoppiamento per unioni saldate in PPR.
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Valvola di ritegno a clapet

Valvola di ritegno a clapet, corpo, cappello e battente in ghisa GG25, albero in acciaio, sede del corpo in ottone, sede
del battente in gomma-ottone; flangiata e forata a norme uni en 1092-1, superfici di tenuta a gradino come da uni
2229-67 17.1.20.1.3

Valvole di ritegno in ottone

corpo e batteria in ottone;

sede di tenuta nel corpo con anello in bronzo;

tenuta sull'otturatore in gomma dura;

pressione massima ammissibile = 10 bar:

temperatura di esercizio = 100° C;

Le valvole di ritegno saranno tipo a profilo “Venturi”, flangiate in ghisa, cosi suddivise:

- PN 10 minimo per gli impianti termici

- PN 16 minimo per gli impianti idro-sanitari e di pozzo.

Saranno del tipo a molla per installazione in tutte le posizioni.

L’otturatore dovra essere in materiale sintetico o bronzo e I'anello di tenuta dovra essere in gomma.

11 perno e la molla dovranno essere in acciaio inox.

Le temperature ammissibili di funzionamento saranno comprese fra un minimo -1°C e un massimo +110°C.
Saranno complete di controflange di guarnizione di tenuta e di bulloni in acciaio inox o di sistemi speciali di
accoppiamento per unioni saldate in PPR.

Filtri in ottone filettati

I filtri raccoglitori di impurita saranno del tipo con corpo e coperchio in ghisa, attacchi a flangia, cosi suddivisi:
- PN 10 minimo per gli impianti termici

- PN 16 minimo per gli impianti idro-sanitari e di pozzo.

11 cestello filtrante dovra essere in acciaio inox.

Le temperature ammissibili di funzionamento saranno comptrese fra un minimo -1°C e un massimo +110°C.
Saranno complete di controflange di guarnizione di tenuta e di bulloni in acciaio inox o di sistemi speciali di
accoppiamento per unioni saldate in PPR.

corpo, e coperchio in ottone;

cestello filtrante in acciaio inox 18/8;

pressione massima ammissibile = 10 bar;

temperatura di esercizio = 100° C;

Giunti antivibranti

I giunti antivibranti per gli impianti termici saranno tipo a dilatatore, flangiati, con corpo in gomma flessibile capace
di muoversi sia longitudinalmente e sia trasversalmente, PN 10 minimo.

Saranno atti a smorzare le vibrazioni ed i rumori generati dalle apparecchiature.

Le temperature ammissibili di funzionamento saranno comprese fra un minimo -1°C e un massimo +110°C.

Saranno complete di controflange di guarnizione di tenuta e di bulloni in acciaio inox o di sistemi speciali di
accoppiamento per unioni saldate in PPR.

I giunti antivibranti per gli impianti idrico-sanitari, saranno in gomma, armata esternamente con calza in acciaio
zincato, PN 16 minimo.

Saranno atti a smorzare le vibrazioni ed i rumori generati dalle apparecchiature.

Le temperature ammissibili di funzionamento saranno comprese fra un minimo di - 0°C ed un massimo di +90°C.
Saranno completi di controflange filettate zincate, oppure di bocchettone in tre pezzi fino al diametro 2” compreso,
sempre zincato o di sistemi speciali di accoppiamento per unioni saldate in PPR.

corpo elastico di forma sferica, in gomma, con supporto in nylon e filo di acciaio;

pressione massima ammissibile = 10 bar;

temperatura di esercizio = 100° C;

flange dimensionate secondo UNI PN 10.

Le controflange saranno complete di giunzioni di tenuta e di bulloni in acciaio inox.

Rubinetti a maschio in bronzo e ottone

corpo e coperchio in bronzo di fusione;

otturatore a maschio in ottone;

pressione massima ammissibile = 980 kPa;

temperatura di esercizio = 100°C;

dotati di chiavi quadre e portagomma;

giunzioni filettate o di sistemi speciali di accoppiamento per unioni saldate in PPR.
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Valvola a sfera

Le valvole a sfera saranno di tipo filettato PN 16, a passaggio totale con corpo in ottone ricoperto da barra trafilata,
sfera in acciaio inox, giunzioni in PTFE, leva in duralluminio verniciato o plastificato.

1l diametro massimo consentito sara di 17°1/2.

sfera in ottone cromato;

guarnizioni delle sedi e guarnizioni di tenuta dello stelo in teflon;

pressione massima ammissibile = 10 bar;

temperatura di esercizio = 100 °C;

giunzioni filettate o di sistemi speciali di accoppiamento per unioni saldate in PPR.

Valvola a farfalla

Valvola a farfalla wafer per montaggio tra flange UNI EN 1092-1, corpo in ghisa, rivestito con polveri epossidiche,
disco in ghisa sferoidale GS400 a forma sferica guidata da millerighe rivestito in polyammide, orecchie di centraggio
passanti o filettate (versione LUG), asse monoblocco antiespulsione in acciaio Inox, guarnizione di tenuta a coda di
rondine e scanalatura in elastomero EPDM conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanita
n. 102 del 02/12/78), leva di manovra dentellata in ghisa a 10 posizione lucchettabile, collaudata secondo le norme
ISO 5208. Temperatura di esercizio da -5° a +100°.

Pressione di esetcizio 16 bat.

Valvole di fondo

Le valvole di fondo poste nelle vasche di accumulo idrico saranno flangiate in ghisa, PN 16 minimo. Saranno
composte da :

- succheruola in lamiera forata in acciaio inox;

- corpo ed otturatore in ghisa;

- sedi di tenuta con anello in bronzo.

Le temperature ammissibili di funzionamento saranno comprese fra un minimo di - 0°C ed un massimo di +90°C.
Saranno complete di controflange zincate filettate, di guarnizioni di tenuta e di bulloni in acciaio inox o di sistemi
speciali di accoppiamento per unioni saldate in PPR.

Compensatori di dilatazione

I compensatori di dilatazione saranno del tipo assiale a soffietto plurilamellare PN 16 con giunzione a flangia o
manicotto costruiti in acciaio inox.

Le temperature ammissibili di funzionamento saranno comprese fra un minimo di - 10°C ed un massimo di +110°C.
Saranno complete di controflange zincate filettate, di guarnizioni di tenuta e di bulloni in acciaio inox o di sistemi
speciali di accoppiamento per unioni saldate in PPR.

Regolatori di livello

I regolatori di livello (livellostati) avranno le seguenti caratteristiche costruttive:
- corpo in ghisa;

- galleggiante in acciaio inox AISI 304;

- attacchi flangiati DN 20mm.

- PN 16;

- grado di protezione IP55;

- contatto mediante interruttore unipolare ad ampolla di mercurio.

Saranno corredati di 3 valvole per intercettazione e scarico.

Regolatori di pressione

I regolatori di pressione (pressostati) avranno le seguenti caratteristiche costruttive:
- custodia in lega leggera pressofusa con coperchio in ABS;

- elemento sensibile a soffietto in bronzo;

- gruppo cinematismi,

- dispositivo elettrico di comando;

- attacco diametro 1/4”;

- grado di protezione IP55

Valvolame per la regolazione automatica

Tutte le valvole di regolazione o commutazione saranno a otturatore, stelo o a sfera.

Valvole motorizzate ad otturatore, flangiate, corpo in ghisa, con otturatore sede e stelo in acciaio inox, flange
dimensionate secondo UNI PN16 con gradino di tenuta, pressione massima ammissibile 1600 kPa (16 bat),
temperatura massima di esercizio 100°C.

La verifica delle valvole a tre vie, dovra essere fatta con particolare attenzione alla modulazione della portata al 100
% e al 10% della corsa dell’otturatore o stelo della valvola.
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La curva carattetistica della valvola dovra essere equipercentuale / lineare affinché la portata della via di miscela
(sempre aperta) risulti il piu possibile costante su tutta la corsa.

L’autorita della valvola ¢ costituita dal rapporto tra la perdita di carico a valvola completamente aperta con la portata
nominale e la differenza di pressione tra monte e valle a valvola chiusa, questo valore varia tra 0,10 e 1,00.

Con la valvola di regolazione inserita in un circuito idraulico la pressione che la interessa varia in funzione della
posizione da aperto a chiuso.

Cio ¢ dovuto alle resistenze dei componenti dell'impianto, come saracinesche, pompe, apparecchi utilizzatori, ecc.,
che provocano perdite di carico che aumentano al quadrato all’aumentare della portata. Di conseguenza ad ogni
modifica della corsa della valvola di regolazione corrisponde una modifica della portata e quindi della pressione sulla
stessa che deforma le curve caratteristiche di base (lineare o equipercentuale).

Per un funzionamento ottimale del sistema di regolazione ¢ auspicabile che la relazione tra la potenza resa richiesta
dalle utenze e le posizioni della valvola di regolazione si svolga secondo una curva tendente al lineare: ad uguali
modifiche della corsa della valvola corrisponderanno proporzionali variazioni di potenza resa.

Per ottenere cio la curva caratteristica della valvola deve essere in opposizione a quelle della potenza resa delle
apparecchiature delle utenze in modo che la risultante delle due curve tende ad una retta.

Dispositivi di sicurezza, protezione e controllo gruppo di riempimento

Gruppo di riempimento con filtro in entrata, riduttore di pressione a membrana con sede unica compensata,
rubinetto di intercettazione, valvola di ritegno e presa per manometro.

pressione massima di esercizio in entrata 16 bar

campo di taratura 0,3 4 bar

temperatura massima acqua alimentazione 90 °C

attacchi alla tubazione a bocchettone in entrata diam 1/2" o di sistemi speciali di accoppiamento per unioni saldate in
PPR.

attacchi alla tubazione a bocchettone in uscita diam 1/2" o di sistemi speciali di accoppiamento per unioni saldate in

PPR.

Valvola automatica di sfogo aria
corpo e coperchio in ottone;

tenute in etilene - propilene;

otturatore in gomma di silicone;

molla in acciaio inox;

tenuta sul rubinetto di isolamento teflon;
pressione max ammissibile 10 bar;
temperatura a max 115 bat.

Valvola di sicurezza

Valvola di sicurezza a membrana dotata di certificato o punzonatura di qualifica INAIL ex I.S.P.E.S.L. per utilizzo su
impianti a circuito chiuso.

Corpo, calotta e asta in ottone, molla di richiamo in acciaio, membrana di separazione in gomma sintetica ad alta
resistenza ed elasticita. Volantino superiore con sigillo di chiusura contro modifiche del valore di taratura.
Guarnizione di tenuta dell’otturatore in gomma siliconica.

Sicurezza positiva con garanzia di funzionamento anche in caso di rottura della membrana.

Diametro di scarico maggiorato. Pressione nominale 10 bar, pressione massima di taratura 2,5 — 3 -6 bar.
Temperatura massima di impiego 100°C , minima 4°C.

Sovrapressione 10%, scarto di chiusura 20%.

Attacchi filettati GAS F. Completa di raccorderia, guarnizioni e ogni altro onere per dare 'opera compiuta.

Le caratteristiche prestazionali delle valvole dovranno comunque garantire le funzionalita dei data progettuali e di
installazione.

Le valvole di sicurezza saranno del tipo a molla ad azione diretta.

11 corpo valvola sara in ghisa o in bronzo a seconda del tipo di valvola impiegata.

Saranno di tipo omologato e collaudato, corredate del relativo certificato di collaudo.

Le sedi delle valvole saranno a perfetta tenuta fino alla pressione di apertura, gli scarichi saranno convogliati dentro
imbuti con passaggio visibile e saranno collegati, mediante una tubazione in acciaio zincato di almeno due diametri
superiore al diametro di uscita valvola, ad un pozzetto di scarico.

Indicatori di pressione

Posizionamento su ogni collettore, a monte e a valle di ogni apparecchiatura e su circuito di Utenza, come da schema
funzionale centrale termica;

Carattetistiche conformi alla specifica tecnica LS.P.E.S.L. D.M. 1/12/1975 (cap. R2c);

Tipo a molla di bourdon;

Indicatore della massima pressione regolabile solo a mezzo di utensile;
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Quadrante diametro minimo 80 mm.

Scala graduata in metri di colonna d'acqua;
Fondo scala 6 bar;

Completi di ricciolo e rubinetti a tre vie di rame.

Valvole elettromagnetiche

Le valvole elettromagnetiche saranno del tipo a 2 o 3 vie normalmente aperte o chiuse a seconda dell’utilizzo ed
avranno le seguenti caratteristiche:

- PN 16;

- corpo in bronzo;

- attacchi a manicotto filettati;

- dispositivo elettrico di comando completo di solenoide;
- tensione di alimentazione alternata monofase 24V 50Hz.
Saranno adatte per i seguenti fluidi:

- acqua;

- gasolio;

- aria.

Attacchi di misura
Gli attacchi di misura della pressione per le elettropompe dovranno essere posti sull’aspirazione e sulla mandata
immediatamente a valle ed a monte di ciascuna elettropompa.

Tronchetto flangiato

Dovra essere installato un tronchetto flangiato in acciaio nero o zincato a bagno, secondo il tipo di circuito servito,
completo di prese di pressione a norme UNI ISO2548 e completo di:

- valvola a sfera in ottone diametro 3/8” PN 16;

- attacco rapido in ottone, specifico ed adatto all'innesto del misuratore di pressione elettronico.

Detto rubinetto ed attacco dovra sporgere dal rivestimento isolante.

Termometri

Posizionamento su ogni collettore, a monte e a valle di ogni trattamento di fluidi e su ciascun circuito di utenza;
caratteristiche conformi alla specifica tecnica LS.P.E.S.L. D.M. 1/12/1975 (cap. R2C);

Termometri tipo presso misure mod. 1050/1054 o simili completi di guaina mod. “C” con dato olandese, tipo ad
immersione.

Dovranno essere di tipo a dilatazione di mercurio, ed essenzialmente costituiti da:

- cassa in metallo, di tipo a quadrante diametro 100mm;

- elemento sensibile indicatore;

- precisione + 1°C

Le scale dovranno essere:

- - acqua calda 0 +120°C;

- - acqua refrigerata -20 +50°C.

Idrometri e i manometri

Posizionamento su ogni collettore, a monte e a valle di ogni apparecchiatura e su circuito di utenza;
caratteristiche conformi alla specifica tecnica I.S.P.E.S.L. D.M. 1/12/1975 (cap. R2C);

Gli idrometri e i manometri, dovranno essere tipo a sistema BOURDON senza riempimento di liquido,
essenzialmente costituiti da:

- cassa in metallo di tipo a quadrante diametro 130mm;

- quadrante con scala in mt. di acqua oppure in Kg/cmq.

- indicatore della massima pressione regolabile solo a mezzo di utensile;

- meccanismo interno;

- contatti elettrici regolabili, con contatti in argento, di massima e minima pressione;

- filtri elettrici con pressacavo;

- rubinetto portaidrometro tipo a sfera con flangia di prova UNI

- completi di ricciolo e rubinetti a tre vie di rame.

Pressostati differenziali

I pressostati differenziali acqua dovranno essere essenzialmente composti da:
- cassa pressofusa in alluminio;

- regolazione della pressione;

- regolazione del differenziale;

- indicatore della regolazione.
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Dovranno essere completi di:

- staffaggio alle strutture murarie, isolato dalla macchina controllata;

- tubetti in rame per il collegamento delle due pressioni, completi di ricciolo d’isolamento vibrazioni;
- staffe per tubi in rame atte al sostegno di detti tubetti;

- rubinetti a sfera di intercettazione, con la maniglia forata e piombata in posizione di “aperto”.

Ammortizzatore del colpo d’ariete

Su ogni colonna di adduzione acqua, e comunque ove ritenuto necessario, sara installato un dispositivo
Ammortizzatore del colpo d’atiete con attacchi filettati con tenute PTFE sulla filettatura.

Corpo in ottone cromato, smorzatore in polimero ad alta resistenza, molla in acciaio inox, tenute in EPDM. Fluido
d’impiego acqua. Pressione massima del colpo d’ariete 50 bar. Inizio intervento attivo 3 bar. Pressione massima
d’esercizio 10 bar. Temperatura massima del fluido 90°C.

Collaudo provvisorio in opera

In corso d’opera dovra essere provveduto al collaudo delle varie parti del’impianto progressivamente realizzate
mediante:

- prove di funzionalita del valvolame;

- prove di pressione del valvolame (contemporaneamente alla prova delle tubazioni);

- prove di precisione e di funzionalita degli strumenti.

Delle suddette prove sara redatto un apposito verbale firmato dall’Appaltatore e dalla Direzione Lavori.

Al termine dei lavori 'impianto, nella sua totalita, dovra essere sottoposto al “collaudo totale”, seguendo le stesse
modalita sopradescritte e generali.

STANDARD DI QUALITA
Valvolame in ghisa - KSB
-MIVAL

- IVON ROLL

ing.piredduezio@tiscali.it Pag 65 di 79




STUDIO DI INGEGNERIA 16 Capitaaonppalto

DOTT. ING. EZIO PIREDDU

Sede Leg: via Doberdo, 75 + 09122 Cagliari + PEC: ezio.pireddu@ingpec.eu
Sede Op: via Campania, 06 + 09121 Cagliari + Email: ing.piredduezio@tiscali.it
tel/fax: 0707545518 + Cell: 320 0215979 - P.IVA: 03340910920 + CF: PRDZEIT4E27F9790Q
Tubazioni

Tubazioni in acciaio nero

Condizioni di funzionamento

Le tubazioni saranno installate in modo da uniformarsi alle condizioni del fabbricato, in maniera da non interessare
né le strutture né i condotti ed in modo da non interferire con le apparecchiature relative ed altri impianti.
Risulteranno ben dritte e parallele fra loro e con altre canalizzazioni eventualmente risultanti con esse allineate.

Le tubazioni saranno date complete di tutti gli accessori di collegamento, derivazione e sostegno.

Caratteristiche delle tubazioni

Le tubazioni per acqua calda, refrigerata ed altri fluidi, nel campo di pressione fino a 12 bar, in acciaio nero trafilato
senza saldatura tipo Mannesmann e saranno fabbricate in accordo con le norme UNI EN 10255 (serie media) ed
UNI EN 10216-1 e successive o integrative edizioni. Le tubazioni “gas” (UNI EN 10255) saranno saldabili e
filettabili secondo ISO 7/1 mentre le tubazioni tipo “bollitore” (UNI EN 10216-1) saranno solo saldabili di testa.

Le giunzioni con le apparecchiature dovranno essere effettuate tramite raccordi in tre pezzi o tramite flange saldate.
Per il convogliamento dei fluidi caldi (vapore, acqua surriscaldata, olio diatermico etc.), con pressione di esercizio
superiore a 12 bar o comunque quando espressamente prescritto dal progetto, saranno impiegate tubazioni di
spessori maggiorati tipo AiSi B 36, 10 od API 5L Schedule 40, 80 o 160.

Modalita di installazione

Le tubazioni in vista (poste nelle centrali, nei cunicoli, nei cavedi, negli scannafossi etc.) saranno sostenute da
apposito staffaggio che ne permetta la libera dilatazione.

Lo staffaggio sara eseguito sia mediante staffe continue, per fasci tubieri, sia mediante pendini con collare, per le
tubazioni singole. Le staffe o pendini saranno installati in modo tale che il sistema delle tubazioni sia autoportante e
quindi non dipendente dalla congiunzione alle apparecchiature in alcun punto.

Lo staffaggio dovra tenere conto dell’isolante continuo e pertanto, sia nel caso di staffe continue, sia nel caso di
pendini singoli, le tubazioni dovranno essere sostenute da appositi braccioli a collare, fissati alle staffe dei pendini,
tramite sistema a vite regolabile livellante.

La superficie di appoggio dei collari dovra essere tale da garantire la indeformabilita dell’isolante; a tale scopo si dovra
fare ricorso all’impiego di appositi collari di appoggio con isolante rigido od alte soluzioni equivalenti, da sottoporre
preventivamente alla D.L. per approvazione.

Tutti gli staffaggi dovranno essere realizzati con profilo da “U” opportunamente sagomato e saldato, utilizzando una
gamma di misure unificate per grandezze e forma, proporzionalmente dimensionata secondo il carico da sostenere.
Dovra essere prodotta preventivamente una campionatura del tipo di staffaggio previsto, accompagnata dai relativi
calcoli dimostranti I'idoneita a sostenere la varia casistica di carichi, firmata da ingegnere qualificato ed iscritto all’albo
professionale.

Detta campionatura dovra essere autorizzata dalla Direzione Lavori con apposito verbale firmato dalle parti, fermo
restando la totale responsabilita da parte dell’ Appaltatore sulla stabilita delle opere.

Tutti gli staffaggi potranno essere in acciaio nero successivamente verniciati dopo lavorazione, con due mani di
antiruggine al piombo e due mani di smalto a finire nel colore scelta dalla Direzione Lavori, oppure in acciaio zincato
a caldo, sempre dopo lavorazione.

In alternativa alle soluzioni sopra indicate potranno essere impiegati sistemi di staffaggio di tipo prefabbricato
appositamente destinati allo scopo, dei quali dovra essere fornita alla D.L. la necessaria documentazione che ne
attesti 'idoneita all’'impiego ed i carichi sopportabili.

La distanza tra due appoggi consecutivi dovra risultare contenuta entro i limiti riportati nella seguente tabella.

DN<= 25 40 50 65 80 100 150 200 250 300
Distanza (m) 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0

Per i cambiamenti di direzione verranno utilizzate curve prefabbricate, montate mediante saldatura o raccordi a vite e
manicotto o mediante flange.

Le derivazioni verranno eseguite utilizzando raccordi filettate oppure curve a saldare tagliate a scarpa.

Le curve saranno posizionate in maniera che il loro verso sia concordante con la ditezione di convogliamento dei
fluidi.

Le tubazioni potranno essere giuntate mediante saldatura ossiacetilenica, elettrica, mediante raccordi a vite e
manicotto o mediante flange.

Le saldature dopo la loro esecuzione dovranno essere martellate e spazzolate con spazzola di ferro.

Le flange dovranno essere dimensionate per una pressione di esercizio non inferiore ad una volta e mezza la
pressione di esercizio dell'impianto, non sara in ogni caso ammesso l'impiego flange con pressione di esetcizio
inferiore a PN 10.

Le giunzioni fra tubi di differente diametro dovranno essere effettuate mediante idonei raccordi conici non essendo
permesso l'innesto diretto di un tubo di diametro inferiore entro quello di diametro maggiore.
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Le giunzioni saranno eseguite con raccordi a filettare, a saldare o a flangia.

Le tubazioni verticali potranno avere raccordi assiali o, nel caso si voglia evitare un troppo accentuato distacco dei
tubi delle strutture di sostegno, raccordi eccentrici con allineamento su una generatrice.

I raccordi per le tubazioni orizzontali saranno sempre del tipo eccentrico, con allineamento sulla generatrice
superiore.

Nel montaggio dei circuiti idraulici, si realizzeranno sempre le opportune pendenze. E assolutamente vietato
installare tubazioni in contro pendenza o utilizzare il principio del trasporto dell’aria, tramite il superamento della
velocita critica di ristagno. Dovranno essere sempre previsti barilotti di raccolta aria posti nelle opportune posizioni,
seguendo sempre il senso dell’acqua, collegati con la tubazione tramite invito od imbuto atto a raccogliere I’aria da
scaricare. Detti barilotti dovranno sempre essere convogliati ad un imbuto di scarico visibile sifonato, poste in
agevole posizione da quota pavimento senza lausilio di scale. Detti barilotti dovranno essere incernierati tramite
rubinetto a sfera diametro 3/8. E assolutamente vietato lutilizzo di scaticatori automatici di qualunque tipo.
Nell’attraversamento di pavimenti, muri, soffitti, tramezzi etc., saranno forniti ed installati spezzoni di tubo zincato
aventi un diametro sufficiente alla messa in opera delle tubazioni.

Per le tubazioni che dovessero attraversare il pavimento, la parte superiore dello spezzone dovra sporgere di 5 cm.
sopra la quota del pavimento finito.

Nel caso di tubazioni isolate il diametro degli spezzoni dovra essere sufficiente a permettere la protezione ed il
passaggio del materiale isolante.

Le tubazioni installate dentro tracce, dovranno essere poste in modo da consentire la libera dilatazione impedendo
I'insorgere di rumori.

Quando necessario, in funzione delle dilatazioni termiche, dovranno essere previsti punti fissi e compensatori di
dilatazione.

11 relativo onere sara compreso nel prezzo delle tubazioni, quali facente parte degli accessori.

Dopo linstallazione si provvedera alla pulizia delle tubazioni mediante lavaggio con acqua e miscela solvente di tipo
idoneo per la parte interna e spazzolatura, pulizia da spotcizia etc. per la parte esterna.

Targhette identificatrici e colori distintivi

Tutte le tubazioni, dovranno essere contraddistinte da apposite targhette che indichino il circuito di appartenenza, la
natura del fluido convogliato e la sua direzione di flusso. La natura dei fluidi convogliati sara convenzionalmente
indicata mediante apposizione di fascette colorate dell'altezza di cinque centimetri, oppure mediante verniciatura con
mano di smalto del colore distintivo.

Collaudo provvisorio in opera

In corso d’opera dovra essere provveduto al collaudo delle varie parti d’impianto progressivamente realizzate,
mediante riempimento di tutte le tubazioni con acqua, alla pressione pari ad 1,5 volte la pressione di esetcizio e
comunque non inferiore a 6 bar, per la durata di un minimo di 2 (due) ore.

Il manometro, installato a controllo di detta pressione, non dovra subire durante il suddetto tempo il minimo calo di
pressione.

Verra redatto un apposito verbale firmato dall’Appaltatore e dalla Direzione Lavori.

E fatto divieto assoluto di coprire, con murature o strutture di qualunque tipo e natura, le tubazioni prima di aver
subito e positivamente superato il suddetto collaudo.

Al termine dei lavori 'impianto, nella sua totalita, dovra essere sottoposto al “collaudo totale”, seguendo le stesse
modalita sopradescritte e generali.
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Tubazioni in acciaio zincato non previste in progetto, se previste in corso d’opera.

Condizioni di funzionamento

Le tubazioni saranno installate in modo da uniformarsi alle condizioni del fabbricato, in maniera da non interessare
né le strutture, né i condotti ed in modo da non interferire con le apparecchiature relative ad altri impianti.
Risulteranno ben dritte e parallele fra loro e con altre canalizzazioni eventualmente risultanti con esse allineate.

Le tubazioni saranno date complete di tutti gli accessori di collegamento, derivazione e sostegno.

Caratteristiche delle tubazioni

Le tubazioni, solo su esplicita indicazione del Direttore Lavori, potranno essere in acciaio zincato trafilato senza
saldatura tipo Mannesmann e saranno fabbricate in accordo con le norme UNI EN 10255 (serie media), filettabili
secondo ISO 7/1 o successive o integrative edizioni. La zincatura sara realizzata a caldo in accordo alle norme UNI
EN 10240, livello qualitativo A.1.

Tutte le giunzioni dovranno essere effettuate con pezzi speciali in ghisa malleabile zincata filettata gas, fino al
diametro di 4”.

Per i diametri superiori saranno adottati giunti con flange filettate. E consentito l'utilizzo di flange saldate con
successiva zincatura a bagno dell’insieme flangia-tubazione.

Modalita di installazione

Le tubazioni in vista (poste nelle centrali, nei cunicoli, nei cavedi, negli scannafossi etc.) saranno sostenute da
apposito staffaggio che ne permetta la libera dilatazione. Lo staffaggio sara eseguito sia mediante staffe continue, per
fasci tubieri, sia mediante pendini con collare, per le tubazioni singole. Le staffe o pendini saranno installati in modo
tale che il sistema delle tubazioni sia autoportante e quindi non dipendente dalla congiunzione alle apparecchiature in
alcun punto.

Lo staffaggio dovra tenere conto dell’isolante continuo e pertanto, sia nel caso di staffe continue, sia nel caso di
pendini singoli, le tubazioni dovranno essete sostenute da appositi braccioli a collare, fissati alle staffe dei pendini,
tramite sistema a vite regolabile livellante.

La superficie di appoggio dei collari dovra essere tale da garantire la indeformabilita dell’isolante.

Tutti gli staffaggi dovranno essere realizzati con profilo da “U” opportunamente sagomato e saldato, utilizzando una
gamma di misure unificate per grandezze e forma, proporzionalmente dimensionata secondo il carico da sostenere.
Dovra essere prodotta preventivamente una campionatura del tipo di staffaggio previsto, accompagnata dai relativi
calcoli dimostranti I'idoneita a sostenere la varia casistica di carichi, firmata da ingegnere qualificato ed iscritto all’albo
professionale.

Detta campionatura dovra essere autorizzata dalla Direzione Lavori con apposito verbale firmato dalle parti, fermo
restando la totale responsabilita da parte dell’Appaltatore sulla stabilita delle opere.

Tutti gli staffaggi potranno essere in acciaio nero successivamente verniciati dopo lavorazione, con due mani di
antiruggine al piombo e due mani di smalto a finire nel colore scelta dalla Direzione Lavori, oppure in acciaio zincato
a caldo, sempre dopo lavorazione.

In alternativa alle soluzioni sopra indicate potranno essere impiegati sistemi di staffaggio di tipo prefabbricato
appositamente destinati allo scopo, dei quali dovra essere fornita alla D.L. la necessaria documentazione che ne
attesti 'idoneita all'impiego ed i carichi sopportabili.

Nel montaggio dei circuiti idraulici, si realizzeranno sempre le opportune pendenze. Dovranno essere sempre previsti
barilotti di contenimento aria, di forte capacita, atti ad eliminare il colpo d’ariete, sistemati nelle posizioni opportune
e comunque su ogni testa di colonna.

Saranno completi di attacco rapido e rubinetto a sfera diametro 3/8”, il tutto atto al tiempimento del polmone aria.
Detti barilotti dovranno poter essere caricati ad un attacco posto in agevole posizione da quota pavimento senza
lausilio di scale.

Nell’attraversamento di pavimenti, muri, soffitti, tramezzi etc. saranno forniti ed installati spezzoni di tubo zincato
aventi un diametro sufficiente alla messa in opera delle tubazioni.

Per le tubazioni che dovessero attraversare il pavimento, la parte superiore dello spezzone dovra sporgere di 5 cm.
sopra la quota del pavimento finito.

Nel caso di tubazioni isolate il diametro degli spezzoni dovra essere sufficiente a permettere la protezione ed il
passaggio del materiale isolante.

Le tubazioni installate dentro tracce, dovranno essere poste in modo da consentire la libera dilatazione impedendo
I'insorgere di rumori.

Dove necessario, in funzione delle dilatazioni, dovranno essere previsti punti fissi e compensatori di dilatazione.

11 relativo onere sara compreso nel prezzo delle tubazioni, quali facente parte degli accessori.

Si provvedera alla pulizia delle tubazioni mediante lavaggio con acqua e miscela solvente di tipo idoneo per la parte
interna e spazzolatura, pulizia da sporcizia etc. per la parte esterna.

Collaudo provvisorio in opera

In corso d’opera dovra essere provveduto al collaudo delle varie parti d’impianto progressivamente realizzate,
mediante riempimento di tutte le tubazioni con acqua, alla pressione pari ad 1,5 volte la pressione di esercizio e
comunque non inferiore a 6 bar, per la durata di un minimo di 2 (due) ore.
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Il manometro, installato a controllo di detta pressione, non dovra subire durante il suddetto tempo il minimo calo di
pressione.

Verra redatto un apposito verbale firmato dall’Appaltatore e dalla Direzione Lavori.

E fatto divieto assoluto di coprire, con murature o strutture di qualunque tipo e natura, le tubazioni prima di aver
subito e positivamente superato il suddetto collaudo.

Al termine dei lavori 'impianto, nella sua totalita, dovra essere sottoposto al “collaudo totale”, seguendo le stesse
modalita sopradescritte e generali.
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Tubazioni in rame non previste in progetto, se previste in corso d’opera

Campo di impiego

Le tubazioni in rame senza saldatura, definite nella presente specifica, solo su esplicita indicazione del Direttore
Lavori, potranno essere destinate all’utilizzo per i seguenti scopi:

- distribuzione acqua calda e fredda per uso sanitario;

- distribuzione acqua calda in impianti di riscaldamento a bassa ed alta temperatura;

- distribuzione combustibili gassosi e liquidi (metano, gasolio, GPL);

- scarichi condensa fredda.

Relativamente all'impiego per il trasporto di acqua potabile dovranno essere rispettati i documenti ministeriali in
vigore, ed in particolare il Decreto 6 aprile 2004, n° 174 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che
possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque
destinate al consumo umano”.

Caratteristiche delle tubazioni

Le tubazioni in rame e leghe di rame saranno del tipo senza saldatura, conformi alla norma UNI EN 1057, composte
di Cu+Ag nel tenore minimo del 99,9%.

Le tubazioni potranno essere utilizzate nei seguenti stati metallurgici:

- ricotto (desighato come R220);

- duro (designato come R290)

dove il numero indicato rappresenta la resistenza a trazione in Mpa.

Nella tabella seguente sono riportati gli spessori di parete minimi in funzione del diametro nominale, da rispettare
nelle applicazioni di progetto.

Diametro nominale Spessore parete
DN/OD (mm) (mm)
8 1,0

10 1,0

12 1,0

14 1,0

15 1,0

18 1,0

22 1,0

28 1,5

35 1,5

42 1,5

54 2,0

64 2,0
76,1 2,0
88,9 2,0
108 2,5
133 3,0
159 3,0
219 3,0

Le tubazioni dovranno essere idonee a resistere alle seguenti pressioni idrostatiche, secondo le modalita di prova
previste dalla norma.

Diametro nominale (mm) Pressione idrostatica (bar)
da 8 a 54 compreso 35
Da 54 2108 compreso 25
da 108 a 159 compreso 15
oltre 159 10
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Le eventuali congiunzioni tra tubazioni multistrato ed altri materiali dovranno essere realizzate con pezzi speciali di
adeguate caratteristiche e mai direttamente.

Le tubazioni dovranno riportare la marcatura ad intervalli non supetiori ad 600 mm, con I'indicazione dei seguenti
dati:

- Norma di riferimento: UNI EN 1057

- Diametro nominale x spessore di parete: mm x mm

- Identificazione dello stato metallurgico: R220 o R290

- Identificazione del costruttore

- Anno e trimestre o mese di costruzione

Modalita di installazione
Lo staffaggio sara eseguito sia mediante staffe continue, per fasci tubieri, sia mediante pendini con collare, per le
tubazioni singole. Le staffe o pendini saranno installati in modo tale che il sistema delle tubazioni sia autoportante e
quindi non dipendente dalla congiunzione alle apparecchiature in alcun punto.
Sia nel caso di staffe continue, sia nel caso di pendini singoli, le tubazioni dovranno essere sostenute da appositi
braccioli a collare, di tipo adatto per questo tipo di tubazioni, per sistemazione verticale ed orizzontale fissati alle
staffe ed ai pendini, tramite sistema a vite regolabile livellante.
Tutti gli staffaggi dovranno essere realizzati con profilo da “U” opportunamente sagomato e saldato, utilizzando una
gamma di misure unificate per grandezze e forma, proporzionalmente dimensionata secondo il carico da sostenere.
Dovra essere prodotta preventivamente una campionatura del tipo di staffaggio previsto, accompagnata dai relativi
calcoli dimostranti I'idoneita a sostenere la varia casistica di carichi, firmata da ingegnere qualificato ed iscritto all’albo
professionale.
Detta campionatura dovra essere autorizzata dalla Direzione Lavori con apposito verbale firmato dalle parti, fermo
restando la totale responsabilita da parte dell’Appaltatore sulla stabilita delle opere.
Tutti gli staffaggi potranno essere in acciaio nero successivamente verniciati dopo lavorazione, con due mani di
antiruggine al piombo e due mani di smalto a finire nel colore scelta dalla Direzione Lavori, oppure in acciaio zincato
a caldo, sempre dopo lavorazione.
In alternativa alle soluzioni sopra indicate potranno essere impiegati sistemi di staffaggio di tipo prefabbricato
appositamente destinati allo scopo, dei quali dovra essere fornita alla D.L. la necessaria documentazione che ne
attesti 'idoneita all'impiego ed i carichi sopportabili.
Nel montaggio dei circuiti idraulici, si realizzeranno sempre le opportune pendenze.
Le tubazioni installate dentro tracce, dovranno essere poste in modo da consentire la libera dilatazione impedendo
'insorgere di rumori.
I raccordi saranno di rame, fabbricati partendo dal tubo, oppure in ottone o bronzo e saranno sottoposti alle stesse
prove indicate dalla UNI EN 1057 per i tubi di rame.
I raccordi misti, a saldare e a filettare, saranno impiegati per collegare tubazioni di rame con tubazioni in acciaio
oppure con le rubinetterie ed i loro accessori.
I raccordi a saldare saranno impiegati nelle giunzioni fisse.
Nel caso che il raccordo necessario non fosse reperibile in commercio, previa autorizzazione della Direzione Lavori,
verranno eseguire derivazioni dirette senza I'impiego dei raccordi; in tale evenienza la detivazione sara realizzata con
saldobrasatura forte.
Nell’eseguire le derivazioni saranno impiegate le speciali attrezzature per preparare le parti da collegare, seguendo le
particolari istruzioni per 'impiego delle attrezzature stesse.
I tubi di diametro superiore a 20 mm. Saranno curvati con macchine curvatrici automatiche o semiautomatiche.
In presenza di tubo allo stato crudo il tratto di tubo da curvare sara preventivamente riscaldato.
Le giunzioni a brasare saranno effettuate utilizzando leghe per brasatura forte all’argento con Iimpiego di adatti
disossidanti.
Le giunzioni fra tubi di ferro e tubi di rame dovranno essere realizzate mediante raccordi in ottone o bronzo,
evitando il contatto diretto rame-ferro.
11 fissaggio ed il sostegno dei tubi verra effettuato mediante supporti, staffe piastre a muro, collari e simili in materia
plastica.
La conformazione dei predetti pezzi speciali sara tale da non deformare il tubo e da consentire la rimozione senza
dover smurare il pezzo.
Nel collegamento in opera delle tubazioni in rame dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

nei circuiti aperti i tubi di rame non precederanno mai i tubi di acciaio; 'acqua dovra scorrere sempre dai tubi di
acciaio verso i tubi di rame, cosi da evitare la possibilita di corrosione dei tubi di acciaio dovuta ad eventuali particelle
di rame trasportate dall’acqua;
* per le unioni tra i tubi di acciaio ed i tubi di rame dovranno sempre essere impiegati raccordi di bronzo o di ottone;
- le giunzioni incassate saranno protette con rivestimenti tali da consentire alle tubazioni stesse liberi movimenti;
- per il fissaggio delle tubazioni verranno impiegate soltanto viti, bulloni, staffe, collari, supporti e simili in leghe che
impediscono il possibile formarsi di una coppia fotovoltaici col rame stesso;
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- le tubazioni installate in vista saranno sostenute con adatti pezzi speciali posti a distanza non maggiore di 150 cm
per tubi di diametro fino a 25 mm e non maggiore di 250 mm per i diametri superioti.
Dopo linstallazione si provvedera alla pulizia delle tubazioni mediante lavaggio con acqua e miscela solvente di tipo
idoneo per la parte interna e spazzolatura, pulizia da sporcizia etc. per la parte esterna.

Collaudo provvisorio in opera

In corso d’opera dovra essere provveduto al collaudo delle varie parti d’impianto progressivamente realizzate,
mediante riempimento di tutte le tubazioni con acqua, alla pressione di 6 bar, per la durata di un minimo di 2 (due)
ore.

Il manometro (di scala non superiore a 10 bar), installato a controllo di detta pressione, non dovra subire durante il
suddetto tempo il minimo calo di pressione.

Verra redatto un apposito verbale firmato dall’Appaltatore e dalla Direzione Lavori.

E fatto divieto assoluto di coprire, con murature o strutture di qualunque tipo e natura, le tubazioni prima di aver
subito e positivamente superato il suddetto collaudo.

Al termine dei lavori 'impianto, nella sua totalita, dovra essere sottoposto al “collaudo totale”, seguendo le stesse
modalita sopradescritte e generali.
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Protezioni

Generalita

La presente specifica tecnica si applica ai rivestimenti coibenti ed alle protezioni delle tubazioni e dei relativi staffaggi
che dovranno essere seguiti dal costruttore e per la scelta dei materiali da adottarsi.

Le protezioni previste in fase di progetto sono da riferirsi alle sole tubazioni in PPR posizionate all’esterno o
comunque a diretto contatto con la radiazione luminosa.

Dovra essere previsto un rivestimento a carattere duraturo e permanente costituito da materiale metallico o sintetico,
resistente alla radiazione solare e alle variazioni di temperatura da -10 a + 90 °C oltre a fenomeni atmosferici. Dovra
inoltre essere trattato per impedirne il deterioramento dall’azione di volatili e animali in genere.

Altre tipologie

a) tubazioni in acciaio nero: due mani di antiruggine;

b) staffe di sostegno: due mani di antiruggine;

¢) tubazioni in acciaio interrate: due mani di vernice bituminosa;

d) tubazioni in acciaio in vista: una mano di smalto oleosintetico di finitura.

Condizioni di funzionamento

Tutte le tubazioni in acciaio nero, compreso le tubazioni che successivamente saranno isolate, dovranno essere
verniciate con due mani di preparato antiruggine, tipo a minio di piombo, applicato a pennello.

Detta vernice dovra contenere un minimo del 15% di piombo su base sintetica, come dovra risultare dalla
composizione indicata sul barattolo originale stesso.

Esecuzione

11 ciclo di verniciatura delle tubazioni dovra seguire il seguente schema:

- spazzolatura e sgrassaggio con apposito diluente;

- prima mano di antiruggine delle tubazioni fuori opera;

- ritocco delle parti deteriorate dalla lavorazione necessaria alla posa in opera;

- seconda mano di antiruggine delle tubazioni in opera.

Tutte le tubazioni non isolate, dovranno essere verniciate successivamente alla posa in opera, con due mani di smalto
satinato, nel colore desiderato dalla Direzione Lavori, applicato a pennello.

Tutti gli staffaggi in acciaio nero, dovranno essere verniciati con due mani di preparato antiruggine, tipo al minio di
piombo, applicato a pennello.

Detta vernice dovra contenere un minimo del 15% di piombo su base sintetica, come dovra risultare dalla
composizione indicata sul barattolo originale stesso.

1l ciclo di verniciatura delle tubazioni dovra seguire il seguente schema:

- spazzolatura e sgrassaggio con apposito diluente;

- prima e seconda mano di antiruggine delle tubazioni fuori opera degli staffaggi.

Dopo la suddetta lavorazione non dovra risultare visibile, neanche in trasparenza, il metallo sottostante.

Ritocco delle parti deteriorate dalla lavorazione necessaria alla posa in opera; prima e seconda mano di smalto
sintetico satinato, nel colore desiderato dalla Direzione Lavori, applicato a pennello.

Le strutture di sostegno, che dovessero risultare installate all’esterno, esposte alle intemperie, dovranno essere
verniciate con smalto lucido anziché satinato e successivamente ulteriormente protette con vernice bituminosa.

Le apparecchiature in alluminio, non verniciate direttamente dal costruttore, dovranno essere verniciate con speciale
trattamento per alluminio, realizzato secondo le norme UNICHIN-DIN-ASTN, previa preparazione tramite
cromatazione ALODINE 1200 e verniciatura con polvere poliestere polimerizzata a 190°C.

Rivestimento coibente

Le protezioni termiche (rivestimenti isolanti) sono costituite da materiali aventi bassa conducibilita termica, e
vengono impiegati per impedire la condensazione del vapore acqueo dell'atia su tubazioni ed appatrecchiature
percorse da acqua fredda e per ridurre le dispersioni di calore nelle tubazioni ed apparecchiature percorse da acqua
calda.

Nota generale.

Tutti i materiali utilizzati per coibentazioni e rivestimenti dovranno essere dotati di certificati comprovanti il loro
comportamento al fuoco in Classe 1.

La finitura esterna della coibentazione delle tubazione sara in lamierino di alluminio calandrato fissato con viti in
acciaio inossidabile per tutte le tubazioni in vista in centrale termica, e per quelle in copertura esposte a radiazione
solare diretta o riflessa, intercapedini ecc., per le tubazioni non in vista o posate in cavedi tecnici, vespai aerati,
controsoffittature, ecc. la finitura sara in foglio di PVC rigido di tipo Okapak .

Coibentazione antistillicidio per tubazioni acqua
Prodotto isolante flessibile estruso a celle chiuse, di colore nero tipo ITS/Armaflex, a base di caucciu vinilico

sintetico espanso con le seguenti caratteristiche tecniche:
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Conduttivita termica utile : a tm 10 °C = 0,03 W/m°K o di qualita superiore.

Reazione al fuoco: CLASSE 1 con omologazione Ministero dell'Interno.

Marchio di conformita e/o dichiarazione di conformita (DM 26/06/84 art. 2.6-2.7).

Posa in opera per infilaggio.

Spessore minimo della guaina 6 mm.

Conforme alla DIN 1988 parte 7 per evitare la corrosione dei tubi.

Ove non fosse materialmente possibile la posa in opera per insilaggio, e solo su approvazione della Direzione Lavori,
si procedera attraverso taglio longitudinale, con successivo ripristino mediante adesivo prescritto dal produttore, nei
punti di giunzione di testa incollare ogni terminale di isolante sulla tubazione stessa ed incollare fra di loro le parti
terminali dell'isolante utilizzando sempre collante prescritto dal produttore.

Per tubazioni sotto pavimento proteggere l'isolante con materiale adatto onde evitare possibili danni causati dal
calpestio, prima della gettata del massetto di contenimento.

Supporti per punti di ancoraggio ed appoggio

In corrispondenza delle selle di appoggio dovranno essere interposti manufatti realizzati in poliuretano rigido ad alta
densita, con finitura esterna isolante di caucciu sintetico a celle chiuse tipo AF/ARMAFLEX e con chiusura
longitudinale autoadesiva.

Finitura esterna

La finitura delle tubazioni nella centrale termica e quelle in vista la finitura sara in lamierino di alluminio debitamente
calandrato, sagomato e fissato con viti autofilettanti in acciaio inossidabile, in modo da consentire agevolmente la
rimessa a nudo delle tubazioni stesse per interventi di manutenzione.

Le tubazioni nelle controsoffittature, nei cavedi e nelle parti comunque non in vista, sara realizzata mediante foglio di
PVC tipo Okapak avente seguenti caratteristiche:

Materiale : P.V.C. rigido liscio lucido

Spessore : 0,35 mm

Reazione al fuoco: CLASSE 1 con omologazione Ministero dell'Interno

Marchio di conformita e/o dichiarazione di conformita (DM 26/06/84 art. 2.6-2.7)

Coibentazione termica per tubazioni acqua calda

Prodotto isolante flessibile estruso a celle chiuse, di colore nero tipo ITS/Armaflex, a base di caucciu vinilico
sintetico espanso con le seguenti caratteristiche tecniche:

Conduttivita termica utile: a tm 40 °C = 0,03 W/m°K o qualita superiore

Reazione al fuoco: CLASSE 1 con omologazione Ministero dell'Interno

Marchio e/o dichiarazione di conformita (DM 26/06/84 art. 2.6-2.7)

Temperature d'impiego da 0 °C a +105 °C

Posa in opera per infilaggio; ove cio non fosse materialmente possibile attraverso taglio longitudinale, con successivo
ripristino mediante adesivo prescritto dal produttore, nei punti di giunzione di testa incollare ogni terminale di
isolante sulla tubazione stessa ed incollare fra di loro le parti terminali dell'isolante utilizzando sempre collante
prescritto dal produttore.

Per tubazioni sotto pavimento proteggere l'isolante con materiale adatto onde evitare possibili danni causati dal
calpestio, prima della gettata del massetto di contenimento.

Spessori degli isolanti: secondo prescrizioni. Legge n® 10 9 gennaio 1991, art. 4 comma 4 e successivo DPR n° 412
attuativo ( allegato B ), e precisamente:

Classe A: spessore 100% (Tab.1 allegato B del DPR) tubazioni correnti in centrali termiche, cantine, cunicoli esterni,
locali non riscaldati, ecc.

Classe B: spessore classe A X 0,5 (con rif. id.c.s.) per tubazioni poste al di qua dell'isolamento, in pareti perimetrali.
Classe C: spessore classe A X 0,3 (con rif. id.c.s.) per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno
né su locali non riscaldati. La validita degli spessori adottati dovra essere documentata prima della messa in opera in
relazione al tipo di isolante proposto.

Gli spessori di cui sopra saranno determinati in relazione al valore del lambda utile del materiale isolante.

Conforme alla DIN 1988 parte 7 per evitare la corrosione dei tubi.

Finitura esterna

La finitura delle tubazioni nella centrale termica e quelle in vista la finitura sara in lamierino di alluminio debitamente
calandrato, sagomato e fissato con viti autofilettanti in acciaio inossidabile; in modo da consentire agevolmente la
rimessa a nudo delle tubazioni stesse per interventi di manutenzione.

Le tubazioni nelle controsoffittature, nei cavedi e nelle parti comunque non in vista, sara realizzata mediante foglio di
PVC tipo Okapak avente seguenti caratteristiche:

Materiale : P.V.C. rigido liscio lucido

Spessore : 0,35 mm

Reazione al fuoco: CLASSE 1 con omologazione Ministero dell'Interno

Marchio di conformita e/o dichiarazione di conformita (DM 26/06/84 art. 2.6-2.7)

ing.piredduezio@tiscali.it Pag 74 di 79




STUDIO DI INGEGNERIA 16 Capitaaonppalto

DOTT. ING. EZIO PIREDDU

Sede Leg: via Doberdo, 75 + 09122 Cagliari + PEC: ezio.pireddu@ingpec.eu
Sede Op: via Campania, 06 + 09121 Cagliari + Email: ing.piredduezio@tiscali.it
tel/fax: 0707545518 + Cell: 320 0215979 - P.IVA: 03340910920 + CF: PRDZEIT4E27F9790Q

Condizioni di funzionamento ulteriori specifiche

Si dovra prevedere allisolamento termico delle tubazioni e di tutti gli accessori ad esse connesse (collettori,
valvolame caldo e freddo, giranti pompe fredde, valvole di regolazione etc.) percorsi da fluido caldo e freddo.
L’isolamento sara applicato dopo la pulizia esterna delle tubazioni prive di verniciatura (acciaio zincato, rame etc.) e
dopo il ciclo di verniciatura previsto per le tubazioni nere.

Esecuzione

Sara costituito da:

- applicazione di guaina elastomerica flessibile del tipo a cellule chiuse, avente una conducibilita termica non
supetiore ai valori di legge a +50C°;

- incollaggio con speciale mastice ove occorra;

- realizzazione di pezzi speciali per curve, detivazioni etc.;

- avvolgimento delle giunzioni e connessioni con speciale nastro autoadesivo plastificato, tipo con colla a forte
resistenza, non piu staccabile dopo I'adesione.

Detti tubi dovranno essere non tagliati longitudinalmente, con giunture di testa effettuate mediante incollaggio con
apposito collante.

Saranno ammessi tubi di tipo tagliato solo per casi particolari e comunque in accordo con la Direzione Lavori.

Tutte le valvole dovranno essere opportunamente rivestite con tubazioni di diametro maggiore con riempimenti di
materiale sintetico e sigillate con mastice c.s. Non ¢ ammesso riempimento con lana minerale o di vetro. Lo spessore
minimo ammesso sara quello previsto dalla Legge n. 10/91 ¢ smi.

E ammesso il rivestimento delle valvole tramite iniezione di poliuretano espanso all’interno del guscio di alluminio,
fermo restando Iispezione della valvola dove necessario.

Le tubazioni di carico e di espansione, dovranno essere protette con isolante c.s.d., spessore idoneo.

Le tubazioni atte al trasporto di acqua di acquedotto ed acqua di pozzo, dovranno essere isolate con isolante c.s.d.,
spessore 7mm in funzione di anticondensa.

La finitura dell’isolamento sara eseguita come segue:

- parti in vista relative a tutte le centrali tecnologiche (termica, frigorifera, centrali aria, idriche, locale copertura
centrali aria, cabine elettriche, locali centrali elettriche, corridoi piano seminterrato etc.) saranno ricoperte mediante
applicazione di lamietino in alluminio spessore minimo 6/10 mm debitamente calandrato, bordato e tenuto in loco
con viti autofilettanti in acciaio inossidabile.

- I giunti longitudinali saranno ottenuti con aggraffature maschio-femmina;

- parti in vista, ma correnti in locali secondari (fondazioni, scannafossi, controsoffitti, cavedi verticali), saranno
verniciati con due mani di vernice protettiva, del tipo avente lo stesso modulo di elasticita dell’isolante, a base di
acqua, tipo ARMAFINISH 99 o simile, nel colore desiderato dalla Direzione Lavori.

Le caratteristiche del materiale isolante da applicare, saranno conformi a quanto specificato nell’articolo 12 del
Regolamento di applicazione della legge 30 aprile 1976 n. 373 e smi.

Gli spessori installati dovranno essere:

- pet i circuiti di tipo esclusivamente caldo e pet i circuiti di tipo caldo/freddo, dovranno essete applicati gli spessoti
richiesti dalla legge suddetta;

- per i circuiti freddi (acqua refrigerata, acqua gelida, acqua free-cooling etc.), dovranno essere applicati gli spessori
richiesti dalla legge suddetta, ridotti del 40%, con i seguenti spessori minimi:

. diametri fino ad 1” mm 13;

. diametri oltre 17 fino a 4” mm 19;

. diametri oltre 4” (100mm) mm 33.

L’adesivo dovra essere di tipo espandente studiato per la posa in opera dell’isolamento. Esso dovra contenere delle
sostanze atte a produrre una reazione con il materiale isolante, facilitando la presa delle superfici da incollare.
I’adesivo dovra essere applicato in sottile strato, lasciato asciugare per breve tempo variante secondo la temperatura
ambiente.

Successivamente dette superfici dovranno essere accostate fra di loro esercitando una lieve pressione.

E vietato accostare le superfici da incollare, prima che sia trascorso il tempo previsto dal costruttore per
essiccazione.

La temperatura di messa in opera non dovra essere inferiore a 5°C.

1l rivestimento isolante non dovra essere applicato con gli impianti in funzione, né in pieno sole. A lavoro ultimato
dovranno essere attese almeno 36 ore prima di avviare gli impianti, in modo che I'adesivo polimerizzi totalmente,
assicurando un’ottima tenuta.

Dovra essere utilizzato il detergente speciale per adesivo per tenere pulite le superfici metalliche e le superfici del
materiale isolante.

Caratteristiche tecniche dell’adesivo:

- temperature di applicazione: possibilmente intorno ai +20°C, non scendendo comunque sotto i 5°C.;

- temperature d’impiego: da -40°C a +20°C;

- tempo di essiccamento totale: 36 ore;
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- consumo: minimo con applicazione di un sottile strato su entrambe le superfici;

- incompatibilita: non dovra essere applicato in contatto con bitume, minio ed asfalto.

- modalita d’applicazione: dovra essere agitato bene prima dell’'uso, dovranno essete pulite accuratamente le superfici
da incollare con il detergente speciale e successivamente applicato un sottile strato;

- compatibilita: dovra essere compatibile con tubi in ferro, rame, zinco.

L’isolamento delle tubazioni sara garantito, in corrispondenza dei punti di contatto con sostegni, guide etc. mediante
Iutilizzo di supporti isolati termicamente, composti da supporti in poliuretano resistente alla pressione, massa da 80 a
145 Kg/mc, collaudo secondo norme DIN 53420, applicati alle tubazioni come previsto dal costruttore, con testate
incollate in fabbrica composte da materiale elastomerico flessibile con struttura cellulare chiusa ad alta resistenza alla
diffusione del vapore.

Barriera al vapore composta da alluminio puro dello spessore di 50 micron, chiusura longitudinale autoadesiva
sovrapposta per 15mm, guscio inferiore incollato in fabbrica, guscio superiore fissato con sovrapposizione, tipo
ARMAFLEX AF o simile.

L’incollaggio delle parti terminali sulla tubazione dovra essere eseguita durante la posa in opera dell’isolamento.

Tutti i suddetti isolanti e materiali, dovranno essere classificati e certificati, relativamente alla reazione al fuoco, in
classe 1 (uno).

Nel caso che le tubazioni isolate attraversino strutture classificate quali tagliafuoco, dovranno sempre essere previsti
giunti speciali atti a garantire sia Iisolamento termico, sia la resistenza al fuoco della stessa classe delle strutture
attraversate.

11 relativo onere sara compreso nel prezzo degli isolanti, quale facente parte degli accessori.

Tutte le suddette caratteristiche dovranno essere documentate fornendo tutti i relativi certificati di collaudo.

Solo dopo I'approvazione della Direzione Lavori potra essere installato il suddetto materiale.

Per le reti vapore industriale condensa e vapore pulito il rivestimento sara costituito da coppelle in lana di vetro dei
seguenti spessori minimi:

-da1/2”a3/4” 40mm

-da1”finoal1/2” 50mm

- da 2” fino a 3” 60mm

Le coppelle saranno legate con filo di acciaio zincato con la seguente finitura:

in vista:

- lamierino di alluminio 8/10mm calandrato, bordato e fissato conviti autofilettanti in

acciaio inox;

cavedi e controsoffitti:
- foglio di PVC fissato con rivetti di PVC e collarini terminali in alluminio.

Collaudo provvisorio in opera

In corso d’opera dovra essere provveduto al collaudo delle varie parti dell’impianto progressivamente realizzate.
Verra redatto un apposito verbale firmato dall’Appaltatore e dalla Direzione Lavori.

E fatto divieto assoluto di coprire, con murature o strutture di qualunque tipo e natura, le tubazioni prima di aver
subito e positivamente superato il suddetto collaudo.

Standard di qualita

- ARMSTRONG-ARMAFLEX
- KAIMAN-KAIFLLEX

- Altre marche di qualita equivalente
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Ulteriori prescrizioni per le tubazioni

Pendenze, sfiati aria

Dovranno essere previsti sfoghi di aria in atmosfera. Tutti i punti alti delle reti che non possano sfogare l'aria
nell'atmosfera dovranno essere dotati di barilotti a fondi bombati, realizzati con tronchi di tubo delle medesime
caratteristiche di quelli impiegati per la costruzione della corrispondente rete, muniti in alto di valvola di sfogo aria,
intercettabile mediante valvola a sfera riportata ad altezza d'vomo, oppure di valvola automatica di sfiato con relativa
intercettazione.

Nei tratti orizzontali le tubazioni dovranno avere un'adeguata pendenza verso i punti di spurgo aria.

Verniciatura

Tutte le tubazioni, compresi gli staffaggi, il valvolame e le altre parti da verniciare, dovranno essere pulite, prima del
montaggio e prima dell'eventuale rivestimento isolante, con spazzola metallica in modo da preparate le supetfici per
la successiva verniciatura di protezione antiruggine, la quale dovra essere eseguita con due mani di vernice di
differente colore.

E facolta della committente richiedere che le tubazioni in vista e relativi staffaggi siano verniciati con due mani di
vernice a smalto di colore a scelta della direzione lavori.

Le precedenti prescrizioni sulla verniciatura non si applicheranno alle tubazioni zincate;

Dovranno essere comunque applicate agli accessori quali staffaggi ecc.

Targhette e colorazioni distintive

Tutte le tubazioni dovranno essere contraddistinte da apposite targhette che indichino il circuito di appartenenza, la
natura del fluido convogliato e la direzione del flusso in particolare si dovra evidenziare il nome del circuito, natura
del fluido e la direzione in prossimita di ogni derivazione a discrezione della Direzione Lavori anche in cavedi non
ispezionabili ma raggiungibili tramite demolizione di opere murarie.

Attraversamento di superfici di compartimentazione

Nei casi in cui le tubazioni degli impianti attraversano strutture che delimitano una zona di compartimentazione
dovra essere ripristinata la condizione di resistenza al fuoco con lapposizione di specifici collari intumescenti
certificati e, in seguito, si dovra consegnare alla D.L. La relativa documentazione di conformita sui modelli
ministeriali.
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Protezioni fonoassorbenti

Dovra essere realizzato tutto quanto necessario per contenere linquinamento acustico, all'interno e all’esterno
dell’edificio, derivato dall’installazione delle nuove apparecchiature, necessarie per il mantenimento delle condizioni
climatiche di benessere all’interno dei locali.

Dopo un’attenta valutazione delle condizioni ambientali, del sito ove saranno posate le fonti d’inquinamento
acustico, si dovranno realizzare tutti gli accorgimenti tecnici indispensabili per ’abbattimento del rumore prodotto ed
emesso da tali apparecchiature realizzando trappole sonore, silenziatori, barriere silenti, e quant’altro necessario per
contenere le emissioni acustiche, sia all’interno che all’esterno del fabbricato, a livelli inferiori ai limiti previsti dalla
legislazione vigente locale e nazionale.

Tutte le soluzioni previste per ottenere il maggior abbattimento acustico delle apparecchiature e macchine installate
dovranno rispettare le condizione di posa previste dai costruttori delle apparecchiature stesse e in alcun modo
dovranno ridurne il rendimento.

Inoltre dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dalla legislazione vigente ai fini della sicurezza e
prevenzione incendi.

Staffaggi

Tutti gli staffaggi delle tubazioni saranno realizzati tramite elementi e moduli atti a disconnettere sia meccanicamente
che termicamente qualsiasi elemento di impianto dalla struttura e dal corpo d'opera edile.

Pertanto, tutti gli staffaggi saranno di tipo sospeso a collare costruito in pit pezzi o a nastro perforato, disgiunti da
pareti, solai e strutture per mezzo di elementi antivibranti, elementi insonorizzanti, guarnizioni e supporti isolanti sia
termicamente che acusticamente, rulli di espansione con movimento stabilizzato.

Murature ed intonaci

I rifacimenti di muratura saranno realizzati in mattoni laterizi forati, dati in opera con malta cementizia dosata a kg
400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, e sara compresa la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e
spigoli, le finiture con intonaco e tinta.

A seguito delle demolizioni effettuate gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti dopo aver rimosso dai giunti
della muratura la malta poco aderente, ripulita ed abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.
Particolare cura dovra essere posta per la realizzazione delle spigoli, delle piattabande e dei raccordi con le volte.
Saranno a carico dell’impresa inoltre tutti i rifacimenti degli intonaci distaccati e/o danneggiati nell’esecuzione dei
carotaggi e degli attraversamenti murari. In particolare dovra provvedere alla chiusura di tutte le tracce, fori e varchi
lasciati dalle vecchie tubazioni, nel rispetto dei materiali e degli stili preesistenti delle murature e delle finizioni
circostanti. Qual’ora venissero danneggiate le pateti in cartongesso interne, queste dovranno essere ripristinate
mediante la sostituzione dell’intero pannello, che verra successivamente rasato e tinteggiato.

Nella fornitura e posa di tutti i componenti impiantistici si intendono compresi e compensati gli oneri relativi
all’assistenza muraria, quali:

e apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture anche in
cemento armato;

* chiusura di tracce e forature su murature e strutture anche in cemento armato, mediante materiale REI 60 o REI
120 in corrispondenza di pareti od orizzontamenti tagliafuoco;

* materiali di consumo e mezzi d’opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra.

Dovranno essere eseguite tutte le demolizioni e rimozioni necessarie per consentire 'attuazione del progetto
impiantistico. Le demolizioni di murature , calcestruzzi ecc, sia in traccia che nei carotaggi, dovranno essere eseguite
con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro ed a evitare incomodi o disturbo. I materiali di scarto e risulta dovranno essere
trasportati alle pubbliche discariche. Le demolizioni e rimozioni saranno quelle relative ai carotaggi necessari per il
passaggio delle colonne montanti e di distribuzione, dei collegamenti tra colonna e radiatore e tra colonna e
collettore. Prima dell’inizio lavori di realizzazione dell’impianto I'Impresa dovra esaminare esattamente i percorsi di
tutte le tubazioni del riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria allo scopo di scegliere quelle vie che siano prive di
ostacoli strutturali (travi in c.a.) o funzionali, eseguendo le varianti di percorso che la D.L. riterra necessaria.

In particolare per quanto attiene le nuove colonne di alimentazione dell’impianto di riscaldamento delle camere e
degli uffici, queste dovranno essere chiuse, una volta effettuati i collegamenti e verificatane la tenuta, all'interno di
muratura a tutt’altezza, in blocchi di laterizio alveolare, con zone ispezionabili, per proteggerle da urti e rovina.

Noli
Il nolo dell' autogru telescopica autocarrata dovra essere incluso del conducente/operatore, dei consumi di

carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 60 m e portata
fino a 100 t.

Igienizzazione
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Pulizia e igienizzazione delle condutture aria di tutto lo stabile. Dovra essere effettuato un intervento di pulizia e
sanificazione delle condotte d'aria, canali, bocchette, griglie di mandata e ripresa, in conformita al protocollo ACR
2013. Alla fine delle lavorazioni dovra essere rilasciata dall’azienda, opportuna relazione tecnica di verifica e collaudo
con esito positivo, redatta dal’ ASCS aziendale (Air System Cleaning Specialist), a seguito di ispezione tecnica.

Rete Metallica

Sistema di protezione con rete metallica antivolatile, realizzata con telaio in profilati a sezione quadrata e rete
metallica di dimensioni massime 20x20 mm da fissare alle pareti verticali e orizzontali con sistema che consenta
l'agevole smontaggio all'opportuno, facilmente amovibile e dotata di portina di accesso con serratura. 1l fissaggio a
pavimento potra essere realizzato con basamento in cemento armato in completa aderenza, appoggiato a pavimento,
senza prevedere forature o scassi della pavimentazione esistente.

Cagliari, 6 Novembre 2015

1/ progettista e DL
Dott. Ing. EZIO PIREDDU
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