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(Provincia di )

Lavori di

CUP: | ClG:

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

articolo 53, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006
(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

importi in euro

1 Importo esecuzione lavoro

2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

A Totale appalto (1 +2)

Il progettista
Il responsabile del servizio

Il responsabile unico del procedimento
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COMUNE DI
Provincia di
Repertorio n.
del
CONTRATTO D’APPALTO
per I'esecuzione dei lavori di
in localita
L’anno duemila , il giorno del mese di , nella residenza
comunale, presso 'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.
Ufficiale rogante, Segretario del Comune di , autorizzato a rogare,
nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)-
nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di ,
codice fiscale e partita IVA ,
che rappresenta nella sua qualita di

’

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)-

nato a il , residente in , Vvia ,

. in qualita di dell'impresa
con sede in , via

codice fiscale e partita IVA ,

che agisce quale impresaappaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese
costituitocon atto notaio in , rep. /racc. in data
, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa
con sede in , Via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
2- impresa
con sede in , Via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
3-impresa
con sede in , Via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
4- impresa
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codice fiscale

e partita IVA

nonché Iimpresa "

con sede in

, Via

codice fiscale

e partita IVA

, cooptata ai

sensi dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207;di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica ioUfficiale rogante personalmente
certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
a) che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n.

in data , esecutiva, & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

per un importo dei lavori da appaltare di euro i

, di cui euro
oggetto dell’'offerta di ribasso ed euro per oneri per la sicurezza gia

predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;
(iii)

b) che in seguito a , il cui verbale di gara é stato approvato con determinazione del
responsabile dell’ufficio delcomunen. __ indata , i lavori sono
stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso
percentuale sui lavori del %;

c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore e stato verificato positivamente, come risulta dalla
nota del Responsabile del procedimento n. in data , con la conseguente
efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 11,
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

d) che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del

procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data
, rubricato al protocollo n. ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per
I’esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con
particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti») e del d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 (nel seguito «Regolamento generale»).

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale
d’appalto.

3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
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a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento & il seguente:

)

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento é il seguente:

Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. LU'importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro ), di cui:
a) euro per lavori veri e propri, di cui:

a.1) euro per costo del personale;

a.2) euro per costi di sicurezza aziendali;

b) euro per oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza.

2. Limporto contrattuale é al netto dell’l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale.

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: appalti interamente “a corpo”)

3. Il contratto é stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo,
del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, ™ del d.P.R. n. 207 del 2010,
per cui I'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita e alla qualita di detti lavori.

(opzione 2: appalti interamente “a misura”)

3. Il contratto é stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del
Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si procedera
all'applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi
unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo 3, comma 3, depurati del ribasso
contrattuale offerto dall’appaltatore.

(opzione 3: appalti “a corpo e misura”)

3. Il contratto e stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto,
quinto e sesto, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6 e 119, comma 5, del n. 207 del
2010; per cui:

a) per la parte di lavori “a corpo”, prevista in euro , 'importo complessivo dei
relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla
qualita di detti lavori;

b) per la parte di lavori “a misura”, previsti in euro , Si procedera all’applicazione
alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell’elenco
prezzi contrattuale di cui all’articolo 3, comma 3.

(se del caso aggiungere)

4. Nell'importo di cui al comma 1, lettera a), sono compresi lavori in economia, da liquidare con le
modalita di cui all’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, per un importo stimato di euro

. Nell'importo di cui al comma 1, lettera b), sono compresi oneri di sicurezza in

economia, da liquidare senza alcun ribasso, per un importo stimato di euro

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto e concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato
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speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche
progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: appalti aggiudicati “a corpo” oppure “a misura” con offerta di ribasso percentuale) ™

2. E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali e
applicato il ribasso contrattuale.

(opzione 2: appalti aggiudicati “a misura” con offerta a prezzi unitari)

2. E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara
mediante la lista per I'offerta, eventualmente rettificati ai sensi dell’articolo 119, comma 7, del
Regolamento generale; non hanno invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al
progetto approvato.

(opzione 3: appalti aggiudicati “a corpo” con offerta di prezzi unitari)

2. Ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del Regolamento generale, i prezzi unitari offerti
dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo complessivo
dell’offerta resta fisso e invariabile; non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate e
nella Lista per l'offerta. Per tutto quanto non diversamente previstosi intende come «elenco dei
prezzi unitari», la combinazione piu favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti
dall’appaltatore risultanti dalla Lista per |'offerta, eventualmente corretti ai sensi dell’articolo
119, comma 7 del Regolamento generale, ed eventualmente rettificati o adeguati dalla Stazione
appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base
di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo
metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

(opzione 4: appalti “a corpo e misura” con offerta di prezzi unitari)

2. Ai sensi dell’articolo articolo 119, comma 5, del Regolamento generale, per la parte di lavoro a
corpo di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di
gara non hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo complessivo dell’offerta resta fisso e
invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a) siintende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione piu favorevole
alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’appaltatore risultanti dalla Lista per
I’offerta, eventualmente corretti ai sensi dell’articolo 119, comma 7 del Regolamento generale,
ed eventualmente rettificati o adeguati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione
definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso
d’asta offerto dall’aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per I'offerta, i prezzi unitari
offerti dall’appaltatore in sede di gara,eventualmente corretti ai sensi dell’articolo 119, comma
7 del Regolamento generale, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli
effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a misura”.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo
metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
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1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m.
19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all’indirizzo

, presso i
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore

(viii)

dell’appaltatore saranno effettuati mediante

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal
documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », €/sono autorizzato/i a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto

dell’appaltatore, i signor (ix)

autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN: IT W i) _ i) _ ®v) 3cceso presso

, ovvero su altro conto bancario o postale

comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad
operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso
la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio
delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata
comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la
quale, in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: inizio lavori post-contratto)

1. Ilavori devono essere consegnati e iniziatientro __ giorni ™ dalla presente stipula.

(opzione 2: inizio lavori d’urgenza gia avvenuto prima della stipula del contratto)

1. | lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti
nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 153,
commi 1 e 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, commi 9, periodi quarto e sesto, e 12,
del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni ( )

naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
(se nel capitolato speciale sono previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure é
prevista I'esecuzione dell’appalto articolata in pit parti, aggiungere il sequente comma)
3. La consegna di cui al comma 1 é riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal
capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 2 é riferito all’'ultimazione integrale dei lavori,
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per l'ultimazione delle singole parto frazionate o funzionalmente autonome previste dal
capitolato speciale, si fa riferimento a quest’ultimo.

(xvi)

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma

temporale dei lavori & applicata una penale pari allo v

(xviii)

per mille dell'importo contrattuale,
corrispondente a euro

2. La penale, con I'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora
eseguiti. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del contratto,
pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

(se nel capitolato speciale sono previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure é
prevista I'esecuzione dell’appalto articolata in pit parti, aggiungere il seguente periodo)

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singola scadenze delle varie lavorazioni e parti
in cui e articolato il lavoro, in proporzione a queste.

(per i lavori dove é previsto un premio di accelerazione aggiungere il segquente comma)

3. In ragione del particolare interesse della stazione appaltante all’'ultimazione anticipata dei lavori,
se la predetta ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto,
e I'esecuzione dell’appalto € conforme alle obbligazioni assunte, all’appaltatore & riconosciuto un

(xix)

premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari al per cento dell'importo

giornaliero della penale; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle

(xx)

ultimazioni parziali.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la
esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla
redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c)
e d), del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

3. Se I'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione
appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a
dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla
ripresa dell’appaltatore. La diffida € necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei
lavori se I'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per |'esecuzione
dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
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5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali
all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a
lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in
cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

3. L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.
1. La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

\

2. La contabilita dei lavori a misura e effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita
previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo e determinato
moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso
contrattuale.*™

3. La contabilita dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro &

stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa
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categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie
categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei
lavori che puo controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computometrico; in ogni caso
tale computometrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. |l
corrispettivo e determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota
contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto
del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei
lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci
suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non
oggetto dell’offerta in sede di gara.

(nel caso di appalto con lavori da tenere distinti, facenti capo a fonti diverse di finanziamento)

7. La contabilita comprende tutti i lavori ed & effettuata attraverso distinti documenti contabili per
consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo
contratto.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma,
del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni,
I'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: lavori la cui durata prevista non é superiore a 2 anni)

3. Se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due
anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma
3, del Codice dei contratti.

(opzione 2: lavori la cui durata prevista é superiore a 2 anni)

3. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o
varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente
liguidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi
prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del
2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43,
comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
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(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: previsione di anticipazione, per gare bandite fino al 31 dicembre 2016, per lavori NON
finanziati o cofinanziati dall’Unione europea)

1. Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, e dovuta all’appaltatore una somma, a
titolo di anticipazione, parial ___ % ( per cento) ‘xxii’ del’importo del contratto, da
erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di
effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, con le modalita, nei termini e alle condizioni del
Capitolato Speciale d’appalto.

(opzione 2: previsione di anticipazione, per gare di lavori cofinanziati dall’Unione europea a partire
dal 1° gennaio 2017 compresi i programmi URBAN, a prescindere dai termini temporali )

1. Aisensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, & dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione,
pari al % ( per cento) ‘xxiii’ dellimporto del contratto, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo con le modalita, nei termini e alle condizioni del Capitolato
Speciale d’appalto.

(opzione 3: nessuna anticipazione: per gare bandite a partire dal 1° gennaio 2017, purché non si
tratti di gare di lavori cofinanziati dall’Unione Europea di cui all’opzione 2)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 140, comma 1, del Regolamento
generale, non é dovuta alcuna anticipazione.

(in ogni caso)

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei
contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di
importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del2010

e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al % ( per
(xxiv)
n

cento), dell'importo contrattuale. (oppure, in alternativa) on inferiore a euro

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del
d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi,
previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al % (

per cento)(xxv) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo & liquidato col
conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45giorni’, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, |'appaltatore puo chiedere ed
ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall’'importo minimo di cui al comma 2.

5. 1l pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in
forza del presente contratto & effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto
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finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice
civile.

6. Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai
sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R.
n. 207 del 2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con

XXVi)

scadenza non inferiore a 32 (trentadue) ™) mesi dalla data di ultimazione dei lavori(se I'importo
dei lavori é superiore a euro 10.556.000 aggiungere)nonché di una polizza indennitaria
decennale ai sensi dell’articolo di cui all’articolo 22, comma 4, del presente contratto.

7. In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso e subordinato alla verifica che il
destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle
esattoriali.

8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori,
dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono
beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o
postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico quale idoneo alla
tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n.
136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del
presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

(solo per lavori finanziati o cofinanziati con fondi dell'Unione europea)

9. Se e stata erogata |'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento € operata la
trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale
recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate
di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti
nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella
misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
( )*“dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

(scegliere una delle seguenti opzioni)
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(opzione 1: lavori soggetti a collaudo)

1. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di ___ ( ) o)
mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione
appaltante.

(opzione 2: lavori non soggetti a collaudo)

) ™ mesi dall’ultimazione

1. Il certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro
dei lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento.

(in ogni caso)

2. |l certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il
silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad
approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua
emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-
nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di
esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo
92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per |I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con
la pubblica amministrazione;

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.0.A. per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.
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1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al

(xxx)

comma 2, il responsabile del procedimento nominare la commissione di cui all’articolo
240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei
lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro
novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario
sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad
un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria
una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti;
b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura puo essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere
dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti.

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: rinvio all’A.G.0.)

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria
competente del Foro di con esclusione della competenza arbitrale.

(opzione 2: clausola compromissoria)

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite ad arbitri, con le
modalita di cui al Capitolato Speciale d’appalto e, per quanto da questo non previsto, dagli articoli
241 e 242 del Codice dei contratti; la sede del collegio arbitrale e quella della stazione appaltante.

TITOLO 11l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3,4 e 6, e
131 del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei
lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in
caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i
lavori.

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo6
del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, & stato acquisito apposito
Documento unico di regolarita contributiva in data numero
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Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: cantieri soggetti all’obbligo di piano di sicurezza e coordinamento)

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131,
comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81
del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; **

(opzione 2: cantieri non soggetti all’obbligo di piano di sicurezza e coordinamento)
b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 131, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006; **

(in ogni caso)

¢) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza boodi) i cui alla lettera
b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo®™®™ di cui al comma 1, lettera b) e il piano

operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente
contratto d'appalto.

(xxxv)

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al gli aggiornamenti alla

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i
processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Aisensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non
risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli
articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

(scegliere una delle opzioni che seguono)

(opzione 1: contratti di importo fino a 150.000 euro, con attivita diverse da quelle di cui all’articolo

1, comma 53, della legge n. 190 del 2012)

2. Ai fini del comma 1, e stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso
appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

(opzione 2: contratti di importo superiore a 150.000, con attivita diverse da quelle di cui

all’articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012)

2. Ai fini del comma 1, si prende atto dellacomunicazione antimafia / I'informazione antimafia,
(™)archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero ,
acquisita(fino all’attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all’articolo 99,
comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) presso la prefettura (Ufficio Territoriale di
Governo) di in data , humero , ai sensi dell'articolo 99,
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comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011(dopo l'attivazione della Banca dati e
comunque trascorso il termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.Igs. n.
159 del 2011) mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011.
(opzione 3: in alternativa, e in ogni caso, a prescindere dall’importo, qualora si tratti di attivita di
cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012; oppure in aggiunta alle opzioni precedenti
qualora i lavori in appalto prevedano anche attivita di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n.
190 del 2012)
2. Ai fini del comma 1, é stata accertata I'idonea iscrizione dell’appaltatore (in caso di concorrente
singolo) nella white list tenuta dalla prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di

, hella/e sezione/i dalla data del (oppure, in caso di

RTI) (**") nelle white list come segue:

- impresa , presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di
nella/e sezione/i dalla data del ;

- impresa , presso la prefettura(Ufficio Territoriale di Governo) di
nella/e sezione/i dalla data del ;

- impresa , presso la prefettura(Ufficio Territoriale di Governo) di
nella/e sezione/i dalla data del

(solo fino al 25 giugno 2015, nel caso dell’opzione 3)
3. Ai fini del comma 1, & stata accertata lI'idonea presentazione della domanda di iscrizione
dell’appaltatore (in caso di concorrente singolo) nella white list tenuta dalla prefettura (Ufficio

Territoriale di Governo) di , hella/e sezione/i nella/e sezione/i dalla

data del (oppure, in caso di RTI) (") nelle white list come segue:

- impresa , presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di
nella/e sezione/i dalla data del ;

- impresa , presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di
nella/e sezione/i dalla data del ;

- impresa , presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di
nella/e sezione/i dalla data del ;

di tali condizioni & data immediatamente notizia alla/e prefettura/e (Ufficio/i Territoriale/i di
Governo) competente/i e, in caso di successivo diniego di iscrizione si procedera al recesso dal
contratto ai sensi dell’articolo 94, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fatte salve le
ipotesi in cui I'opera sia in fase di ultimazione ai sensi del comma 3 della stessa norma (in caso di
RTI, aggiungere)ovvero le ipotesi di cui all’articolo 37, commi 18 e 19, del decreto legislativo n. 163
del 2006.

Articolo 20. Subappalto.
1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(se I'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei
contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto.

3. L'autorizzazione al subappalto e altresi subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma
2.
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4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37, comma 11, e dall’articolo
118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.
5. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatoriin base allo stato di

avanzamento.

(oppure, in alternativa)
5. La stazione appaltante, di norma,non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia
provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie
imprese (se & previsto il subappalto di opere appartenenti strutture, impianti e opere speciali di
cui all’articolo 12, comma 1, della legge n. 80 del 2014)oppure il subappalto riguardi opere
,0_ eO_ .

(in alternativa ai precedenti commi 2, 3 e 4, se l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del

appartenenti all_ categori_ O

subappalto oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Non & ammesso il subappalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degliimpegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

(xxxix)

I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante

rilasciata dalla societa/dall'istituto
(x1)

numero in data

agenzia/filiale di per l'importo di

(xIi)

euro pari al per cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 2oper cento, cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e
2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai
sensi del presente contratto.

. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.
1. Aisensidell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207 del
2010, I'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante
da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio, con polizza numero in data rilasciata
dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale di ,
come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), b
ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro
( )'(xliii)
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli

schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
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(per lavori di importo superiore a 10.576.000 euro, aggiungere il sequente comma)

4. L'appaltatore si obbliga a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilita
civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, per i medesimi massimali di cui ai
commi 2 e 3, rivalutati annualmente. *

a) a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi

difetti costruttivi, per un massimale di euro ( ), rivalutato

annualmente e ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 4.000.000,00 (quattromilioni).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e
sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d’appalto (solo in caso di offerta economicamente piui vantaggiosa,
aggiungere) integrato dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede di gara;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni(solo in caso di offerta economicamente pil
vantaggiosa, aggiungere) integrati dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede di gara;

c) I'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3;

d) i piani di sicurezza previsti di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

(solo per le amministrazioni statali; facoltativo e solo se previsto negli atti di gara per le altre

stazioni appaltanti)

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel
Capitolato Speciale d’appalto.

2. Ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente
comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al
precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle
parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso

(se del caso)
3. Ai sensi dell’articolo 137, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fanno altresi parte del contratto,
alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:
a) ;
b) ;
c)

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea,
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ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle
condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.
165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1
al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e
245-quinquies del Codice dei contratti.

(solo per lavori di importo fino a 500.000 euro, o per lavori di importo da 500.000 euro a 1 milione

di euro qualora la Stazione appaltante si sia determinata in tal senso, sempre che non ricorrano le

condizioni di cui all’articolo 141, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006 né quelle di cui all’articolo 215,

comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, aggiungere il seguente comma)

4. | riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti
al certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 237 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria

ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle
parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficiale rogante

i

Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea
di imprese gia autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare
l'intero periodo.

Indicare l'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente I'importo dei lavori oggetto
dell’offerta in sede di gara e I'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

I Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a
seconda del caso.
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Se é stata utilizzata I'offerta di prezzi unitari mediante la lista per I'offerta, sostituire le parole «e
118, comma 2» con le parole «e 119, comma 5».

Ammessi solo per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, per lavori di manutenzione, restauro,
scavi archeologici, nonché opere in sotterraneo o afferenti opere di consolidamento terreni.

vi

Ammessi solo per contratti interamente a corpo o interamente a misura.

vii

Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la
sede di una societa.

viii

Indicare il luogo e I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le
norme che regolano la contabilita della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate
bancarie di accredito a favore dell’appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti
gia notificata.

Indicare una o pit persone, con le generalita complete.

Numero di controllo (due cifre).

' CIN (una lettera).

I Coordinata ABI (5 cifre).

Y Coordinate CAB (5 cifre).

Xiv

Numero di conto corrente (12 cifre).

XV

Non superiore a 45 giorni.

Xxvi

Cancellare le parole «Premio di accelerazione» se questo non é previsto.
Xvii

Non inferiore allo 0,3 per mille e non superiore all’1 per mille dell’importo contrattuale.
Y Indicare I'importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita.
Xix

In attesa di chiarimenti sul punto si suggerisce un’aliquota tra il 10% e il 50% dell'importo della
penale.

XX

Cancellare il comma se non ricorre la fattispecie.

XXi

In caso di appalto col criterio dell’offerta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del
ribasso».

" Nella misura del 20% (venti per cento) per contratti aggiudicati in base a bandi pubblicati fino al
31 dicembre 2015, ridotta al 10% (dieci per cento) per contratti aggiudicati in base a bandi
pubblicati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Nella misura del 5% (cinque per cento), elevata al 20% (venti per cento) nel caso di programmi
URBAN.

Riportare I'opzione gia scelta in sede di redazione del capitolato speciale d’appalto.

Xxiii

XXiv

XXV

Fissare una percentuale tra il 10% e il 20%.

Xxvi

Costituiti dai 6 mesi ex art. 141, comma 1, del Codice dei contratti, piti 24 mesi, comma 3, stessa
norma.

VI Fino al 31 dicembre 2015, completare con «15% (quindici per cento)», dopo tale data completare
con «1/5 (un quinto)».
Completare con un termine, espresso in mesi, non superiore a 6 o nel caso di lavori di particolare

Xxviii

complessita, per i quali il termine puo essere previsto nel massimo di 12.

XXiX

Completare con un termine, espresso in mesi, non superiore a 3.

XX Completare con le parole «pud» in caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di euro, oppure
«deve» in caso di appalto di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.

4 clausola applicabile se i lavori sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di
cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Clausola applicabile se i lavori sono sottratti all'applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008.

XXXii
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XXXiii

Completare con le parole «e di coordinamento» se, in ragione dell'entita presunta del cantiere e
delle sue caratteristiche di presenza di rischi, i lavori sono soggetti alla redazione del piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, oppure
completare con la parola «sostitutivo» se il cantiere é sottratto ai predetti obblighi.

XXXiV

Per cantieri rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008,
sopprimere la parola «/ sostitutivo»; per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90,
comma 3, sopprimere la parola «e di coordinamento / ».

XXXV

Completare con le parole «direttore dei lavori» oppure «coordinatore per la sicurezza nella fase
esecutiva», a seconda che il cantiere sia rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di
cui agli articoli da 90 a 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Per contratti di importo inferiore a euro 5.186.000 sopprimere le parole «/ |'informazione
antimafia», per contratti di importo pari o superiore a euro 5.186.000 sopprimere le parole «la
comunicazione antimafia /».

xxvii Replicare le indicazioni rituali per ciascuna delle imprese in caso di Raggruppamento
temporaneo; replicare le singole indicazioni in caso di iscrizione in piu sezioni della white list con
date di decorrenza diverse.

xxvili— Replicare le indicazioni rituali per ciascuna delle imprese in caso di Raggruppamento

temporaneo; replicare le singole indicazioni in caso di iscrizione in pit sezioni della white list con

date di decorrenza diverse.

Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del

XXXV

XXXiX

caso.
xl

Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.
“I' | a garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se I'aggiudicazione é fatta in favore
di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria
€ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso é superiore
al 20%, I'aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale; se I'appaltatore € in possesso di certificazione di qualita, la garanzia é ridotta
della meta.

" Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari allimporto dei lavori; da verificare la
conformita con il C.S.A.

- Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un
minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.

xliv

Per lavori di importo inferiore a euro 10.576.000, sopprimere il comma 4.

Cagliari, 6 Novembre 2015 Il progettista
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