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Num. Ord.
TARIFFA

Descrizione

u.m.

DIMENSIONI

parti
uguali

Lungh.

Alt.

Largh.

ot

Prezzo
unitario

Prezzo
totale

A.001

B.0057.0005.0001

LAVORI A MISURA

SMONTAGGIO, RIMOZIONE e
SMALTIMENTO degli infissi di
finestra da sostituire, da effettuarsi
con taglio a sezione degli elementi
esistenti, zanche di aggancio o
tasselli di ancoraggio, fino alla LUCE
NETTA originale delle aperture e
FORNITURA E POSA IN OPERA di
infissi di finestra in ALLUMINIO color
legno, vetro camera basso emissivo
6-7/15/6-7 con elevate caratteristiche
di abbattimento acustico, da fissare
sul controtelaio originale. Compreso
ogni onere necessario per eseguire
l'opera a regola d'arte e garantire le
prestazioni acustiche e termiche
prescritte dal Capitolato  Lavori.
Compreso oneri per trasporto e
smaltimento in discarica autorizzata
dei materiali di risulta.

infissi 200x150
infissi 150x100
infissi 100x60
infissi 150x150
infissi 140x130
infissi 145x70
sommano mq

AVVOLGIBILE IN PVC, peso da 4.5
a 5 kg/mq, colori vari, coprese guide
a murare in lamiera zincata, rullo in
acciaio con relativa puleggia, cinghia,
cassetta, avvolgicinghia e i relativi
accessori occorrenti per il normale
funzionamento, escluso il cassonetto
coprirullo. Minimo di fatturazione di
mq 1,75 per misure nette maggiorate
di cm 5 in larghezza e c¢cm 30 in
altezza.

sommano cad

mq
mq
mq
mq
mq
mq

cad

4,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00

12,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

2,00
1,50
1,00
1,50
1,40
1,45

1,00

1,50
1,00
0,60
1,50
1,30
0,70

1,00

12,00
3,00
1,80
2,25
1,82
1,02

21,89

12,00

12,00

€ 75548

€ 143,77

€ 16.537,46

€ 172524
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D.0013.0006.0206

D.0013.0005.0007

D.0013.0005.0005

COPRICASSONETTO in PVC isolato
acusticamente,  delle  dimensioni
indicate negli elaborati grafici di
progetto. Compreso ogni  onere
necessario per eseguire la posa in
opera a regola d'arte.

cad | 12,00 1,00 | 1,00
sommano cad

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI CON DUE MANI DI
IDROPITTURA LAVABILE
TRASPIRANTE, RESISTENTE
ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI
AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE
MUFFE, a base di resine sintetiche,
in tinte chiare correnti di cartella, data
in opera su superfici intonacate a
civile o lisce, previo preparazione del
fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso lo sfrido e il tiro
in alto su SUPERFICI ESTERNE.

prospetto esterno A mg | 60,41 1,00 | 1,00
prospetto esterno B mg | 31,31 1,00 | 1,00
prospetto esterno C mqg | 69,70 1,00 | 1,00
prospetto esterno D mqg | 32,40 1,00 | 1,00

sommano mq

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI
DI IDROPITTURA  LAVABILE
TRASPIRANTE E RESISTENTE
ALLINVECCHIAMENTO, a base di
resine sintetiche, in tinte chiare
correnti di cartella, data in opera su
superfici intonacate a civile o lisciate,
previo preparazione del fondo con
una mano di fissativo ancorante,
compreso, l'onere del ponteggio, lo
sfrido e il tiro in alto.

sala attesa soffitto mq | 21,56 1,00 | 1,00
ambulatorio 1 soffitto mq | 12,87 1,00 | 1,00
ambulatorio G.M. soffitto mqg | 19,89 1,00 | 1,00
ambulatorio 2 soffitto mq | 15,40 1,00 | 1,00
WC 1 soffitto mq 3,08 1,00 | 1,00
WC 2 soffitto mq 3,60 1,00 | 1,00
bagno 1 soffitto mq 3,71 1,00 | 1,00
bagno 2 soffitto mq 594 1,00 | 1,00
riposo medico soffitto mqg | 10,19 1,00 | 1,00
corridoio soffitto mq | 11,22 1,00 | 1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

12,00

12,00

60,41
31,31
69,70
32,40
193,82

21,56
12,87
19,89
15,40
3,08
3,60
371
5,94
10,19
11,22

€ 154,89

€ 936

€ 1.858,68

€ 181416
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D.0012.0021.0014

D.0013.0004.0058

sala attesa pareti

ambulatorio 1 pareti

ambulatorio G.M. pareti

ambulatorio 2 pareti

WC 1 pareti

WC 2 pareti

bagno 1 pareti

bagno 2 pareti

riposo medico pareti

corridoio pareti
sommano mq

REVISIONE COMPLETA DI
INTONACI con fenomeni di degrado
diffuso riguardanti fino al 30%
dellintera superficie, comprendente
lispezione, la spicconatura delle
zone pericolanti, con lo sgombero dei
materiali di risulta, la ripresa di
queste zone con formazione di
intonaco ed interposta rete stampata
in materiale sintetico, la preparazione
delle  superfici con  semplice
raschiatura, rasatura e carteggiatura
dellintera superficie; compreso ogni
onere e magistero per ripresa
dellintonaco da misurarsi "vuoto per
pieno” sulla superficie complessiva
fatta eccezione per le aperture di
superficie superiore a 4 mq

soffitto corridoio
sommano mq

INTONACO LISCIO IN MALTA PER
INTERNI PREMISCLATA, costituito
da un primo strato di rinzaffo e da un
secondo strato della stessa malta a
base di cemento premiscelato con
inerti calcarei selezionati per purezza
e granulometria con laggiunta di
regolatori di lavorabilita, tirato in
piano con regolo e lisciato con
frattazzo, spessore complessivo mm
15, dato in opera su superfici piane 0
curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle
pareti, compreso il ponteggio e il tiro
in alto su superfici interne orizzontali.

soffitto corridoio

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

mq

mq

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

11,20

11,20

21,40
14,40
18,40
16,27

7,00

7,40

8,30
10,41
14,10
21,00

1,00

1,00

2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

63,77
42,91
54,83
48,48
20,86
22,05
24,73
31,02
42,02
62,58
520,73

11,20
11,20

11,20

€

7,79

31,84

€ 4.056,45

€ 356,61
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D.0012.0009.0035

D.0013.0013.0087

sommano mq

RIMOZIONE DI RIVESTIMENTI E
SOGLIE esterni in marmo o pietra
naturale, per uno spessore massimo
di 5 cm, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito prowvisorio, in
attesa del trasporto ad impianto
autorizzato. Valutata per [leffettiva
superficie rimossa e senza recupero
di materiale

infissi 200x150
infissi 150x100
infissi 100x60
infissi 150x150
infissi 140x130
infissi 145x70
sommano mq

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MARMO BIANCONE TIRRENO,
spessore ¢cm 2 in lastre lavorate gia
levigate e lucidate in stabilimento
nelle facce in vista, per soglie, alzate
di scale, spallette e simili, poste in
opera con malta cementizia dosata a
400 Kg/mc dimpasto o idoneo
collante; comprea la sigillatura; la
formazione dei biseli e dei
gocciolatoi; la ripresa dell'intonaco a
ridosso delle lastre; sono compresi i
trasporti, sia verticali che orizzontali,
l'avvicinamento al punto di posa, gli
sfridi, i tagli o le eventuali lavorazioni
che si rendessero necessarie in
cantiere per la posa in opera e
qualunque altro onere e magistero
per dare il tutto realizzato a perfetta
regola d’arte secondo le necesita e le
indicazioni della D.L. e dare il lavoro
finito a regola d'arte.

infissi 200x150
infissi 150x100
infissi 100x60
infissi 150x150
infissi 140x130
infissi 145x70
sommano mq

mq
mq
mq
mq
mq
mq

mq
mq
mq
mq
mq
mq

4,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00

4,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,50
1,00
0,60
1,50
1,30
0,70

1,50
1,00
0,60
1,50
1,30
0,70

11,20

2,10
0,70
0,62
0,52
0,45
0,24

4,63

2,10
0,70
0,62
0,52
0,45
0,24

4,63

€ 1857

€ 1424

€ 11042

€ 207,98

€ 65,96

€ 51158
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D.0003.0013.0013

SIFONE FIRENZE IN GRES
CERAMICO a doppia ispezione e
con giunzione in gomma, dotato di
marcatura CE che attesti la
conformita ~ del  prodotto  alle
specifiche UNI EN 295, fornito in
cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformita
(alla Noma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme
Tecniche relative alle tubazioni” del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera
compreso: la fornitura dell'elemento
di giunto, lo scarico presso i punti di
posa e la posa in opera con
I'esecuzione dei giunti, COMPRESO
INOLTRE la formazione, con
calcestruzzo Rck 15, del piano di
appoggio e del rinfianco fino alla
generatrice superiore, compresa la
pulizia ed il lavaggio, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato
per ogni singolo elemento posto in
opera per le seguenti dimensioni;
diametro mm 200.

scarico acque nere
scarico acque bianche
sommano cad

cad
cad

1,00
1,00
2,00

€ 275,62

€ 55124
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D.0001.0002.0057

D.0012.0003.0004

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA,
ESEGUITO IN CENTRI ABITATI, per
posa di tubazioni per reti idriche o
fognarie o per fondazioni di opere
d'arte fino a m 2.00 di profondita dal
piano campagna o dal piano di
shbancamento, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso
I'onere per eventuali piste di accesso;
eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico; compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature; escluso
larmatura a cassa chiusa da
compensare a parte; compreso lo
spianamento del fondo, la verifica
delle livellette, il sollevamento del
materiale di scavo, il deposito
lateralmente allo scavo oppure il
carico su automezzo; escluso il
rinterro ed il trasporto a deposito 0 a
discarica; valutato per il volume
teorico previsto od ordinato in terreni
sciolti esclusa la roccia tenera e la
roccia dura da mina.

pozzetto sifonato acque nere
pozzetto sifonato acque bianche
sommano me

RINTERRO IN ZONA RISTRETTA,
con materiali di risulta provenenti
dagli scavi precedentemente eseguiti
nellambito del cantiere, eseguito con
l'ausilio di mezzi meccanici di piccole
dimensioni; es- cluso I'avvicinamento
dei materiali ma compresa la
compattazione a strati dei materiali
impiegati fino al raggiungimento delle
quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto.

sommano mc

mc
mc

mc
mc

0,90
0,90

0,90
0,90

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

0,90
0,90
1,80

0,90
0,90
1,80

€

15,14

6,35

€ 271,25

€ 11,43
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D.0012.0015.0001

D.0012.0022.0001

RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO
LAVORATO quali cancelli, ringhiere,
grate, ecc., eseguita a mano e con la
massima accuratezza COmMpreso
telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli
elementi a fiamma o a sega, |
trasporti  orizzontali, il carico su
automezzo o il deposito provvisorio
dei materiali (ritenuti recuperabili
dalla D.L. e riservati
all'lamministrazione e/o di risulta), in
apposito luogo individuato all'uopo
entro 'ambito del cantiere; escluso il
trasporto a deposito o a frifiuto,
nonche’ l'eventuale onere per |l
conferimento ad impianto autorizzato.
Valutata per [leffettivo peso in
chilogrammi della struttura rimossa

infissi 200x150
infissi 150x100
infissi 100x60
infissi 150x150
infissi 140x130
infissi 145x70
sommano kg

FERRO LAVORATO zincato a caldo
per piastre, grate, cerchiature e simili,
di qualsiasi proflatura e sezione
incluso le chiavi o piastre di
ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a
misura e sfridi, saldature, mano di
antiruggine, verniciatura
oleosintetica, murature di ancoraggio
0 tassellature. Sono compresi,
inoltre, gli oneri per la protezione
dell'ambiente circostante, le
sigillature dei fori stessi,
I'allettamento delle piastre con idonea
malta e tutto quanto altro per dare il
lavoro finito a regola darte ad
esclusione degli oneri per il taglio
delle murature per la sede degli
elementi in oggetto, da computarsi a
parte.

kg
kg
kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg

4,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00

4,00
2,00
3,00
1,00

12,00
3,00
1,80
2,25
1,82
1,02

12,00
3,00
1,80
2,25

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

17,00
17,00
17,00
17,00

816,00
102,00
91,80
38,25
30,94
17,34

1.096,33

816,00
102,00
91,80
38,25

1,57

€ 172124
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kg 100 1,82(1,00| 17,00| 30,94
kg 1,00 1,02(1,00| 17,00| 17,34
sommano kg 1.096,33 | € 719 | € 7.882,61
D.0001.0001.0022 | INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA dei
materiali demoliti, valutati per il
volume effettivamente  conferito,
escluso il trasporto.
\S;Erlwr?ltlmento soglie demolite, detriti me 100 100 1,00 1,00 1,00
sommano mc 1,00 € 821 € 8,21
D.0001.0002.0058 TRASPORTO di materiali di risulta,
asciutti o bagnati, provenienti da
demolizioni, compresa la
sistemazione degli stessi in discarica
ed escluso l'eventuale costo di
conferimenti a discarica autorizzata
con percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto
\s/gwr?mmento soglie demolite, detriti me 100 100 100|100 1,00
sommano mc 1,00 € 391 € 3,91
PARZIALE LAVORI A MISURA euro € 37.340,00
TOTALE Euro € 37.340,00
Luogo, data
Sanluri, i 26/11/2015
Il Tecnico
Ing. Pierpaolo Medda
Fille] ORDINE INGEGNERI J 7
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