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Num. Ord.
TARIFFA Descrizione u.m.

DIMENSIONI
Prezzo

unitario
Prezzo
totaleparti

uguali Lungh. Alt. Largh. Q.tà

LAVORI A MISURA

A.001

SMONTAGGIO, RIMOZIONE e
SMALTIMENTO degli infissi di
finestra da sostituire, da effettuarsi
con taglio a sezione degli elementi
esistenti, zanche di aggancio o
tasselli di ancoraggio, fino alla LUCE
NETTA originale delle aperture e
FORNITURA E POSA IN OPERA di
infissi di finestra in ALLUMINIO color
legno, vetro camera basso emissivo
6-7/15/6-7 con elevate caratteristiche
di abbattimento acustico, da fissare
sul controtelaio originale. Compreso
ogni onere necessario per eseguire
l'opera a regola d'arte e garantire le
prestazioni acustiche e termiche
prescritte dal Capitolato Lavori.
Compreso oneri per trasporto e
smaltimento in discarica autorizzata
dei materiali di risulta.

infissi 200x150 mq 4,00 1,00 2,00 1,50 12,00
infissi 150x100 mq 2,00 1,00 1,50 1,00 3,00
infissi 100x60 mq 3,00 1,00 1,00 0,60 1,80
infissi 150x150 mq 1,00 1,00 1,50 1,50 2,25
infissi 140x130 mq 1,00 1,00 1,40 1,30 1,82
infissi 145x70 mq 1,00 1,00 1,45 0,70 1,02

sommano mq 21,89 €    755,48 €  16.537,46

B.0057.0005.0001
AVVOLGIBILE IN PVC, peso da 4.5
a 5 kg/mq, colori vari, coprese guide
a murare in lamiera zincata, rullo in
acciaio con relativa puleggia, cinghia,
cassetta, avvolgicinghia e i relativi
accessori occorrenti per il normale
funzionamento, escluso il cassonetto
coprirullo. Minimo di fatturazione di
mq 1,75 per misure nette maggiorate
di cm 5 in larghezza e cm 30 in
altezza.

cad 12,00 1,00 1,00 1,00 12,00
sommano cad 12,00 €    143,77 €    1.725,24
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D.0013.0006.0206 COPRICASSONETTO in PVC isolato
acusticamente, delle dimensioni
indicate negli elaborati grafici di
progetto. Compreso ogni onere
necessario per eseguire la posa in
opera a regola d'arte.

cad 12,00 1,00 1,00 1,00 12,00
sommano cad 12,00 €    154,89 €    1.858,68

D.0013.0005.0007
TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI CON DUE MANI DI
IDROPITTURA LAVABILE
TRASPIRANTE, RESISTENTE
ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI
AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE
MUFFE, a base di resine sintetiche,
in tinte chiare correnti di cartella, data
in opera su superfici intonacate a
civile o lisce, previo preparazione del
fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso lo sfrido e il tiro
in alto su SUPERFICI ESTERNE.

prospetto esterno A mq 60,41 1,00 1,00 1,00 60,41
prospetto esterno B mq 31,31 1,00 1,00 1,00 31,31
prospetto esterno C mq 69,70 1,00 1,00 1,00 69,70
prospetto esterno D mq 32,40 1,00 1,00 1,00 32,40

sommano mq 193,82 €        9,36 €    1.814,16

D.0013.0005.0005
TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI
DI IDROPITTURA LAVABILE
TRASPIRANTE E RESISTENTE
ALL’INVECCHIAMENTO, a base di
resine sintetiche, in tinte chiare
correnti di cartella, data in opera su
superfici intonacate a civile o lisciate,
previo preparazione del fondo con
una mano di fissativo ancorante,
compreso, l’onere del ponteggio, lo
sfrido e il tiro in alto.

sala attesa soffitto mq 21,56 1,00 1,00 1,00 21,56
ambulatorio 1 soffitto mq 12,87 1,00 1,00 1,00 12,87
ambulatorio G.M. soffitto mq 19,89 1,00 1,00 1,00 19,89
ambulatorio 2 soffitto mq 15,40 1,00 1,00 1,00 15,40
WC 1 soffitto mq 3,08 1,00 1,00 1,00 3,08
WC 2 soffitto mq 3,60 1,00 1,00 1,00 3,60
bagno 1 soffitto mq 3,71 1,00 1,00 1,00 3,71
bagno 2 soffitto mq 5,94 1,00 1,00 1,00 5,94
riposo medico soffitto mq 10,19 1,00 1,00 1,00 10,19
corridoio soffitto mq 11,22 1,00 1,00 1,00 11,22
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sala attesa pareti mq 1,00 21,40 2,98 1,00 63,77
ambulatorio 1 pareti mq 1,00 14,40 2,98 1,00 42,91
ambulatorio G.M. pareti mq 1,00 18,40 2,98 1,00 54,83
ambulatorio 2 pareti mq 1,00 16,27 2,98 1,00 48,48
WC 1 pareti mq 1,00 7,00 2,98 1,00 20,86
WC 2 pareti mq 1,00 7,40 2,98 1,00 22,05
bagno 1 pareti mq 1,00 8,30 2,98 1,00 24,73
bagno 2 pareti mq 1,00 10,41 2,98 1,00 31,02
riposo medico pareti mq 1,00 14,10 2,98 1,00 42,02
corridoio pareti mq 1,00 21,00 2,98 1,00 62,58

sommano mq 520,73 €        7,79 €    4.056,45

D.0012.0021.0014

REVISIONE COMPLETA DI
INTONACI con fenomeni di degrado
diffuso riguardanti fino al 30%
dell’intera superficie, comprendente
l’ispezione, la spicconatura delle
zone pericolanti, con lo sgombero dei
materiali di risulta, la ripresa di
queste zone con formazione di
intonaco ed interposta rete stampata
in materiale sintetico, la preparazione
delle superfici con semplice
raschiatura, rasatura e carteggiatura
dell’intera superficie; compreso ogni
onere e magistero per ripresa
dell’intonaco da misurarsi ”vuoto per
pieno” sulla superficie complessiva
fatta eccezione per le aperture di
superficie superiore a 4 mq

soffitto corridoio mq 11,20 1,00 1,00 1,00 11,20
sommano mq 11,20 €      31,84 €       356,61

D.0013.0004.0058

INTONACO LISCIO IN MALTA PER
INTERNI PREMISCLATA, costituito
da un primo strato di rinzaffo e da un
secondo strato della stessa malta a
base di cemento premiscelato con
inerti calcarei selezionati per purezza
e granulometria con l’aggiunta di
regolatori di lavorabilità, tirato in
piano con regolo e lisciato con
frattazzo, spessore complessivo mm
15, dato in opera su superfici piane o
curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle
pareti, compreso il ponteggio e il tiro
in alto su superfici interne orizzontali.

soffitto corridoio mq 11,20 1,00 1,00 1,00 11,20
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sommano mq 11,20 €      18,57 €       207,98

D.0012.0009.0035 RIMOZIONE DI RIVESTIMENTI E
SOGLIE esterni in marmo o pietra
naturale, per uno spessore massimo
di 5 cm, compreso l’avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto ad impianto
autorizzato. Valutata per l’effettiva
superficie rimossa e senza recupero
di materiale

infissi 200x150 mq 4,00 0,35 1,00 1,50 2,10
infissi 150x100 mq 2,00 0,35 1,00 1,00 0,70
infissi 100x60 mq 3,00 0,35 1,00 0,60 0,62
infissi 150x150 mq 1,00 0,35 1,00 1,50 0,52
infissi 140x130 mq 1,00 0,35 1,00 1,30 0,45
infissi 145x70 mq 1,00 0,35 1,00 0,70 0,24

sommano mq 4,63 €      14,24 € 65,96

D.0013.0013.0087

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MARMO BIANCONE TIRRENO,
spessore cm 2 in lastre lavorate già
levigate e lucidate in stabilimento
nelle facce in vista, per soglie, alzate
di scale, spallette e simili, poste in
opera con malta cementizia dosata a
400 Kg/mc d’impasto o idoneo
collante; comprea la sigillatura; la
formazione dei biselli e dei
gocciolatoi; la ripresa dell’intonaco a
ridosso delle lastre; sono compresi i
trasporti, sia verticali che orizzontali,
l’avvicinamento al punto di posa, gli
sfridi, i tagli o le eventuali lavorazioni
che si rendessero necessarie in
cantiere per la posa in opera e
qualunque altro onere e magistero
per dare il tutto realizzato a perfetta
regola d’arte secondo le necesita e le
indicazioni della D.L. e dare il lavoro
finito a regola d’arte.

infissi 200x150 mq 4,00 0,35 1,00 1,50 2,10
infissi 150x100 mq 2,00 0,35 1,00 1,00 0,70
infissi 100x60 mq 3,00 0,35 1,00 0,60 0,62
infissi 150x150 mq 1,00 0,35 1,00 1,50 0,52
infissi 140x130 mq 1,00 0,35 1,00 1,30 0,45
infissi 145x70 mq 1,00 0,35 1,00 0,70 0,24

sommano mq 4,63 €    110,42 € 511,58
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D.0003.0013.0013

SIFONE FIRENZE IN GRES
CERAMICO a doppia ispezione e
con giunzione in gomma, dotato di
marcatura CE che attesti la
conformità del prodotto alle
specifiche UNI EN 295, fornito in
cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità
(alla Noma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle ”Norme
Tecniche relative alle tubazioni” del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera
compreso: la fornitura dell’elemento
di giunto, lo scarico presso i punti di
posa e la posa in opera con
l’esecuzione dei giunti, COMPRESO
INOLTRE la formazione, con
calcestruzzo Rck 15, del piano di
appoggio e del rinfianco fino alla
generatrice superiore, compresa la
pulizia ed il lavaggio, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato
per ogni singolo elemento posto in
opera per le seguenti dimensioni:
diametro mm 200.

scarico acque nere cad 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
scarico acque bianche cad 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

sommano cad 2,00 €    275,62 €       551,24
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D.0001.0002.0057

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA,
ESEGUITO IN CENTRI ABITATI, per
posa di tubazioni per reti idriche o
fognarie o per fondazioni di opere
d’arte fino a m 2.00 di profondità dal
piano campagna o dal piano di
sbancamento, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso
l’onere per eventuali piste di accesso;
eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico; compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature; escluso
l’armatura a cassa chiusa da
compensare a parte; compreso lo
spianamento del fondo, la verifica
delle livellette, il sollevamento del
materiale di scavo, il deposito
lateralmente allo scavo oppure il
carico su automezzo; escluso il
rinterro ed il trasporto a deposito o a
discarica; valutato per il volume
teorico previsto od ordinato in terreni
sciolti esclusa la roccia tenera e la
roccia dura da mina.

pozzetto sifonato acque nere mc 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90
pozzetto sifonato acque bianche mc 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90

sommano mc 1,80 €      15,14 €         27,25

D.0012.0003.0004

RINTERRO IN ZONA RISTRETTA,
con materiali di risulta provenenti
dagli scavi precedentemente eseguiti
nell’ambito del cantiere, eseguito con
l’ausilio di mezzi meccanici di piccole
dimensioni; es- cluso l’avvicinamento
dei materiali ma compresa la
compattazione a strati dei materiali
impiegati fino al raggiungimento delle
quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto.

mc 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90
mc 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90

sommano mc 1,80 €        6,35 €         11,43
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D.0012.0015.0001

RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO
LAVORATO quali cancelli, ringhiere,
grate, ecc., eseguita a mano e con la
massima accuratezza compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli
elementi a fiamma o a sega, i
trasporti orizzontali, il carico su
automezzo o il deposito provvisorio
dei materiali (ritenuti recuperabili
dalla D.L. e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in
apposito luogo individuato all’uopo
entro l’ambito del cantiere; escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto,
nonche’ l’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato.
Valutata per l’effettivo peso in
chilogrammi della struttura rimossa

infissi 200x150 kg 4,00 12,00 1,00 17,00 816,00
infissi 150x100 kg 2,00 3,00 1,00 17,00 102,00
infissi 100x60 kg 3,00 1,80 1,00 17,00 91,80
infissi 150x150 kg 1,00 2,25 1,00 17,00 38,25
infissi 140x130 kg 1,00 1,82 1,00 17,00 30,94
infissi 145x70 kg 1,00 1,02 1,00 17,00 17,34

sommano kg 1.096,33 €        1,57 €    1.721,24

D.0012.0022.0001
FERRO LAVORATO zincato a caldo
per piastre, grate, cerchiature e simili,
di qualsiasi proflatura e sezione
incluso le chiavi o piastre di
ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a
misura e sfridi, saldature, mano di
antiruggine, verniciatura
oleosintetica, murature di ancoraggio
o tassellature. Sono compresi,
inoltre, gli oneri per la protezione
dell’ambiente circostante, le
sigillature dei fori stessi,
l'allettamento delle piastre con idonea
malta e tutto quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d’arte ad
esclusione degli oneri per il taglio
delle murature per la sede degli
elementi in oggetto, da computarsi a
parte.

kg 4,00 12,00 1,00 17,00 816,00
kg 2,00 3,00 1,00 17,00 102,00
kg 3,00 1,80 1,00 17,00 91,80
kg 1,00 2,25 1,00 17,00 38,25
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kg 1,00 1,82 1,00 17,00 30,94
kg 1,00 1,02 1,00 17,00 17,34

sommano kg 1.096,33 €        7,19 €    7.882,61

D.0001.0001.0022 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA dei
materiali demoliti, valutati per il
volume effettivamente conferito,
escluso il trasporto.
smaltimento soglie demolite, detriti
vari mc 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

sommano mc 1,00 €        8,21 €           8,21

D.0001.0002.0058 TRASPORTO di materiali di risulta,
asciutti o bagnati, provenienti da
demolizioni, compresa la
sistemazione degli stessi in discarica
ed escluso l’eventuale costo di
conferimenti a discarica autorizzata
con percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

smaltimento soglie demolite, detriti
vari mc 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

sommano mc 1,00 €        3,91 €           3,91

PARZIALE LAVORI A MISURA euro €  37.340,00

TOTALE Euro €   37.340,00

Luogo, data
Sanluri, lì 26/11/2015

Il Tecnico

Ing. Pierpaolo Medda


