

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA SANITARIA  
ASSISTENZIALE NEL COMUNE DI VILLACIDRO

**COMMITTENTE:** ASL SANLURI

Data, 28/05/2013

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA                     | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|   |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|   | <b>R I P O R T O</b>   |            |       |       |        |          |          |           |
| 1<br>D.NP.01<br>28/05/2013              | <u>LAVORI A CORPO</u><br><br>MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ( tipo GASBETON ENERGY 500) , ad elevate prestazioni meccaniche e di resistenza al fuoco, retta o curva, data in opera con apposito coll ... sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto, spessore 20 cm con blocchi di dimensione 20x25x62.5.<br>PI-Tramezzo deposito 5,29 3,000 15,87<br>PI-Tramezzo Bagni Cucina 2,98 3,000 8,94<br>PI-Tramezzo Bagni Cucina 1,27 3,000 3,81<br>PI-Tramezzo deposito 5,79 3,000 17,37<br>PT-Tramezzo Spogliatoi 5,65 3,000 16,95<br>PT-Tramezzo Degenze 12,43 3,000 37,29<br>PT-Tramezzi Bagni di nucleo 1 2,60 3,000 7,80<br>PT-Corpo Scala 1 6,16 3,000 18,48<br>PT-Corpo Scala 2 14,75 3,000 44,25<br>PT-Tramezzo Bagni di nucleo 2 1,24 3,000 3,72<br>PT-Tramezzo Bagni di nucleo 2 2,93 3,000 8,79<br>PT-Tramezzo Bagni di nucleo 2 2,15 3,000 6,45<br>PT-Tramezzo deposito 1,60 3,000 4,80<br>P1-Tramezzo degenze 12,60 3,000 37,80<br>P1-Tramezzo bagni degenze 10,10 3,000 30,30<br>PT-Tramezzo bagni degenze 10,10 3,000 30,30<br>P1-Tramezzo Spogliatoi 5,65 3,000 16,95<br>P1-Tramezzo deposito 3,92 3,000 11,76<br>P1-Tramezzo Bagno nucleo 1 3,00 3,81 3,000 34,29<br>P1-Tramezzo Bagno nucleo 1 2,00 3,25 3,000 19,50<br>P1-Corpo Scala 1 3,21 3,000 9,63<br>P1-Corpo Scala 1-2 4,00 3,000 12,00<br>P1-Tramezzi bagni visitatori 3,00 3,000 9,00<br>P1-Tramezzi bagni visitatori 12,50 3,000 37,50<br>P1-Corpo Scala 2 3,10 3,000 9,30<br>P1-Tramezzo Soggiorno 4,95 3,000 14,85<br>P1-Corpo Scala 2 2,00 3,000 6,00<br>P1-Deposito 3,25 3,000 9,75<br>P1-Deposito 5,36 3,000 16,08<br>P1-Tramezzo Bagno di nucleo 2 3,00 4,90 3,000 44,10<br>P1-Tramezzo Bagno Assistito 2,45 3,000 7,35<br>P1-TramezzoCucinotto attrezzato di nucleo 2,20 3,000 6,60<br><br>SOMMANO m2 557,58 60,00 33'454,80 |            |       |       |        |          |          |           |
| 2<br>D.0013.0004.<br>0057<br>28/05/2013 | INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI PREMISCLATA, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti calc ... a dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali<br>PI-Tramezzo deposito 2,00 5,29 3,000 31,74<br>PI-Tramezzo deposito 2,00 5,79 3,000 34,74<br>PI-Tramezzo Bagno Cucina 2,00 4,25 3,000 25,50<br>PI-Tramezzo Spogliatoi 2,00 5,65 3,000 33,90<br>PI-Tramezzo Degenze 2,00 12,43 3,000 74,58   |            |       |       |        |          |          |           |
|   | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |       |       |        | 200,46   |          | 33'454,80 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                     | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|   |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|   | RIPORTO   |            |       |       |        | 200,46   |          | 33'454,80 |
|   | PI-Tramezzo Bagno degenze   | 2,00       | 10,10 |       | 3,000  | 60,60    |          |           |
|   | PI-Tramezzo Bagno Nucleo 1  | 2,00       | 2,60  |       | 3,000  | 15,60    |          |           |
|   | PT-Corpo Scala 1  | 2,00       | 6,16  |       | 3,000  | 36,96    |          |           |
|   | PT-Corpo Scala 2  | 2,00       | 14,75 |       | 3,000  | 88,50    |          |           |
|   | PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2   | 2,00       | 1,24  |       | 3,000  | 7,44     |          |           |
|   | PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2   | 2,00       | 2,93  |       | 3,000  | 17,58    |          |           |
|   | PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2   | 2,00       | 2,15  |       | 3,000  | 12,90    |          |           |
|   | PT-Tramezzo Deposito  | 2,00       | 1,60  |       | 3,000  | 9,60     |          |           |
|   | P1-Tramezzo Degenze   | 2,00       | 12,43 |       | 3,000  | 74,58    |          |           |
|   | P1-Tramezzo Bagno Degenze   | 2,00       | 10,10 |       | 3,000  | 60,60    |          |           |
|   | P1-Tramezzo Spogliatoi  | 2,00       | 5,65  |       | 3,000  | 33,90    |          |           |
|   | P1-Tramezzo deposito  | 2,00       | 3,92  |       | 3,000  | 23,52    |          |           |
|   | P1-Tramezzo deposito  |            | 3,25  |       | 3,000  | 9,75     |          |           |
|   | P1-Tramezzo Bagno   | 4,00       | 3,81  |       | 3,000  | 45,72    |          |           |
|   | P1-Tramezzo Bagno   | 3,00       | 3,25  |       | 3,000  | 29,25    |          |           |
|   | P1-Tramezzo Bagno   | 3,00       | 3,81  |       | 3,000  | 34,29    |          |           |
|   | P1-Corpo Scala 1  | 2,00       | 3,21  |       | 3,000  | 19,26    |          |           |
|   | P1-Corpo Scala 1-2  | 2,00       | 4,00  |       | 3,000  | 24,00    |          |           |
|   | P1-Tramezzi Bagni Visitatori  | 2,00       | 3,00  |       | 3,000  | 18,00    |          |           |
|   | P1-Tramezzi Bagni Visitatori  | 2,00       | 12,50 |       | 3,000  | 75,00    |          |           |
|   | P1-Corpo Scala 2  | 2,00       | 3,10  |       | 3,000  | 18,60    |          |           |
|   | P1-Tramezzo Soggiorno   | 2,00       | 4,95  |       | 3,000  | 29,70    |          |           |
|   | P1-Corpo Scala 2  | 2,00       | 2,00  |       | 3,000  | 12,00    |          |           |
|   | P1-Deposito   | 2,00       | 5,36  |       | 3,000  | 32,16    |          |           |
|   | P1-Deposito   |            | 3,25  |       | 3,000  | 9,75     |          |           |
|   | P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 2   |            | 3,25  |       | 3,000  | 9,75     |          |           |
|   | P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 2   | 6,00       | 4,90  |       | 3,000  | 88,20    |          |           |
|   | P1-Tramezzo Assiostito  | 2,00       | 2,45  |       | 3,000  | 14,70    |          |           |
|   | P1-Tramezzo Cucinotto Attrezzato di nucleo  | 2,00       | 2,20  |       | 3,000  | 13,20    |          |           |
|   | SOMMANO m2  |            |       |       |        | 1'125,57 | 17,59    | 19'798,78 |
| 3<br>D.0013.0004.<br>0066<br>28/05/2013 | RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI<br>SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, con rasante di<br>colore grigio, a base di cemento, calce, inerti<br>selezionati ed additivi specifici, applicato su<br>superfic ... a dal sottostante piano di appoggio<br>delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto<br>su superfici interne verticali |            |       |       |        |          |          |           |
|   | PI-Tramezzo deposito  | 2,00       | 5,29  |       | 3,000  | 31,74    |          |           |
|   | PI-Tramezzo deposito  | 2,00       | 5,79  |       | 3,000  | 34,74    |          |           |
|   | PI-Tramezzo Bagno Cucina/esterno  |            | 3,78  |       | 3,000  | 11,34    |          |           |
|   | PI-Tramezzo Bagno Cucina/interno  |            | 3,70  |       | 0,800  | 2,96     |          |           |
|   | PI-Tramezzo Bagno Cucina/interno  | 2,00       | 2,00  |       | 0,800  | 3,20     |          |           |
|   | PI-Tramezzo Spogliatoi  | 2,00       | 5,65  |       | 0,800  | 9,04     |          |           |
|   | PI-Tramezzo Degenze   | 2,00       | 12,43 |       | 3,000  | 74,58    |          |           |
|   | PI-Tramezzo Bagno degenze   | 2,00       | 1,10  |       | 0,800  | 1,76     |          |           |
|   | PI-Tramezzo Bagno Nucleo 1  | 2,00       | 2,60  |       | 0,800  | 4,16     |          |           |
|   | PT-Corpo Scala 1  | 2,00       | 6,16  |       | 3,000  | 36,96    |          |           |
|   | PT-Corpo Scala 2  | 2,00       | 14,75 |       | 3,000  | 88,50    |          |           |
|   | PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2   |            | 1,24  |       | 3,000  | 3,72     |          |           |
|   | PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2   |            | 1,24  |       | 0,800  | 0,99     |          |           |
|   | PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2   |            | 2,93  |       | 0,800  | 2,34     |          |           |
|   | PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2   |            | 2,93  |       | 3,000  | 8,79     |          |           |
|   | PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2   |            | 2,15  |       | 3,000  | 6,45     |          |           |
|   | PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2   |            | 2,15  |       | 0,800  | 1,72     |          |           |
|   | PT- Tramezzo deposito   | 2,00       | 1,60  |       | 0,800  | 2,56     |          |           |
|   | A RIPORTARE   |            |       |       |        | 325,55   |          | 53'253,58 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|--|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|  |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|  | R I P O R T O  |            |       |       |        | 325,55   |          | 53'253,58 |
|  | P1-Tramezzo Degenze  | 2,00       | 12,43 |       | 3,000  | 74,58    |          |           |
|  | P1-Tramezzo Bagni Degenze  |            | 10,10 |       | 3,000  | 30,30    |          |           |
|  | P1-Tramezzo Bagni Degenze  |            | 10,10 |       | 0,800  | 8,08     |          |           |
|  | P1-Tramezzo Spogliatoi   | 2,00       | 5,65  |       | 0,800  | 9,04     |          |           |
|  | P1-Tramezzo deposito   | 2,00       | 3,92  |       | 3,000  | 23,52    |          |           |
|  | P1-Tramezzo deposito   | 2,00       | 3,25  |       | 3,000  | 19,50    |          |           |
|  | P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 1  | 2,00       | 3,81  |       | 3,000  | 22,86    |          |           |
|  | P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 1  | 4,00       | 3,81  |       | 0,800  | 12,19    |          |           |
|  | P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 1  | 2,00       | 3,25  |       | 0,800  | 5,20     |          |           |
|  | P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 1  | 2,00       | 3,21  |       | 3,000  | 19,26    |          |           |
|  | P1-Corpo Scala 1-2   | 2,00       | 4,00  |       | 3,000  | 24,00    |          |           |
|  | P1-Tramezzi Bagni Visitatori   |            | 3,00  |       | 3,000  | 9,00     |          |           |
|  | P1-Tramezzi Bagni Visitatori   |            | 3,00  |       | 0,800  | 2,40     |          |           |
|  | P1-Tramezzi Bagni Visitatori   | 2,00       | 12,50 |       | 0,800  | 20,00    |          |           |
|  | P1-Corpo Scala 2   | 2,00       | 3,10  |       | 0,800  | 4,96     |          |           |
|  | P1-Tramezzo Soggiorno  | 2,00       | 4,95  |       | 3,000  | 29,70    |          |           |
|  | P1-Corpo Scala 2   | 2,00       | 2,00  |       | 3,000  | 12,00    |          |           |
|  | P1-Deposito  | 2,00       | 5,36  |       | 3,000  | 32,16    |          |           |
|  | P1-Deposito  |            | 3,25  |       | 3,000  | 9,75     |          |           |
|  | P1-Tramezzo Bagno di Nucleo  |            | 3,25  |       | 0,800  | 2,60     |          |           |
|  | P1-Tramezzo Bagno di Nucleo  | 4,00       | 4,90  |       | 0,800  | 15,68    |          |           |
|  | P1-Tramezzo Bagno di Nucleo  | 2,00       | 4,90  |       | 3,000  | 29,40    |          |           |
|  | P1-Tramezzo Bagno Assistito  |            | 2,45  |       | 3,000  | 7,35     |          |           |
|  | P1-Tramezzo Bagno Assistito  |            | 2,45  |       | 0,800  | 1,96     |          |           |
|  | P1-Tramezzo Cucinotto Attrezzato di Nucleo   |            | 2,20  |       | 0,800  | 1,76     |          |           |
|  | P1-Tramezzo Cucinotto Attrezzato di Nucleo   |            | 2,20  |       | 3,000  | 6,60     |          |           |
|  | SOMMANO m2   |            |       |       |        | 759,40   | 12,09    | 9'181,15  |
| 4<br>D.0013.0005<br>0005<br>28/05/2013 | TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI<br>INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA<br>LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE<br>ALL'INVECCHIAMENTO, a base di resine<br>sintetiche, in tinte chiare correnti d ...<br>preparazione del fondo con una mano di fissativo<br>ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo<br>sfrido e il tiro in alto<br>Vedi voce n° 3 [m2 759.40] |            |       |       |        | 759,40   |          |           |
|  | SOMMANO m2   |            |       |       |        | 759,40   | 7,79     | 5'915,73  |
| 5<br>D.0013.0013<br>0173<br>28/05/2013 | ZOCCOLETTO BATTISCOPIA IN PIASTRELLE<br>DI GRES, di altezza pari alla dimensione minima<br>della piastrella, posato in opera con colla o<br>malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale<br>dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9   |            |       |       |        |          |          |           |
|  | PI-Tramezzo deposito   | 2,00       | 5,29  |       |        | 10,58    |          |           |
|  | PI-Tramezzo deposito   | 2,00       | 5,79  |       |        | 11,58    |          |           |
|  | PT-Tramezzo Degenze  | 2,00       | 4,72  |       |        | 9,44     |          |           |
|  | PT-Tramezzo Degenze  |            | 7,71  |       |        | 7,71     |          |           |
|  | PT-Tramezzo Deposito   | 2,00       | 2,93  |       |        | 5,86     |          |           |
|  | PT-Tramezzo Deposito   | 2,00       | 1,60  |       |        | 3,20     |          |           |
|  | P1-Tramezzo degenze  |            | 23,67 |       |        | 23,67    |          |           |
|  | P1-Tramezzo deposito   |            | 7,17  |       |        | 7,17     |          |           |
|  | P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 1  | 2,00       | 3,81  |       |        | 7,62     |          |           |
|  | P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 1  |            | 3,25  |       |        | 3,25     |          |           |
|  | A R I P O R T A R E  |            |       |       |        | 90,08    |          | 68'350,46 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                     | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità                             | IMPORTI  |           |
|---|--|------------|-------|-------|--------|--------------------------------------|----------|-----------|
|   |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |                                      | unitario | TOTALE    |
|   | R I P O R T O  |            |       |       |        | 90,08                                |          | 68'350,46 |
|   | P1-Corpo Scala 1   | 2,00       | 3,21  |       |        | 6,42                                 |          |           |
|   | P1-Corpo Scala 1-2   | 2,00       | 4,00  |       |        | 8,00                                 |          |           |
|   | P1-Tramezzi Bagni Visitatori   |            | 3,00  |       |        | 3,00                                 |          |           |
|   | P1-Corpo Scala   | 2,00       | 3,10  |       |        | 6,20                                 |          |           |
|   | P1-Tramezzo Soggiorno  | 2,00       | 4,95  |       |        | 9,90                                 |          |           |
|   | P1-Corpo Scala 2   | 2,00       | 2,00  |       |        | 4,00                                 |          |           |
|   | P1-Deposito  | 2,00       | 5,36  |       |        | 10,72                                |          |           |
|   | P1-Deposito  |            | 3,25  |       |        | 3,25                                 |          |           |
|   | P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 2  | 2,00       | 4,90  |       |        | 9,80                                 |          |           |
|   | P1-Tramezzo Bagno Assistito  |            | 2,45  |       |        | 2,45                                 |          |           |
|   | P1-Tramezzo Cucinotto Attrezzato di Nucleo   |            | 2,20  |       |        | 2,20                                 |          |           |
|   | SOMMANO m  |            |       |       |        | 156,02                               | 7,40     | 1'154,55  |
| 6<br>D.0013.0006<br>0006<br>28/05/2013  | PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante<br>tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata<br>colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con<br>zanche per posa in opera, coibentazione a<br>norma ... telaio, fissato alle murature con zanche<br>in acciaio zincato, compreso le opere murarie e<br>la registrazione dell'infisso.<br>PT-Corpo Scala 1<br>PT-Corpo Scala 2<br>P1-Corpo Scala 1<br>P1-Corpo Scala 1-2<br>P1-Corpo Scala 2 |            |       |       |        | 2,00<br>2,00<br>1,00<br>1,00<br>3,00 |          |           |
|   | SOMMANO cad  |            |       |       |        | 9,00                                 | 1'030,06 | 9'270,54  |
| 7<br>D.0013.0009.<br>0009<br>28/05/2013 | SOLAIO dello spessore di cm 20+4, calcolato per<br>un sovraccarico di 350 kg/mq più peso proprio,<br>realizzato con travetti CAP e pignatte laterizie h<br>cm 20, dato in opera compresa l'arm ... o fino a<br>maturazione dei getti. Esclusa solo l'armatura<br>integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI<br>FINO A m 7.20<br>P1_ Solaio<br>P1_ Solaio   |            |       |       |        | 20,00<br>17,24                       |          |           |
|   | SOMMANO m2   |            |       |       |        | 37,24                                | 68,87    | 2'564,72  |
| 8<br>D.0013.0013.<br>0012<br>28/05/2013 | PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES<br>ROSSO, posto in opera a giunti sfalsati o a spina<br>di pesce, compreso il letto di malta cementizia e<br>lo spolvero di cemento puro, compresi tagli, sfridi<br>e la pulizia finale con acido e segatura, formato<br>71/2x15, spessore 8/9, liscio. 1 scelta<br>Vedi voce n° 7 [m2 37.24]   |            |       |       |        | 37,24                                |          |           |
|   | SOMMANO m2   |            |       |       |        | 37,24                                | 33,29    | 1'239,72  |
| 9<br>D.0004.0001.<br>0055               | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO<br>LEGGERO NON STRUTTURALE, isolante<br>termoacustico a bassa densità ( 50600 Kg/mc) ,  |            |       |       |        |                                      |          |           |
|   | A R I P O R T A R E  |            |       |       |        |                                      |          | 82'579,99 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA         | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità   | IMPORTI   |            |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|--|-----------|------------|
|                             |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |  | unitario  | TOTALE     |
|                             | R I P O R T O   |            |       |       |        |  |           | 82'579,99  |
| 28/05/2013                  | confezionato con granuli sferici di polistirolo della dimensione max di ... o entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche<br>Massetto<br>Vedi voce n° 7 [m2 37.24]   |            |       |       | 0,080  | 2,98   |           |            |
|                             | SOMMANO m3  |            |       |       |        | 2,98   | 205,45    | 612,24     |
| 10<br>D.NP.02<br>28/05/2013 | Fornitura e posa di scala di sicurezza esterna in carpenteria metallica, completa di scavi e opere di fondazione, eseguita con profilati a caldo in acciaio di tipo 1,incluse le bul ... LENTE, ANTIVERTIGINE, ANTIPANICO. Tutte le superfici saranno interamente zincate a caldo secondo la norma UNI 5744/66.<br>PI- Scala esterna  |            |       |       |        | 1,00   |           |            |
|                             | SOMMANO a corpo   |            |       |       |        | 1,00   | 9'000,00  | 9'000,00   |
| 11<br>D.NP.03<br>28/05/2013 | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE di tipo montalettighe compreso di:<br>porte ai piani, guide di scorrimento, contrappeso, struttura cabina, interruttore generale, ... elocità 0,60 m/s. Compresi gli scavi, le opere di fondazione, lea opere murarie e le opere di alimentazione elettrica.<br>Ascensore Montalettighe con sbarco esterno   |            |       |       |        | 1,00   |           |            |
|                             | SOMMANO a corpo   |            |       |       |        | 1,00   | 45'000,00 | 45'000,00  |
| 12<br>D.NP.04<br>28/05/2013 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA INTERNA AD UN' ANTA cieca, costituita da telaio perimetrale metallico; pannelli anta con anima alveolare realizzato con materiale antimuffa nobil ... completa di controtelaio, coprifili e accessori, comprese le opere murarie e la registrazione dell'infisso.<br>L=80 cm<br>PI-Bagni Cucina<br>PT-Spogliatoi<br>PT-Degenze-Scorrevoli Bagni<br>PT-Bagni di nucleo 1<br>PT-Bagni di nucleo 2<br>P1-Bagni di nucleo 1<br>P1-Bagni visitatori<br>P1-Bagni di Nucleo 2 |            |       |       |        | 2,00<br>1,00<br>2,00<br>2,00<br>1,00<br>3,00<br>5,00<br>3,00 |           |            |
|                             | SOMMANO cadauno   |            |       |       |        | 19,00  | 690,00    | 13'110,00  |
| 13<br>D.0013.0006.          | MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN'ANTA per realizzazione di PORTA  |            |       |       |        |  |           |            |
|                             | A R I P O R T A R E   |            |       |       |        |  |           | 150'302,23 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità                             | IMPORTI  |            |
|--|---|------------|-------|-------|--------|--------------------------------------|----------|------------|
|  |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |                                      | unitario | TOTALE     |
|  | R I P O R T O   |            |       |       |        |                                      |          | 150'302,23 |
| 0247<br>28/05/2013                       | SCORREVOLE A SCOMPARSA cm 780-90x210<br>escluso controtelaio a scomparsa.<br>PT-Degenze-Scorrevoli Bagni  |            |       |       |        | 2,00                                 |          |            |
|  | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 2,00                                 | 227,70   | 455,40     |
| 14<br>D.0013.0006.<br>0251<br>28/05/2013 | CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA<br>SCORREVOLE A SCOMPARSA, dato in opera<br>fissato alle murature, compreso le opere murarie<br>PT-Degenze- Scorrevoli Bagni   |            |       |       |        | 2,00                                 |          |            |
|  | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 2,00                                 | 333,72   | 667,44     |
| 15<br>D.NP.06<br>28/05/2013              | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA<br>INTERNA A DUE ANTE cieche, costituita da<br>telaio perimetrale metallico; pannelli anta con<br>anima alveolare realizzato con materiale<br>antimuffa nobil ... completa di controtelaio,<br>coprifili e accessori, comprese le opere murarie e<br>la registrazione dell'infisso.<br>L=120 cm<br>PT-Degenze<br>PT-Medicheria   |            |       |       |        | 2,00<br>1,00                         |          |            |
|  | SOMMANO cadauno   |            |       |       |        | 3,00                                 | 1'000,00 | 3'000,00   |
| 16<br>D.NP.07<br>28/05/2013              | REALIZZAZIONE DI BAGNO DI NUCLEO<br>Consistente nelle seguenti operazioni;<br>a.Realizzazione di impianto idrico di adduzione e<br>scarico per gli apparecchi igienico sanitari<br>previsti ( v ... arte. Compresa la fornitura e posa<br>in opera di maniglione di sicurezza laterale, con<br>funzione anche di portasalvietta;<br>PI-Bagno personale<br>PT-Bagno Nucleo<br>P1-Bagno Nucleo 1<br>P1-Bagno visitatori<br>P1-Bagno di Nucleo 2 |            |       |       |        | 1,00<br>2,00<br>1,00<br>2,00<br>1,00 |          |            |
|  | SOMMANO a corpo   |            |       |       |        | 7,00                                 | 3'500,00 | 24'500,00  |
| 17<br>D.NP.08<br>28/05/2013              | REALIZZAZIONE DI BAGNO PER DISABILI<br>Consistente nelle seguenti operazioni;<br>a.Realizzazione di impianto idrico di adduzione e<br>scarico per gli apparecchi igienico sanitari<br>previsti ... arte. Compresa la fornitura e posa in<br>opera di maniglione di sicurezza laterale, con<br>funzione anche di portasalvietta;<br>PT-Bagni degenze<br>P1-Bagni degenze<br>P1-Bagno   |            |       |       |        | 2,00<br>2,00<br>1,00                 |          |            |
|  | SOMMANO a corpo   |            |       |       |        | 5,00                                 | 4'500,00 | 22'500,00  |
|  | A R I P O R T A R E   |            |       |       |        |                                      |          | 201'425,07 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |   |       |   | Quantità   | IMPORTI  |            |
|--|---|------------|---|-------|---|--|----------|------------|
|  |   | par.ug.    | lung.   | larg. | H/peso  |  | unitario | TOTALE     |
|  | R I P O R T O   |            |   |       |   |  |          | 201'425,07 |
| 18<br>D.0013.0013.<br>0153<br>28/05/2013 | RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON<br>PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO<br>NATURALE COLORI CHIARI posate in opera<br>con colla su intonaco frattazzato ( questo<br>escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei<br>giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura<br>anche con acidi con piastrelle 20x20<br>PT-Rivestimento Bagno Cucina<br>PT-Rivestimento Bagno Cucina<br>PT-Rivestimento Spogliatoi<br>PT-Rivestimento Bagno Degenze<br>PT-Rivestimento Bagno Nucleo 1<br>PT-Rivestimento Bagno Nucleo 1<br>PT-Rivestimento Bagno Nucleo 1<br>PT-Rivestimento Bagno Nucleo 2<br>PT-Rivestimento Bagno Nucleo 2<br>P1-Rivestimento Bagno degenze<br>P1-Rivestimento Spogliatoi<br>P1-Rivestimento Bagno di Nucleo 1<br>P1-Rivestimento Bagno di Nucleo 1<br>P1-Rivestimento Bagno visitatori<br>P1-Rivestimento Bagno visitatori<br>P1-Rivestimento Bagno Nucleo 2<br>P1-Rivestimento Bagno Nucleo 2<br>P1-Rivestimento Bagno Assistito<br>P1-Rivestimento Cucinotto di nucleo<br><br>SOMMANO m2 |            | 3,70<br>2,00<br>2,00<br>10,20<br>8,92<br>2,00<br>4,33<br>1,24<br>11,69<br>10,10<br>2,00<br>4,00<br>2,00<br>3,00<br>2,00<br>3,25<br>4,00<br>2,45<br>7,20 |       | 2,200<br>2,200<br>2,200<br>2,200<br>2,200<br>2,200<br>2,200<br>2,200<br>2,200<br>2,200<br>2,200<br>2,200<br>2,200<br>2,200<br>2,200<br>2,200<br>2,200<br>2,200<br>2,200 | 8,14<br>8,80<br>24,86<br>22,44<br>19,62<br>11,44<br>9,53<br>2,73<br>25,72<br>22,22<br>24,86<br>33,53<br>14,30<br>6,60<br>55,00<br>7,15<br>43,12<br>5,39<br>15,84 |          |            |
|  |   |            |   |       |   | 361,29   | 36,09    | 13'038,96  |
| 19<br>D.0013.0006.<br>0349<br>28/05/2013 | PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad un'anta<br>tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata<br>colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con<br>zanche per posa in opera, coibentazione a<br>norma ... telaio, fissato alle murature con<br>zanche in acciaio zincato, compreso le opere<br>murarie e la registrazione dell'infilso.<br>PI-Porta deposito<br>PT-Porta deposito<br>PT-Porta deposito<br>P1-Porta deposito<br>P1-Porta deposito<br><br>SOMMANO cad   |            |   |       |   | 1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00   |          |            |
|  |   |            |   |       |   | 5,00   | 465,29   | 2'326,45   |
| 20<br>D.0013.0006.<br>0017<br>28/05/2013 | MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al<br>montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra<br>fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti<br>autofilettanti di fissaggio, da applicare s ... dente<br>alle vigenti normative di legge sia in fatto di<br>requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per<br>singola anta.<br>PT-Porte corpo scala 1<br>PT-Porte corpo scala 2<br>P1-Porte corpo scala 1<br>P1-Porte corpo scala 1-2   |            |   |       |   | 2,00<br>2,00<br>1,00<br>1,00   |          |            |
|  | A R I P O R T A R E   |            |   |       |   | 6,00   |          | 216'790,48 |



| Num.Ord.<br>TARIFFA                      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|--|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|  |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|  | R I P O R T O   |            |       |       |        | 6,00     |          | 216'790,48 |
|  | P1-Porte corpo scala 2  |            |       |       |        | 3,00     |          |            |
|  | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 9,00     | 189,73   | 1'707,57   |
| 21<br>D.0004.0001.<br>0044<br>28/05/2013 | Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; d ... e armature metalliche, per ogni mc di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m<br>Vedi voce n° 9 [m3 2.98]         |            |       |       |        | 2,98     |          |            |
|  | SOMMANO m3  |            |       |       |        | 2,98     | 40,89    | 121,85     |
| 22<br>D.0010.0007.<br>0078<br>28/05/2013 | PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA' etc completo d ... i e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni d'ACCIAIO ZINCATO e scarichi PVC<br>P1-Cucinotto attrezzato di nucleo |            |       |       |        | 1,00     |          |            |
|  | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 1,00     | 276,41   | 276,41     |
| 23<br>D.NP.09<br>28/05/2013              | Maggior onere per l'installazione, nei serramenti previsti con vetrocamera 4-12-4, di vetrocamera composto da un cristallo esterno stratificato 6/7mm, un'intercapedine contenente gas Argon, spessore 14mm e un cristallo interno stratificato 6/7mm basso emissivo.   |            |       |       |        | 225,70   |          |            |
|  | SOMMANO m2  |            |       |       |        | 225,70   | 22,67    | 5'116,62   |
| 24<br>D.NP.10<br>28/05/2013              | Maggior onere per l'installazione, nei serramenti previsti con vetro 6/7 antiinfortunistico, di vetrocamera composto da un cristallo esterno stratificato 6/7mm, un'intercapedine contenente gas Argon, spessore 14mm e un cristallo interno stratificato 6/7mm basso emissivo.   |            |       |       |        | 346,52   |          |            |
|  | SOMMANO m2  |            |       |       |        | 346,52   | 23,44    | 8'122,43   |
| 25<br>D.NP.12<br>28/05/2013              | Realizzazione di scala di collegamento tra il piano terra e il servizio mortuario, consistente nello scavo, nella realizzazione di blocco di fondazione in cls armato, nella realizz ... se le impermeabilizzazioni dei muri di sostegno laterali e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola   |            |       |       |        |          |          |            |
|  | A R I P O R T A R E   |            |       |       |        |          |          | 232'135,36 |

