Comune di Villacidro
Provincia del Medio campidano
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE NEL COMUNE DI VILLACIDRO

COMMITTENTE: | ASL SANLURI

Data, 28/05/2013

IL TECNICO
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO

1 MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO

D.NP.01 CELLULARE (tipo GASBETON ENERGY

28/05/2013 500, ad elevate prestazioni meccaniche e di
resistenza al fuoco, retta o curva, data in opera
con apposito coll ... sguinci, architravi, lesene e
spigoli, lo sfrido e il tiro in alto, spessore 20 cm
con blocchi di dimensione 20x25x62.5.
PI-Tramezzo deposito 5,29 3,000 15,87
PI-Tramezzo Bagni Cucina 2,98 3,000 8,94
PI-Tramezzo Bagni Cucina 1,27 3,000 3,81
PI-Tramezzo deposito 5,79 3,000 17,37
PT-Tramezzo Spogliatoi 5,65 3,000 16,95
PT-Tramezzo Degenze 12,43 3,000 37,29
PT-Tramezzi Bagni di nucleo 1 2,60 3,000 7,80
PT-Corpo Scala 1 6,16 3,000 18,48
PT-Corpo Scala 2 14,75 3,000 44,25
PT-Tramezzo Bagni di nucleo 2 1,24 3,000 3,72
PT-Tramezzo Bagni di nucleo 2 2,93 3,000 8,79
PT-Tramezzo Bagni di nucleo 2 2,15 3,000 6,45
PT-Tramezzo deposito 1,60 3,000 4,80
P1-Tramezzo degenze 12,60 3,000 37,80
P1-Tramezzo bagni degenze 10,10 3,000 30,30
PT-Tramezzo bagni degenze 10,10 3,000 30,30
P1-Tramezzo Spogliatoi 5,65 3,000 16,95
P1-Tramezzo deposito 3,92 3,000 11,76
P1-Tramezzo Bagno nucleo 1 3,00 3,81 3,000 34,29
P1-Tramezzo Bagno nucleo 1 2,00 3,25 3,000 19,50
P1-Corpo Scala 1 3,21 3,000 9,63
P1-Corpo Scala 1-2 4,00 3,000 12,00
P1-Tramezzi bagni visitatori 3,00 3,000 9,00
P1-Tramezzi bagni visitatori 12,50 3,000 37,50
P1-Corpo Scala 2 3,10 3,000 9,30
P1-Tramezzo Soggiorno 4,95 3,000 14,85
P1-Corpo Scala 2 2,00 3,000 6,00
P1-Deposito 3,25 3,000 9,75
P1-Deposito 5,36 3,000 16,08
P1-Tramezzo Bagno di nucleo 2 3,00 4,90 3,000 44,10
P1-Tramezzo Bagno Assistito 2,45 3,000 7,35
P1-TramezzoCucinotto attrezzato di nucleo 2,20 3,000 6,60

SOMMANO m2 557,58 60,00 337454,80

2 INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI

D.0013.0004. |PREMISCLATA, costituito da un primo strato di

0057 rinzaffo e da un secondo strato della stessa

28/05/2013 |malta a base di cemento premiscelato con inerti
calc ... a dal sottostante piano di appoggio delle
pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su
superfici interne verticali
PI-Tramezzo deposito 2,00 5,29 3,000 31,74
PI-Tramezzo deposito 2,00 5,79 3,000 34,74
PI-Tramezzo Bagno Cucina 2,00 4,25 3,000 25,50
PI-Tramezzo Spogliatoi 2,00 5,65 3,000 33,90
Pl-Tramezzo Degenze 2,00 12,43 3,000 74,58

A RIPORTARE 200,46 337454,80

COMMITTENTE: ASL SANLURI
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 200,46 337454,80
PI-Tramezzo Bagno degenze 2,00 10,10 3,000 60,60
PI-Tramezzo Bagno Nucleo 1 2,00 2,60 3,000 15,60
PT-Corpo Scala 1 2,00 6,16 3,000 36,96
PT-Corpo Scala 2 2,00 14,75 3,000 88,50
PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2 2,00 1,24 3,000 7,44
PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2 2,00 2,93 3,000 17,58
PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2 2,00 2,15 3,000 12,90
PT-Tramezzo Deposito 2,00 1,60 3,000 9,60
P1-Tramezzo Degenze 2,00 12,43 3,000 74,58
P1-Tramezzo Bagno Degenze 2,00 10,10 3,000 60,60
P1-Tramezzo Spogliatoi 2,00 5,65 3,000 33,90
P1-Tramezzo deposito 2,00 3,92 3,000 23,52
P1-Tramezzo deposito 3,25 3,000 9,75
P1-Tramezzo Bagno 4,00 3,81 3,000 45,72
P1-Tramezzo Bagno 3,00 3,25 3,000 29,25
P1-Tramezzo Bagno 3,00 3,81 3,000 34,29
P1-Corpo Scala 1 2,00 3,21 3,000 19,26
P1-Corpo Scala 1-2 2,00 4,00 3,000 24,00
P1-Tramezzi Bagni Visitatori 2,00 3,00 3,000 18,00
P1-Tramezzi Bagni Visitatori 2,00 12,50 3,000 75,00
P1-Corpo Scala 2 2,00 3,10 3,000 18,60
P1-Tramezzo Soggiorno 2,00 4,95 3,000 29,70
P1-Corpo Scala 2 2,00 2,00 3,000 12,00
P1-Deposito 2,00 5,36 3,000 32,16
P1-Deposito 3,25 3,000 9,75
P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 2 3,25 3,000 9,75
P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 2 6,00 4,90 3,000 88,20
P1-Tramezzo Assiostito 2,00 2,45 3,000 14,70
P1-Tramezzo Cucinotto Attrezzato di nucleo 2,00 2,20 3,000 13,20
SOMMANO m2 1'125,57 17,59 19798,78
3 RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI
D.0013.0004. |SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, con rasante di
0066 colore grigio, a base di cemento, calce, inerti
28/05/2013 |selezionati ed additivi specifici, applicato su
superfic ... a dal sottostante piano di appoggio
delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto
su superfici interne verticali
PI-Tramezzo deposito 2,00 5,29 3,000 31,74
PI-Tramezzo deposito 2,00 5,79 3,000 34,74
PI-Tramezzo Bagno Cucina/esterno 3,78 3,000 11,34
PI-Tramezzo Bagno Cucina/interno 3,70 0,800 2,96
PI-Tramezzo Bagno Cucina/interno 2,00 2,00 0,800 3,20
PI-Tramezzo Spogliatoi 2,00 5,65 0,800 9,04
Pl-Tramezzo Degenze 2,00 12,43 3,000 74,58
PI-Tramezzo Bagno degenze 2,00 1,10 0,800 1,76
PI-Tramezzo Bagno Nucleo 1 2,00 2,60 0,800 4,16
PT-Corpo Scala 1 2,00 6,16 3,000 36,96
PT-Corpo Scala 2 2,00 14,75 3,000 88,50
PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2 1,24 3,000 3,72
PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2 1,24 0,800 0,99
PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2 2,93 0,800 2,34
PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2 2,93 3,000 8,79
PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2 2,15 3,000 6,45
PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2 2,15 0,800 1,72
PT- Tramezzo deposito 2,00 1,60 0,800 2,56
A RIPORTARE 325,55 53253,58

COMMITTENTE: ASL SANLURI
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 325,55 537253,58
P1-Tramezzo Degenze 2,00 12,43 3,000 74,58
P1-Tramezzo Bagni Degenze 10,10 3,000 30,30
P1-Tramezzo Bagni Degenze 10,10 0,800 8,08
P1-Tramezzo Spogliatoi 2,00 5,65 0,800 9,04
P1-Tramezzo deposito 2,00 3,92 3,000 23,52
P1-Tramezzo deposito 2,00 3,25 3,000 19,50
P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 1 2,00 3,81 3,000 22,86
P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 1 4,00 3,81 0,800 12,19
P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 1 2,00 3,25 0,800 5,20
P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 1 2,00 3,21 3,000 19,26
P1-Corpo Scala 1-2 2,00 4,00 3,000 24,00
P1-Tramezzi Bagni Visitatori 3,00 3,000 9,00
P1-Tramezzi Bagni Visitatori 3,00 0,800 2,40
P1-Tramezzi Bagni Visitatori 2,00 12,50 0,800 20,00
P1-Corpo Scala 2 2,00 3,10 0,800 4,96
P1-Tramezzo Soggiorno 2,00 4,95 3,000 29,70
P1-Corpo Scala 2 2,00 2,00 3,000 12,00
P1-Deposito 2,00 5,36 3,000 32,16
P1-Deposito 3,25 3,000 9,75
P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 3,25 0,800 2,60
P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 4,00 4,90 0,800 15,68
P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 2,00 4,90 3,000 29,40
P1-Tramezzo Bagno Assistito 2,45 3,000 7,35
P1-Tramezzo Bagno Assistito 2,45 0,800 1,96
P1-Tramezzo Cucinotto Attrezzato di Nucleo 2,20 0,800 1,76
P1-Tramezzo Cucinotto Attrezzato di Nucleo 2,20 3,000 6,60
SOMMANO m2 759,40 12,09 97181,15
4 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI
D.0013.0005. INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA
0005 LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE
28/05/2013 |ALL'INVECCHIAMENTO, a base di resine
sintetiche, in tinte chiare correnti d ...
preparazione del fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso, I'onere del ponteggio, lo
sfrido e il tiro in alto
Vedi voce n° 3 [m2 759.40] 759,40
SOMMANO m2 759,40 7,79 57915,73
5 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE
D.0013.0013. |DI GRES, di altezza pari alla dimensione minima
0173 della piastrella, posato in opera con colla o
28/05/2013 |malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale
dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9
PI-Tramezzo deposito 2,00 5,29 10,58
Pl-Tramezzo deposito 2,00 5,79 11,58
PT-Tramezzo Degenze 2,00 4,72 9,44
PT-Tramezzo Degenze 7,71 7,71
PT-Tramezzo Deposito 2,00 2,93 5,86
PT-Tramezzo Deposito 2,00 1,60 3,20
P1-Tramezzo degenze 23,67 23,67
P1-Tramezzo deposito 7,17 7,17
P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 1 2,00 3,81 7,62
P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 1 3,25 3,25
A RIPORTARE 90,08 68°350,46

COMMITTENTE: ASL SANLURI
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 90,08 68°350,46
P1-Corpo Scala 1 2,00 3,21 6,42
P1-Corpo Scala 1-2 2,00 4,00 8,00
P1-Tramezzi Bagni Visitatori 3,00 3,00
P1-Corpo Scala 2,00 3,10 6,20
P1-Tramezzo Soggiorno 2,00 4,95 9,90
P1-Corpo Scala 2 2,00 2,00 4,00
P1-Deposito 2,00 5,36 10,72
P1-Deposito 3,25 3,25
P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 2 2,00 4,90 9,80
P1-Tramezzo Bagno Assistito 2,45 2,45
P1-Tramezzo Cucinotto Attrezzato di Nucleo 2,20 2,20
SOMMANO m 156,02 7,40 1154,55
6 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante
D.0013.0006. |tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata
0006 colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con
28/05/2013 |zanche per posa in opera, coibentazione a
norma ... telaio, fissato alle murature con zanche
in acciaio zincato, compreso le opere murarie e
la registrazione dell'infisso.
PT-Corpo Scala 1 2,00
PT-Corpo Scala 2 2,00
P1-Corpo Scala 1 1,00
P1-Corpo Scala 1-2 1,00
P1-Corpo Scala 2 3,00
SOMMANO cad 9,00 1°030,06 9°270,54
7 SOLAIO dello spessore di cm 20+4, calcolato per
D.0013.0009. |un sovraccarco di 350 kg/mq piu peso proprio,
0009 realizzato con travetti CAP e pignatte laterizie h
28/05/2013 |cm 20, dato in opera compresa I'arm ... o fino a
maturazione dei getti. Esclusa solo I'armatura
integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI
FINO Am 7.20
P1__ Solaio 20,00
P1__ Solaio 17,24
SOMMANO m2 37,24 68,87 2'564,72
8 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES
D.0013.0013. |ROSSO, posto in opera a giunti sfalsati o a spina
0012 di pesce, compreso il letto di malta cementizia e
28/05/2013 |lo spolvero di cemento puro, compresi tagli, sfridi
e la pulizia finale con acido e segatura, formato
71/2x15, spessore 8/9, liscio. 1 scelta
Vedi voce n° 7 [m2 37.24] 37,24
SOMMANO m2 37,24 33,29 1239,72
9 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
D.0004.0001. |LEGGERO NON STRUTTURALE, isolante
0055 termoacustico a bassa densita (50600 Kg/mc),
A RIPORTARE 82'579,99

COMMITTENTE: ASL SANLURI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

82°579,99

28/05/2013

10
D.NP.02
28/05/2013

11
D.NP.03
28/05/2013

12
D.NP.04
28/05/2013

13
D.0013.0006.

confezionato con granuli sferici di polistirolo della
dimensione max di ... 0 entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compreso
I'innaffiamento dei getti ed escluse le armature
metalliche

Massetto

Vedi voce n° 7 [m2 37.24]

SOMMANO m3

Fornitura e posa di scala di sicurezza esterna in
carpenteria metallica, completa di scavi e opere
di fondazione, eseguita con profilati a caldo in
acciaio di tipo 1,incluse le bul ... LENTE,
ANTIVERTIGINE, ANTIPANICO. Tutte le
superfici saranno interamente zincate a caldo
secondo la norma UNI 5744/66.

PI- Scala esterna

SOMMANO a corpo

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN
IMPIANTO ELEVATORE di tipo montalettighe
compreso di:

porte ai piani, guide di scorrimento, contrappeso,
struttura cabina, interruttore generale, ... elocita
0,60 m/s. Compresi gli scavi, le opere di
fondazione, lea opere murarie e le opere di
alimentazione elettrica.

Ascensore Montalettighe con sbarco esterno

SOMMANO a corpo

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA
INTERNA AD UN’ ANTA cieca, costituita da
telaio perimetrale metallico; pannelli anta con
anima alveolare realizzato con materiale
antimuffa nobil ... completa di controtelaio,
coprifili e accessori, comprese le opere murarie e
la registrazione dell'infisso.

L=80 cm

PI-Bagni Cucina

PT-Spogliatoi

PT-Degenze-Scorrevoli Bagni

PT-Bagni di nucleo 1

PT-Bagni di nucleo 2

P1-Bagni di nucleo 1

P1-Bagni visitatori

P1-Bagni di Nucleo 2

SOMMANO cadauno

MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD
UN'ANTA per realizzazione di PORTA

0,080

2,98

2,98

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
3,00
5,00
3,00

19,00

205,45

9°000,00

45°000,00

690,00

612,24

9°000,00

45°000,00

137110,00

A RIPORTARE

1507302,23

COMMITTENTE: ASL SANLURI
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 150°302,23
0247 SCORREVOLE A SCOMPARSA cm 780-90x210
28/05/2013 |escluso controtelaio a scomparsa.
PT-Degenze-Scorrevoli Bagni 2,00
SOMMANO cad 2,00 227,70 455,40
14 CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA
D.0013.0006. |SCORREVOLE A SCOMPARSA, dato in opera
0251 fissato alle murature, compreso le opere murarie
28/05/2013 |PT-Degenze- Scorrevoli Bagni 2,00
SOMMANO cad 2,00 333,72 667,44
15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA
D.NP.06 INTERNA A DUE ANTE cieche, costituita da
28/05/2013 |telaio perimetrale metallico; pannelli anta con
anima alveolare realizzato con materiale
antimuffa nobil ... completa di controtelaio,
coprifili e accessori, comprese le opere murarie e
la registrazione dell'infisso.
L=120 cm
PT-Degenze 2,00
PT-Medicheria 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 1°000,00 3°000,00
16 REALIZZAZIONE DI BAGNO DI NUCLEO
D.NP.07 Consistente nelle seguenti operazioni;
28/05/2013 |a.Realizzazione di impianto idrico di adduzione e
scarico per gli apparecchi igienico sanitari
previsti (v ... arte. Compresa la fornitura e posa
in opera di maniglione di sicurezza laterale, con
funzione anche di portasalvietta;
PI-Bagno personale 1,00
PT-Bagno Nucleo 2,00
P1-Bagno Nucleo 1 1,00
P1-Bagno visitatori 2,00
P1-Bagno di Nucleo 2 1,00
SOMMANO a corpo 7,00 3°500,00 24°500,00
17 REALIZZAZIONE DI BAGNO PER DISABILI
D.NP.08 Consistente nelle seguenti operazioni;
28/05/2013 |a.Realizzazione di impianto idrico di adduzione e
scarico per gli apparecchi igienico sanitari
previsti ... arte. Compresa la fornitura e posa in
opera di maniglione di sicurezza laterale, con
funzione anche di portasalvietta;
PT-Bagni degenze 2,00
P1-Bagni degenze 2,00
P1-Bagno 1,00
SOMMANO a corpo 5,00 4500,00 22°500,00
A RIPORTARE 201°425,07

COMMITTENTE: ASL SANLURI
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 201°425,07
18 RIVESTIMENTO DI PARET! INTERNE CON
D.0013.0013. |PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO
0153 NATURALE COLORI CHIARI posate in opera
28/05/2013 |con colla su intonaco frattazzato  questo
escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei
giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura
anche con acidi con piastrelle 20x20
PT-Rivestimento Bagno Cucina 3,70 2,200 8,14
PT-Rivestimento Bagno Cucina 2,00 2,00 2,200 8,80
PT-Rivestimento Spogliatoi 2,00 5,65 2,200 24,86
PT-Rivestimento Bagno Degenze 10,20 2,200 22,44
PT-Rivestimento Bagno Nucleo 1 8,92 2,200 19,62
PT-Rivestimento Bagno Nucleo 1 2,00 2,60 2,200 11,44
PT-Rivestimento Bagno Nucleo 1 4,33 2,200 9,53
PT-Rivestimento Bagno Nucleo 2 1,24 2,200 2,73
PT-Rivestimento Bagno Nucleo 2 11,69 2,200 25,72
P1-Rivestimento Bagno degenze 10,10 2,200 22,22
P1-Rivestimento Spogliatoi 2,00 5,65 2,200 24,86
P1-Rivestimento Bagno di Nucleo 1 4,00 3,81 2,200 33,53
P1-Rivestimento Bagno di Nucleo 1 2,00 3,25 2,200 14,30
P1-Rivestimento Bagno visitatori 3,00 2,200 6,60
P1-Rivestimento Bagno visitatori 2,00 12,50 2,200 55,00
P1-Rivestimento Bagno Nucleo 2 3,25 2,200 7,15
P1-Rivestimento Bagno Nucleo 2 4,00 4,90 2,200 43,12
P1-Rivestimento Bagno Assistito 2,45 2,200 5,39
P1-Rivestimento Cucinotto di nucleo 7,20 2,200 15,84
SOMMANO m2 361,29 36,09 13038,96
19 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad un'anta
D.0013.0006. [tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata
0349 colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con
28/05/2013 |zanche per posa in opera, coibentazione a
norma ... telaio, fissato alle murature con
zanche in acciaio zincato, compreso le opere
murarie e la registrazione dell'infisso.
Pl-Porta deposito 1,00
PT-Porta deposito 1,00
PT-Porta deposito 1,00
P1-Porta deposito 1,00
P1-Porta deposito 1,00
SOMMANO cad 5,00 465,29 2326,45
20 MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al
D.0013.0006. |montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra
0017 fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti
28/05/2013 |autofilettanti di fissaggio, da applicare s ... dente
alle vigenti normative di legge sia in fatto di
requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per
singola anta.
PT-Porte corpo scala 1 2,00
PT-Porte corpo scala 2 2,00
P1-Porte corpo scala 1 1,00
P1-Porte corpo scala 1-2 1,00
A RIPORTARE 6,00 216°790,48

COMMITTENTE: ASL SANLURI
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 216°790,48
P1-Porte corpo scala 2 3,00
SOMMANO cad 9,00 189,73 1'707,57
21 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per
D.0004.0001. |I'esecuzione dei getti per strutture in elevazione
0044 con I'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori
28/05/2013 o altri mezzi di avvicinamento; d ... e armature
metalliche, per ogni mc di calcestruzzo posto in
opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad
altezza di 28 m
Vedi voce n° 9 [m3 2.98] 2,98
SOMMANO m3 2,98 40,89 121,85
22 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI
D.0010.0007. |SCARICO di un singolo apparecchio igienico-
0078 sanitario, dato finito in opera all'interno di
28/05/2013 | EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA’
etc completo d ... i e saracinesche di
intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA
PIU’ SCARICO con tubazioni d’ACCIAIO
ZINCATO e scarichi PVC
P1-Cucinotto attrezzato di nucleo 1,00
SOMMANO cad 1,00 276,41 276,41
23 Maggior onere per l'installazione, nei serramenti
D.NP.09 previsti con vetrocamera 4-12-4, di vetrocamera
28/05/2013 |composto da un cristallo esterno stratificato 6/
7mm, un'intercapedine contenente gas Argon,
spessore 14mm e un cristallo interno stratificato
6/7mm basso emissivo.
225,70
SOMMANO m2 225,70 22,67 57116,62
24 Maggior onere per l'installazione, nei serramenti
D.NP.10 previsti con vetro 6/7 antiinfortunistico, di
28/05/2013 |vetrocamera composto da un cristallo esterno
stratificato 6/7mm, un'intercapedine contenente
gas Argon, spessore 14mm e un cristallo interno
stratificato 6/7mm basso emissivo.
346,52
SOMMANO m2 346,52 23,44 87122,43
25 Realizzazione di scala di collegamento tra il
D.NP.12 piano terra e il servizio mortuario, consistente
28/05/2013 |nello scavo, nella realizzazione di blocco di
fondazione in cls armato, nella realizz ... se le
impermeabilizzazioni dei muri di sostegno laterali
e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
A RIPORTARE 232°135,36
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 232°135,36
d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 6°000,00 6°000,00
26 Maggior onere per l'installazione, nei serramenti
D.NP.11 previsti con vetro 6/7 antiinfortunistico, di
28/05/2013 |vetrocamera 6/7-18-10/11 basso emissivo e ad
alta prestazione acustica.
438,36
SOMMANO m2 438,36 42,14 18°472,49
Parziale LAVORI A CORPO euro 256°607,85
TOTALE euro 256°607,85

Data, 28/05/2013

Il Tecnico

A RIPORTARE
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