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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO

D.NP.01 CELLULARE (tipo GASBETON ENERGY

28/05/2013 500), ad elevate prestazioni meccaniche e di

resistenza al fuoco, retta o curva, data in opera

con apposito coll ... sguinci, architravi, lesene e

spigoli, lo sfrido e il tiro in alto, spessore 20 cm

con blocchi di dimensione 20x25x62.5.

PI-Tramezzo deposito 5,29 3,000 15,87

PI-Tramezzo Bagni Cucina 2,98 3,000 8,94

PI-Tramezzo Bagni Cucina 1,27 3,000 3,81

PI-Tramezzo deposito 5,79 3,000 17,37

PT-Tramezzo Spogliatoi 5,65 3,000 16,95

PT-Tramezzo Degenze 12,43 3,000 37,29

PT-Tramezzi Bagni di nucleo 1 2,60 3,000 7,80

PT-Corpo Scala 1 6,16 3,000 18,48

PT-Corpo Scala 2 14,75 3,000 44,25

PT-Tramezzo Bagni  di nucleo 2 1,24 3,000 3,72

PT-Tramezzo Bagni  di nucleo 2 2,93 3,000 8,79

PT-Tramezzo Bagni  di nucleo 2 2,15 3,000 6,45

PT-Tramezzo deposito 1,60 3,000 4,80

P1-Tramezzo degenze 12,60 3,000 37,80

P1-Tramezzo bagni degenze 10,10 3,000 30,30

PT-Tramezzo bagni degenze 10,10 3,000 30,30

P1-Tramezzo Spogliatoi 5,65 3,000 16,95

P1-Tramezzo deposito 3,92 3,000 11,76

P1-Tramezzo Bagno nucleo 1 3,00 3,81 3,000 34,29

P1-Tramezzo Bagno nucleo 1 2,00 3,25 3,000 19,50

P1-Corpo Scala 1 3,21 3,000 9,63

P1-Corpo Scala 1-2 4,00 3,000 12,00

P1-Tramezzi bagni visitatori 3,00 3,000 9,00

P1-Tramezzi bagni visitatori 12,50 3,000 37,50

P1-Corpo Scala 2 3,10 3,000 9,30

P1-Tramezzo Soggiorno 4,95 3,000 14,85

P1-Corpo Scala 2 2,00 3,000 6,00

P1-Deposito 3,25 3,000 9,75

P1-Deposito 5,36 3,000 16,08

P1-Tramezzo Bagno di nucleo 2 3,00 4,90 3,000 44,10

P1-Tramezzo Bagno Assistito 2,45 3,000 7,35

P1-TramezzoCucinotto attrezzato di nucleo 2,20 3,000 6,60

SOMMANO m2 557,58 60,00 33´454,80

2 INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI

D.0013.0004. PREMISCLATA, costituito da un primo strato di

0057 rinzaffo e da un secondo strato della stessa

28/05/2013 malta a base di cemento premiscelato con inerti

calc ... a dal sottostante piano di appoggio delle

pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su

superfici interne verticali

PI-Tramezzo deposito 2,00 5,29 3,000 31,74

PI-Tramezzo deposito 2,00 5,79 3,000 34,74

PI-Tramezzo Bagno Cucina 2,00 4,25 3,000 25,50

PI-Tramezzo Spogliatoi 2,00 5,65 3,000 33,90

PI-Tramezzo Degenze 2,00 12,43 3,000 74,58

COMMITTENTE: ASL SANLURI

A   R I P O R T A R E 200,46 33´454,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 200,46 33´454,80

PI-Tramezzo Bagno degenze 2,00 10,10 3,000 60,60

PI-Tramezzo Bagno Nucleo 1 2,00 2,60 3,000 15,60

PT-Corpo Scala 1 2,00 6,16 3,000 36,96

PT-Corpo Scala 2 2,00 14,75 3,000 88,50

PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2 2,00 1,24 3,000 7,44

PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2 2,00 2,93 3,000 17,58

PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2 2,00 2,15 3,000 12,90

PT-Tramezzo Deposito 2,00 1,60 3,000 9,60

P1-Tramezzo Degenze 2,00 12,43 3,000 74,58

P1-Tramezzo Bagno Degenze 2,00 10,10 3,000 60,60

P1-Tramezzo Spogliatoi 2,00 5,65 3,000 33,90

P1-Tramezzo deposito 2,00 3,92 3,000 23,52

P1-Tramezzo deposito 3,25 3,000 9,75

P1-Tramezzo Bagno 4,00 3,81 3,000 45,72

P1-Tramezzo Bagno 3,00 3,25 3,000 29,25

P1-Tramezzo Bagno 3,00 3,81 3,000 34,29

P1-Corpo Scala 1 2,00 3,21 3,000 19,26

P1-Corpo Scala 1-2 2,00 4,00 3,000 24,00

P1-Tramezzi Bagni Visitatori 2,00 3,00 3,000 18,00

P1-Tramezzi Bagni Visitatori 2,00 12,50 3,000 75,00

P1-Corpo Scala 2 2,00 3,10 3,000 18,60

P1-Tramezzo Soggiorno 2,00 4,95 3,000 29,70

P1-Corpo Scala 2 2,00 2,00 3,000 12,00

P1-Deposito 2,00 5,36 3,000 32,16

P1-Deposito 3,25 3,000 9,75

P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 2 3,25 3,000 9,75

P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 2 6,00 4,90 3,000 88,20

P1-Tramezzo Assiostito 2,00 2,45 3,000 14,70

P1-Tramezzo Cucinotto Attrezzato di nucleo 2,00 2,20 3,000 13,20

SOMMANO m2 1´125,57 17,59 19´798,78

3 RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI

D.0013.0004. SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, con rasante di

0066 colore grigio, a base di cemento, calce, inerti

28/05/2013 selezionati ed additivi specifici, applicato su

superfic ... a dal sottostante piano di appoggio

delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto

su superfici interne verticali

PI-Tramezzo deposito 2,00 5,29 3,000 31,74

PI-Tramezzo deposito 2,00 5,79 3,000 34,74

PI-Tramezzo Bagno Cucina/esterno 3,78 3,000 11,34

PI-Tramezzo Bagno Cucina/interno 3,70 0,800 2,96

PI-Tramezzo Bagno Cucina/interno 2,00 2,00 0,800 3,20

PI-Tramezzo Spogliatoi 2,00 5,65 0,800 9,04

PI-Tramezzo Degenze 2,00 12,43 3,000 74,58

PI-Tramezzo Bagno degenze 2,00 1,10 0,800 1,76

PI-Tramezzo Bagno Nucleo 1 2,00 2,60 0,800 4,16

PT-Corpo Scala 1 2,00 6,16 3,000 36,96

PT-Corpo Scala 2 2,00 14,75 3,000 88,50

PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2 1,24 3,000 3,72

PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2 1,24 0,800 0,99

PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2 2,93 0,800 2,34

PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2 2,93 3,000 8,79

PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2 2,15 3,000 6,45

PT-Tramezzo Bagni di Nucleo 2 2,15 0,800 1,72

PT- Tramezzo deposito 2,00 1,60 0,800 2,56

COMMITTENTE: ASL SANLURI

A   R I P O R T A R E 325,55 53´253,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 325,55 53´253,58

P1-Tramezzo Degenze 2,00 12,43 3,000 74,58

P1-Tramezzo Bagni Degenze 10,10 3,000 30,30

P1-Tramezzo Bagni Degenze 10,10 0,800 8,08

P1-Tramezzo Spogliatoi 2,00 5,65 0,800 9,04

P1-Tramezzo deposito 2,00 3,92 3,000 23,52

P1-Tramezzo deposito 2,00 3,25 3,000 19,50

P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 1 2,00 3,81 3,000 22,86

P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 1 4,00 3,81 0,800 12,19

P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 1 2,00 3,25 0,800 5,20

P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 1 2,00 3,21 3,000 19,26

P1-Corpo Scala 1-2 2,00 4,00 3,000 24,00

P1-Tramezzi Bagni Visitatori 3,00 3,000 9,00

P1-Tramezzi Bagni Visitatori 3,00 0,800 2,40

P1-Tramezzi Bagni Visitatori 2,00 12,50 0,800 20,00

P1-Corpo Scala 2 2,00 3,10 0,800 4,96

P1-Tramezzo Soggiorno 2,00 4,95 3,000 29,70

P1-Corpo Scala 2 2,00 2,00 3,000 12,00

P1-Deposito 2,00 5,36 3,000 32,16

P1-Deposito 3,25 3,000 9,75

P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 3,25 0,800 2,60

P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 4,00 4,90 0,800 15,68

P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 2,00 4,90 3,000 29,40

P1-Tramezzo Bagno Assistito 2,45 3,000 7,35

P1-Tramezzo Bagno Assistito 2,45 0,800 1,96

P1-Tramezzo Cucinotto Attrezzato di Nucleo 2,20 0,800 1,76

P1-Tramezzo Cucinotto Attrezzato di Nucleo 2,20 3,000 6,60

SOMMANO m2 759,40 12,09 9´181,15

4 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI

D.0013.0005. INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA

0005 LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE

28/05/2013 ALL’INVECCHIAMENTO, a base di resine

sintetiche, in tinte chiare correnti d ...

preparazione del fondo con una mano di fissativo

ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo

sfrido e il tiro in alto

Vedi voce n° 3 [m2 759.40] 759,40

SOMMANO m2 759,40 7,79 5´915,73

5 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE

D.0013.0013. DI GRES, di altezza pari alla dimensione minima

0173 della piastrella, posato in opera con colla o

28/05/2013 malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale

dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9

PI-Tramezzo deposito 2,00 5,29 10,58

PI-Tramezzo deposito 2,00 5,79 11,58

PT-Tramezzo Degenze 2,00 4,72 9,44

PT-Tramezzo Degenze 7,71 7,71

PT-Tramezzo Deposito 2,00 2,93 5,86

PT-Tramezzo Deposito 2,00 1,60 3,20

P1-Tramezzo degenze 23,67 23,67

P1-Tramezzo deposito 7,17 7,17

P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 1 2,00 3,81 7,62

P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 1 3,25 3,25

COMMITTENTE: ASL SANLURI

A   R I P O R T A R E 90,08 68´350,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90,08 68´350,46

P1-Corpo Scala 1 2,00 3,21 6,42

P1-Corpo Scala 1-2 2,00 4,00 8,00

P1-Tramezzi Bagni Visitatori 3,00 3,00

P1-Corpo Scala 2,00 3,10 6,20

P1-Tramezzo Soggiorno 2,00 4,95 9,90

P1-Corpo Scala 2 2,00 2,00 4,00

P1-Deposito 2,00 5,36 10,72

P1-Deposito 3,25 3,25

P1-Tramezzo Bagno di Nucleo 2 2,00 4,90 9,80

P1-Tramezzo Bagno Assistito 2,45 2,45

P1-Tramezzo Cucinotto Attrezzato di Nucleo 2,20 2,20

SOMMANO m 156,02 7,40 1´154,55

6 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante

D.0013.0006. tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata

0006 colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con

28/05/2013 zanche per posa in opera, coibentazione a

norma ...  telaio, fissato alle murature con zanche

in acciaio zincato, compreso le opere murarie e

la registrazione dell’infisso.

PT-Corpo Scala 1 2,00

PT-Corpo Scala 2 2,00

P1-Corpo Scala 1 1,00

P1-Corpo Scala 1-2 1,00

P1-Corpo Scala 2 3,00

SOMMANO cad 9,00 1´030,06 9´270,54

7 SOLAIO dello spessore di cm 20+4, calcolato per

D.0013.0009. un sovraccarco di 350 kg/mq più peso proprio,

0009 realizzato con travetti CAP e pignatte laterizie h

28/05/2013 cm 20, dato in opera compresa l’arm ... o fino a

maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura

integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI

FINO A m 7.20

P1_Solaio 20,00

P1_Solaio 17,24

SOMMANO m2 37,24 68,87 2´564,72

8 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES

D.0013.0013. ROSSO, posto in opera a giunti sfalsati o a spina

0012 di pesce, compreso il letto di malta cementizia e

28/05/2013 lo spolvero di cemento puro, compresi tagli, sfridi

e la pulizia finale con acido e segatura, formato

71/2x15, spessore 8/9, liscio. 1 scelta

Vedi voce n° 7 [m2 37.24] 37,24

SOMMANO m2 37,24 33,29 1´239,72

9 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

D.0004.0001. LEGGERO NON STRUTTURALE, isolante

0055 termoacustico a bassa densità (50600 Kg/mc),

COMMITTENTE: ASL SANLURI

A   R I P O R T A R E 82´579,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´579,99

28/05/2013 confezionato con granuli sferici di polistirolo della

dimensione max di  ... o entro apposite

casseforme da compensarsi a parte, compreso

l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature

metalliche

Massetto

Vedi voce n° 7 [m2 37.24] 0,080 2,98

SOMMANO m3 2,98 205,45 612,24

10 Fornitura e posa di scala di sicurezza esterna in

D.NP.02 carpenteria metallica, completa di scavi e opere

28/05/2013 di fondazione, eseguita con profilati a caldo in

acciaio di tipo 1,incluse le bul ... LENTE,

ANTIVERTIGINE, ANTIPANICO. Tutte le

superfici saranno interamente zincate a caldo

secondo la norma UNI 5744/66.

PI- Scala esterna 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9´000,00 9´000,00

11 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN

D.NP.03 IMPIANTO ELEVATORE di tipo montalettighe

28/05/2013 compreso di:

porte ai piani, guide di scorrimento, contrappeso,

struttura cabina, interruttore generale,  ... elocità

0,60 m/s. Compresi gli scavi, le opere di

fondazione, lea opere murarie e le opere di

alimentazione elettrica.

Ascensore Montalettighe con sbarco esterno 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 45´000,00 45´000,00

12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA

D.NP.04 INTERNA AD UN’ ANTA cieca, costituita da

28/05/2013 telaio perimetrale metallico; pannelli anta con

anima alveolare realizzato con materiale

antimuffa nobil ...  completa di controtelaio,

coprifili e accessori, comprese le opere murarie e

la registrazione dell'infisso.

L=80 cm

PI-Bagni Cucina 2,00

PT-Spogliatoi 1,00

PT-Degenze-Scorrevoli Bagni 2,00

PT-Bagni di nucleo 1 2,00

PT-Bagni di nucleo 2 1,00

P1-Bagni di nucleo 1 3,00

P1-Bagni visitatori 5,00

P1-Bagni di Nucleo 2 3,00

SOMMANO cadauno 19,00 690,00 13´110,00

13 MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD

D.0013.0006. UN'ANTA per realizzazione di PORTA

COMMITTENTE: ASL SANLURI

A   R I P O R T A R E 150´302,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150´302,23

0247 SCORREVOLE A SCOMPARSA cm 780-90x210

28/05/2013 escluso controtelaio a scomparsa.

PT-Degenze-Scorrevoli Bagni 2,00

SOMMANO cad 2,00 227,70 455,40

14 CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA

D.0013.0006. SCORREVOLE A SCOMPARSA, dato in opera

0251 fissato alle murature, compreso le opere murarie

28/05/2013 PT-Degenze- Scorrevoli Bagni 2,00

SOMMANO cad 2,00 333,72 667,44

15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA

D.NP.06 INTERNA A DUE ANTE cieche, costituita da

28/05/2013 telaio perimetrale metallico; pannelli anta con

anima alveolare realizzato con materiale

antimuffa nobil ... completa di controtelaio,

coprifili e accessori, comprese le opere murarie e

la registrazione dell'infisso.

L=120 cm

PT-Degenze 2,00

PT-Medicheria 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´000,00 3´000,00

16 REALIZZAZIONE DI BAGNO DI NUCLEO

D.NP.07 Consistente nelle seguenti operazioni;

28/05/2013 a.Realizzazione di impianto idrico di adduzione e

scarico per gli apparecchi igienico sanitari

previsti (v ... arte. Compresa la fornitura e posa

in opera di maniglione di sicurezza laterale, con

funzione anche di portasalvietta;

PI-Bagno personale 1,00

PT-Bagno Nucleo 2,00

P1-Bagno Nucleo 1 1,00

P1-Bagno visitatori 2,00

P1-Bagno di Nucleo 2 1,00

SOMMANO a corpo 7,00 3´500,00 24´500,00

17 REALIZZAZIONE DI BAGNO PER DISABILI

D.NP.08 Consistente nelle seguenti operazioni;

28/05/2013 a.Realizzazione di impianto idrico di adduzione e

scarico per gli apparecchi igienico sanitari

previsti ... arte. Compresa la fornitura e posa in

opera di maniglione di sicurezza laterale, con

funzione anche di portasalvietta;

PT-Bagni degenze 2,00

P1-Bagni degenze 2,00

P1-Bagno 1,00

SOMMANO a corpo 5,00 4´500,00 22´500,00

COMMITTENTE: ASL SANLURI

A   R I P O R T A R E 201´425,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 201´425,07

18 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON

D.0013.0013. PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO

0153 NATURALE COLORI CHIARI posate in opera

28/05/2013 con colla su intonaco frattazzato (questo

escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei

giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura

anche con acidi con piastrelle 20x20

PT-Rivestimento Bagno Cucina 3,70 2,200 8,14

PT-Rivestimento Bagno Cucina 2,00 2,00 2,200 8,80

PT-Rivestimento Spogliatoi 2,00 5,65 2,200 24,86

PT-Rivestimento Bagno Degenze 10,20 2,200 22,44

PT-Rivestimento Bagno Nucleo 1 8,92 2,200 19,62

PT-Rivestimento Bagno Nucleo 1 2,00 2,60 2,200 11,44

PT-Rivestimento Bagno Nucleo 1 4,33 2,200 9,53

PT-Rivestimento Bagno Nucleo 2 1,24 2,200 2,73

PT-Rivestimento Bagno Nucleo 2 11,69 2,200 25,72

P1-Rivestimento Bagno degenze 10,10 2,200 22,22

P1-Rivestimento Spogliatoi 2,00 5,65 2,200 24,86

P1-Rivestimento Bagno di Nucleo 1 4,00 3,81 2,200 33,53

P1-Rivestimento Bagno di Nucleo 1 2,00 3,25 2,200 14,30

P1-Rivestimento Bagno visitatori 3,00 2,200 6,60

P1-Rivestimento Bagno visitatori 2,00 12,50 2,200 55,00

P1-Rivestimento Bagno Nucleo 2 3,25 2,200 7,15

P1-Rivestimento Bagno Nucleo 2 4,00 4,90 2,200 43,12

P1-Rivestimento Bagno Assistito 2,45 2,200 5,39

P1-Rivestimento Cucinotto di nucleo 7,20 2,200 15,84

SOMMANO m2 361,29 36,09 13´038,96

19 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad un'anta

D.0013.0006. tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata

0349 colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con

28/05/2013 zanche per posa in opera, coibentazione a

norma  ...  telaio, fissato alle murature con

zanche in acciaio zincato, compreso le opere

murarie e la registrazione dell’infisso.

PI-Porta deposito 1,00

PT-Porta deposito 1,00

PT-Porta deposito 1,00

P1-Porta deposito 1,00

P1-Porta deposito 1,00

SOMMANO cad 5,00 465,29 2´326,45

20 MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al

D.0013.0006. montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra

0017 fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti

28/05/2013 autofilettanti di fissaggio, da applicare s ... dente

alle vigenti normative di legge sia in fatto di

requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per

singola anta.

PT-Porte corpo scala 1 2,00

PT-Porte corpo scala 2 2,00

P1-Porte corpo scala 1 1,00

P1-Porte corpo scala 1-2 1,00

COMMITTENTE: ASL SANLURI

A   R I P O R T A R E 6,00 216´790,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 216´790,48

P1-Porte corpo scala 2 3,00

SOMMANO cad 9,00 189,73 1´707,57

21 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per

D.0004.0001. l’esecuzione dei getti per strutture in elevazione

0044 con l’impiego di pompe, gru, nastri trasportatori

28/05/2013 o altri mezzi di avvicinamento; d ... e armature

metalliche, per ogni mc di calcestruzzo posto in

opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad

altezza di 28 m

Vedi voce n° 9 [m3 2.98] 2,98

SOMMANO m3 2,98 40,89 121,85

22 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI

D.0010.0007. SCARICO di un singolo apparecchio igienico-

0078 sanitario, dato finito in opera all’interno di

28/05/2013 EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA’

etc completo d ... i e saracinesche di

intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA

PIU’ SCARICO con tubazioni d’ACCIAIO

ZINCATO e scarichi PVC

P1-Cucinotto attrezzato di nucleo 1,00

SOMMANO cad 1,00 276,41 276,41

23 Maggior onere per l'installazione, nei serramenti

D.NP.09 previsti con vetrocamera 4-12-4, di vetrocamera

28/05/2013 composto da un cristallo esterno stratificato 6/

7mm, un'intercapedine contenente gas Argon,

spessore 14mm e un cristallo interno stratificato

6/7mm basso emissivo.

225,70

SOMMANO m2 225,70 22,67 5´116,62

24 Maggior onere per l'installazione, nei serramenti

D.NP.10 previsti con vetro 6/7 antiinfortunistico, di

28/05/2013 vetrocamera composto da un cristallo esterno

stratificato 6/7mm, un'intercapedine contenente

gas Argon, spessore 14mm e un cristallo interno

stratificato 6/7mm basso emissivo.

346,52

SOMMANO m2 346,52 23,44 8´122,43

25 Realizzazione di scala di collegamento tra il

D.NP.12 piano terra e il servizio mortuario, consistente

28/05/2013 nello scavo, nella realizzazione di blocco di

fondazione in cls armato, nella realizz ... se le

impermeabilizzazioni dei muri di sostegno laterali

e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 232´135,36

d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´000,00 6´000,00

26 Maggior onere per l'installazione, nei serramenti

D.NP.11 previsti con vetro 6/7 antiinfortunistico, di

28/05/2013 vetrocamera 6/7-18-10/11 basso emissivo e ad

alta prestazione acustica.

438,36

SOMMANO m2 438,36 42,14 18´472,49

Parziale LAVORI A CORPO euro 256´607,85

T O T A L E   euro 256´607,85

     Data, 28/05/2013

Il Tecnico

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

COMMITTENTE: ASL SANLURI  ['COMPUTO MODIFICHE old.dcf'   (C:\Users\Vittorio Scura\Desktop\Sanluri da spostare\Varie Vittorio\RSA Villacidro 2013\)  v.1/26]

A   R I P O R T A R E 


