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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Indennità di conferimento a discarica autorizzata dei materiali demoliti, valutati per il

D.0001.0001. volume effettivamente conferito, escluso il trasporto

0022

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 8,15

Utili Impresa 10% euro -0,74

Spese Generali 14% euro -0,91

Prezzo Netto euro 6,50

RISORSE:

VARIE:

B.0006.0004.0001 * INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOR-

IZZATA di m ... r il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t 1,000 6,50 6,50

Sommano le risorse euro 6,50

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 28,82 8,15 234,88 0,00

2 Indennità di conferimento a discarica autorizzata dei materiali demoliti, valutati per il

D.0001.0001. volume effettivamente conferito, escluso il trasporto

0022

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 8,15

Utili Impresa 10% euro -0,74

Spese Generali 14% euro -0,91

Prezzo Netto euro 6,50

RISORSE:

VARIE:

B.0006.0004.0001 * INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOR-

IZZATA di m ... r il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t 1,000 6,50 6,50

Sommano le risorse euro 6,50

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 19,00 8,15 154,85 0,00

3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN MATERIALE

D.0010.0007. CERAMICO SMALTATO, cotto a 1300, colore bianco, per installazione sopra

0104 pavimento, incluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni

interne circa 70x70 ed esterne circa 80x80x10

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 509,09

Utili Impresa 10% euro -46,28

Spese Generali 14% euro -56,84

Prezzo Netto euro 405,97

RISORSE:

VARIE:

B.0002.0002.0003 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o

ribaltabile portata 8/10 t ora 0,060 19,23 1,15

B.0002.0002.0003 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o

ribaltabile portata 8/10 t ora 0,040 19,23 0,77

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,080 0,00 0,00

A.0074.0004.0007 * PIATTO DOCCIA IN MATERIALE CERAMICO SMALTA- TO,

cotto a 1 ... dodimensioni interne circa 70x70 ed esterne circa 80x80x10 cad 1,000 188,00 188,00

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 389,73
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 389,73

D.0010.0007.0082 * MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO

o apparecc ... comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad 1,000 1,00 1,00

B.0069.0005.0005 * GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo

appare ... sibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad 1,000 53,61 53,61

B.0069.0002.0005 * MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA es-

terno, in ot ... so e tubo flessibile da 150 cm con raccordo conico da 1/2” cad 1,000 100,08 100,08

Sommano le risorse euro 344,61

Resta manodopera euro 61,36 12,053

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 2,00 509,09 1´018,18 122,72 12,053

4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A PARETE IN

D.0010.0007. VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x35x35, inclusi

0110 accessori

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 419,71

Utili Impresa 10% euro -38,16

Spese Generali 14% euro -46,86

Prezzo Netto euro 334,69

RISORSE:

VARIE:

B.0002.0002.0003 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o

ribaltabile portata 8/10 t ora 0,060 19,23 1,15

B.0002.0002.0003 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o

ribaltabile portata 8/10 t ora 0,040 19,23 0,77

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,080 0,00 0,00

A.0074.0003.0009 * VASO SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con

scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x35x35, esclusi accessori cad 1,000 100,08 100,08

D.0010.0007.0082 * MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO

o apparecc ... comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad 1,000 1,00 1,00

B.0069.0003.0004 * SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante cad 1,000 41,80 41,80

B.0069.0003.0002 * CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori cad 1,000 77,72 77,72

B.0069.0003.0005 * APPARECCHIATURA METALLICA PER SOSPENSIONE a

parete di vaso o bidet cad 1,000 46,47 46,47

Sommano le risorse euro 268,99

Resta manodopera euro 65,70 15,654

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 3,00 419,71 1´259,13 197,10 15,654

5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A PARETE IN

D.0010.0007. VETROCHINA BIANCA. Dimensioni circa 55x35x35h, inclusi accessori

0111

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 416,77

Utili Impresa 10% euro -37,89

Spese Generali 14% euro -46,53

Prezzo Netto euro 332,35

RISORSE:

VARIE:

B.0002.0002.0003 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o

ribaltabile portata 8/10 t ora 0,060 19,23 1,15

B.0002.0002.0003 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o

ribaltabile portata 8/10 t ora 0,040 19,23 0,77

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,080 0,00 0,00

A.0074.0002.0005 * BIDET SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA.

Dimensioni circa 55x35x35h, esclusi accessori cad 1,000 100,08 100,08

D.0010.0007.0082 * MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 2´667,04 319,82
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´667,04 319,82

o apparecc ... comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad 1,000 1,00 1,00

B.0069.0005.0005 * GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo

appare ... sibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad 1,000 53,61 53,61

B.0069.0002.0004 * MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone

cromato, serie leggera con bocca d’erogazione fissa, rompigetto cad 1,000 67,91 67,91

B.0069.0003.0005 * APPARECCHIATURA METALLICA PER SOSPENSIONE a

parete di vaso o bidet cad 1,000 46,47 46,47

Sommano le risorse euro 270,99

Resta manodopera euro 61,36 14,723

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 3,00 416,77 1´250,31 184,08 14,723

6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVAMANI IN VETROCHINA BIANCA con

D.0010.0007. accessori e rubinetteriadimensioni circa 50x40

0113

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 313,68

Utili Impresa 10% euro -28,52

Spese Generali 14% euro -35,02

Prezzo Netto euro 250,14

RISORSE:

VARIE:

B.0002.0002.0003 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o

ribaltabile portata 8/10 t ora 0,060 19,23 1,15

B.0002.0002.0003 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o

ribaltabile portata 8/10 t ora 0,040 19,23 0,77

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,080 0,00 0,00

A.0074.0006.0002 * LAVAMANI IN VETROCHINA BIANCA senza accessori e

rubinetteriadimensioni circa 50x40 cad 1,000 67,91 67,91

D.0010.0007.0082 * MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO

o apparecc ... comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad 1,000 1,00 1,00

B.0069.0005.0005 * GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo

appare ... sibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad 1,000 53,61 53,61

B.0069.0002.0002 * MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone

cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto, cad 1,000 64,34 64,34

Sommano le risorse euro 188,78

Resta manodopera euro 61,36 19,561

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 3,00 313,68 941,04 184,08 19,561

7 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato

D.0012.0004. eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l’adozione degli

0009 accorgimenti att ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato

per il volume effettivo di struttura da demolire.

SOMMANO m3 1,26 262,41 330,64 0,00

8 Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12 cm,

D.0012.0005. eseguita a mano o con l’ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima

0008 cautela e se ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per

l’effettiva superficie di struttura demolita.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 21,04

Utili Impresa 10% euro -1,91

Spese Generali 14% euro -2,35

Prezzo Netto euro 16,78

RISORSE:

VARIE:

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 5´189,03 687,98
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 5´189,03 687,98

B.0004.0015.0003 * MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di

3000  ... ori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi ora 0,125 4,55 0,57

B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,125 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,250 0,00 0,00

B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 50,000 0,01 0,50

Sommano le risorse euro 1,57

Resta manodopera euro 15,21 72,291

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 125,10 21,04 2´632,10 1´902,77 72,291

9 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni pieni o

D.0012.0006. semipieni di qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome

0007 prestabilite, compre ... I SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI ATTREZZI

ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice, trapano o simili) NON A

PERCUSSIONE

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 355,06

Utili Impresa 10% euro -32,28

Spese Generali 14% euro -39,64

Prezzo Netto euro 283,14

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,010 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,020 0,00 0,00

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 1,500 0,00 0,00

B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 2,500 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 7,500 0,00 0,00

B.0004.0014.0014 * PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere,

compr ... nzione e assicurazione potenza HP 160 con benna da 2,30 mc ora 0,120 39,01 4,68

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,160 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,080 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 50,000 0,01 0,50

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 250,000 0,01 2,50

B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 100,000 0,01 1,00

B.0012.0001.0001 * TRAVI ABETE U.T. misure varie m3 0,001 181,88 0,18

B.0012.0001.0005 * TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza

18-25, lunghezza cm400 m3 0,000 291,08 0,00

Sommano le risorse euro 8,86

Resta manodopera euro 274,28 77,249

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 0,64 355,06 227,24 175,54 77,249

10 Rimozione di pavimento di piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento

D.0012.0009. dello spessore fino a 5 cm, l’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il

0011 trasport ... iuto nonchè l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato.

Valutata per l’ effettiva superficie rimossa.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 16,36

Utili Impresa 10% euro -1,49

Spese Generali 14% euro -1,83

Prezzo Netto euro 13,04

RISORSE:

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 8´048,37 2´766,29
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 8´048,37 2´766,29

VARIE:

B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,250 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,250 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 100,000 0,01 1,00

B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50

Sommano le risorse euro 1,50

Resta manodopera euro 11,54 70,538

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 14,32 16,36 234,28 165,25 70,538

11 Rimozione di pavimento di piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento

D.0012.0009. dello spessore fino a 5 cm, l’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il

0011 trasport ... iuto nonchè l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato.

Valutata per l’ effettiva superficie rimossa.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 16,36

Utili Impresa 10% euro -1,49

Spese Generali 14% euro -1,83

Prezzo Netto euro 13,04

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,250 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,250 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 100,000 0,01 1,00

B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50

Sommano le risorse euro 1,50

Resta manodopera euro 11,54 70,538

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 232,70 16,36 3´806,97 2´685,36 70,538

12 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato

D.0012.0009. su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso l’avvicinamento al

0016 luogo di d ... ito o a rifiuto nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a discarica.

Valutata per l’ effettiva superficie rimossa.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 6,18

Utili Impresa 10% euro -0,56

Spese Generali 14% euro -0,69

Prezzo Netto euro 4,93

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,156 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 100,000 0,01 1,00

B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50

Sommano le risorse euro 1,50

Resta manodopera euro 3,43 55,502

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 14,57 6,18 90,04 49,98 55,502

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 12´179,66 5´666,88
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 12´179,66 5´666,88

13 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con

D.0012.0009. l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso

0021 l’avvicinamento del ... rto ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie

rimossa e per i seguenti tipi: di spessore fino a 10 cm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 15,50

Utili Impresa 10% euro -1,41

Spese Generali 14% euro -1,73

Prezzo Netto euro 12,36

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0015.0002 * MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di

3000  ... e o perforatore, compreso l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo ora 0,188 4,25 0,80

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,188 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 150,000 0,01 1,50

B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50

Sommano le risorse euro 2,80

Resta manodopera euro 9,56 61,677

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 100,85 15,50 1´563,18 964,13 61,677

14 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con

D.0012.0009. l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso

0021 l’avvicinamento del ... rto ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie

rimossa e per i seguenti tipi: di spessore fino a 10 cm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 15,50

Utili Impresa 10% euro -1,41

Spese Generali 14% euro -1,73

Prezzo Netto euro 12,36

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0015.0002 * MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di

3000  ... e o perforatore, compreso l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo ora 0,188 4,25 0,80

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,188 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 150,000 0,01 1,50

B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50

Sommano le risorse euro 2,80

Resta manodopera euro 9,56 61,677

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 125,10 15,50 1´939,05 1´195,96 61,677

15 Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili,

D.0012.0009. compreso l’avvicinamento a luogo di deposi- to provvisorio, escluso il trasporto a

0030 deposi ... perficie rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare

qualsiasi danno all’ambiente circostante.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 10,31

Utili Impresa 10% euro -0,94

Spese Generali 14% euro -1,15

Prezzo Netto euro 8,22

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 15´681,89 7´826,97
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 15´681,89 7´826,97

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,306 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 100,000 0,01 1,00

B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50

Sommano le risorse euro 1,50

Resta manodopera euro 6,72 65,179

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 63,40 10,31 653,65 426,05 65,179

16 Rimozione di rivestimenti esterni in marmo o pietra naturale, per uno spessore

D.0012.0009. massimo di 5 cm, compreso l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa

0035 del trasporto ad impianto autor- izzato. Valutata per l’effettiva superficie rimossa e

senza recupero di materiale.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 14,11

Utili Impresa 10% euro -1,28

Spese Generali 14% euro -1,58

Prezzo Netto euro 11,25

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,444 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 100,000 0,01 1,00

B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50

Sommano le risorse euro 1,50

Resta manodopera euro 9,75 69,100

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 12,37 14,11 174,54 120,61 69,100

17 Rimozione di zoccolino battiscopa in cotto, gres o maiolica, di altezza sino a 16 cm,

D.0012.0009. compresa la malta di sottofondo e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in

0038 attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto

autorizzato e dei relativi oneri.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 4,94

Utili Impresa 10% euro -0,45

Spese Generali 14% euro -0,55

Prezzo Netto euro 3,94

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,111 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 100,000 0,01 1,00

B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50

Sommano le risorse euro 1,50

Resta manodopera euro 2,44 49,393

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 42,90 4,94 211,93 104,68 49,393

18 Rimozione di zoccolino battiscopa in cotto, gres o maiolica, di altezza sino a 16 cm,

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 16´722,01 8´478,31
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%Manodopera
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R I P O R T O 16´722,01 8´478,31

D.0012.0009. compresa la malta di sottofondo e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in

0038 attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto

autorizzato e dei relativi oneri.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 4,94

Utili Impresa 10% euro -0,45

Spese Generali 14% euro -0,55

Prezzo Netto euro 3,94

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,111 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 100,000 0,01 1,00

B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50

Sommano le risorse euro 1,50

Resta manodopera euro 2,44 49,393

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 17,46 4,94 86,25 42,60 49,393

19 Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura

D.0012.0011. portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei mat

0003 ... ’effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre

metalliche, di alluminio o abs

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 8,53

Utili Impresa 10% euro -0,78

Spese Generali 14% euro -0,95

Prezzo Netto euro 6,80

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,031 0,00 0,00

B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,123 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,123 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 30,000 0,01 0,30

Sommano le risorse euro 0,30

Resta manodopera euro 6,50 76,202

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 45,60 8,53 388,97 296,40 76,202

20 Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura

D.0012.0011. portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei mat

0003 ... ’effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre

metalliche, di alluminio o abs

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 8,53

Utili Impresa 10% euro -0,78

Spese Generali 14% euro -0,95

Prezzo Netto euro 6,80

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,031 0,00 0,00

B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,123 0,00 0,00

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 17´197,23 8´817,31
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B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,123 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 30,000 0,01 0,30

Sommano le risorse euro 0,30

Resta manodopera euro 6,50 76,202

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 16,57 8,53 141,34 107,71 76,202

21 Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e l’avvicinamento al luogo

D.0012.0012. di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto ad impianto

0002 autorizzat ... a computare a parte. Valu- tata per l’effettiva superficie rimossa e per il

seguente tipo: manto bituminoso doppiostrato

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 5,81

Utili Impresa 10% euro -0,53

Spese Generali 14% euro -0,65

Prezzo Netto euro 4,63

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,188 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 25,000 0,01 0,25

B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 25,000 0,01 0,25

Sommano le risorse euro 0,50

Resta manodopera euro 4,13 71,084

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 107,60 5,81 625,16 444,39 71,084

22 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e

D.0012.0014. dell’avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su

0002 automezzo o ... iuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a impianto

autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 23,18

Utili Impresa 10% euro -2,11

Spese Generali 14% euro -2,59

Prezzo Netto euro 18,48

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,191 0,00 0,00

B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,286 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,286 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 25,000 0,01 0,25

B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 10,000 0,01 0,10

Sommano le risorse euro 0,35

Resta manodopera euro 18,13 78,214

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 16,20 23,18 375,52 293,71 78,214

23 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l’eventuale parte vetrata, compreso

D.0012.0014. telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 18´339,25 9´663,12
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R I P O R T O 18´339,25 9´663,12

0007 ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa

e per una superficie fino a 3 m2

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 18,96

Utili Impresa 10% euro -1,72

Spese Generali 14% euro -2,12

Prezzo Netto euro 15,12

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,100 0,00 0,00

B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,250 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,250 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 50,000 0,01 0,50

B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 50,000 0,01 0,50

Sommano le risorse euro 1,00

Resta manodopera euro 14,12 74,473

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 20,37 18,96 386,22 287,62 74,473

24 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l’eventuale parte vetrata, compreso

D.0012.0014. telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s

0007 ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa

e per una superficie fino a 3 m2

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 18,96

Utili Impresa 10% euro -1,72

Spese Generali 14% euro -2,12

Prezzo Netto euro 15,12

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,100 0,00 0,00

B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,250 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,250 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 50,000 0,01 0,50

B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 50,000 0,01 0,50

Sommano le risorse euro 1,00

Resta manodopera euro 14,12 74,473

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 18,09 18,96 342,99 255,43 74,473

25 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi,

D.0012.0018. demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100

0012 quintali; c ... alità previste per l’impianto nonche’ il viaggio di andata e di ritorno con

esclusione dei relativi oneri di smaltimento

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 47,74

Utili Impresa 10% euro -4,34

Spese Generali 14% euro -5,33

Prezzo Netto euro 38,07

RISORSE:

VARIE:

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 19´068,46 10´206,17
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R I P O R T O 19´068,46 10´206,17

B.0004.0017.0007 * AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI

GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,650 10,91 7,09

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,650 0,00 0,00

Sommano le risorse euro 7,09

Resta manodopera euro 30,98 64,893

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 28,82 47,74 1´375,87 892,84 64,893

26 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi,

D.0012.0018. demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100

0012 quintali; c ... alità previste per l’impianto nonche’ il viaggio di andata e di ritorno con

esclusione dei relativi oneri di smaltimento

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 47,74

Utili Impresa 10% euro -4,34

Spese Generali 14% euro -5,33

Prezzo Netto euro 38,07

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0017.0007 * AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI

GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,650 10,91 7,09

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,650 0,00 0,00

Sommano le risorse euro 7,09

Resta manodopera euro 30,98 64,893

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 19,00 47,74 907,06 588,62 64,893

27 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta

D.0013.0003. cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la

0063 formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto

spessore 10 cm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 31,81

Utili Impresa 10% euro -2,89

Spese Generali 14% euro -3,55

Prezzo Netto euro 25,37

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in  ...

curazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,007 6,58 0,05

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,015 0,00 0,00

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,020 0,00 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,235 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,118 0,00 0,00

B.0042.0001.0015 * MATTONE FORATO 10x15x30 cad 21,210 0,63 13,36

B.0006.0011.0003 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,260 1,00 0,26

B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi

... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,010 112,84 1,13

Sommano le risorse euro 14,80

Resta manodopera euro 10,57 33,229

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 134,40 31,81 4´275,26 1´420,61 33,229

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 25´626,65 13´108,24
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R I P O R T O 25´626,65 13´108,24

28 MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE tipo GASBETON o

D.0013.0003. equivalente, ad elevate prestazioni meccaniche, retta o curva, data in opera con apposito

0105 collante, questo compreso, c ... sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in

alto, spessore 24 cm con blocchi di dimensioni 600x250x240

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 63,88

Utili Impresa 10% euro -5,81

Spese Generali 14% euro -7,13

Prezzo Netto euro 50,94

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in  ...

curazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,008 6,58 0,05

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,017 0,00 0,00

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,020 0,00 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,267 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,133 0,00 0,00

MURATURA IN GASBETON 500 SPESSORE 24cm mq 1,100 34,00 37,40

B.0006.0011.0003 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,360 1,00 0,36

B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi

... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,014 112,84 1,58

Sommano le risorse euro 39,39

Resta manodopera euro 11,55 18,081

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 90,82 63,88 5´801,58 1´048,97 18,081

29 MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA

D.0013.0010. PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO

0002 RINFORZATO, con flessibilit a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, p ... r, il

consumo del com- bustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro

in alto spessore 3 mm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 11,52

Utili Impresa 10% euro -1,05

Spese Generali 14% euro -1,29

Prezzo Netto euro 9,18

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in  ...

curazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,001 6,58 0,01

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,002 0,00 0,00

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,025 0,00 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,075 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,038 0,00 0,00

B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 10,000 0,01 0,10

B.0016.0003.0002 * MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti

impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato **spessore mm.3 m2 1,150 3,83 4,40

B.0016.0007.0001 * PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi l 0,350 2,83 0,99

Sommano le risorse euro 5,50

Resta manodopera euro 3,68 31,944

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 137,08 11,52 1´579,16 504,45 31,944

30 MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINITURA DELLA FACCIA

D.0013.0010. SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 33´007,39 14´661,66
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R I P O R T O 33´007,39 14´661,66

0008 PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO RIN-

FORZA ...  l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura

faccia superiore colore rosso o verde

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 14,93

Utili Impresa 10% euro -1,36

Spese Generali 14% euro -1,67

Prezzo Netto euro 11,90

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in  ...

curazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,001 6,58 0,01

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,003 0,00 0,00

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,025 0,00 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,086 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,043 0,00 0,00

B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 12,000 0,01 0,12

B.0016.0003.0008 * MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti

impe ... ie di ardesia, spessore mm.4 finitura colore rosso o verde m2 1,150 5,81 6,68

B.0016.0007.0001 * PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi l 0,350 2,83 0,99

Sommano le risorse euro 7,80

Resta manodopera euro 4,10 27,461

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 102,04 14,93 1´523,46 418,36 27,461

31 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE QUADRA, colore

D.0013.0012. grigio/marrone, dato in opera compresi col- lari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali

0006 curve, sfridi, tagli etc SEZIONE 100x100

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 24,38

Utili Impresa 10% euro -2,22

Spese Generali 14% euro -2,72

Prezzo Netto euro 19,44

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,150 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,250 0,00 0,00

B.0006.0011.0002 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,520 1,00 0,52

B.0006.0015.0002 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 0,570 1,00 0,57

B.0054.0001.0001 * PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore grigio/marrone,  ...

cidenza curve, braghe e collari con tassello sezione 80x80 m 1,050 8,60 9,03

Sommano le risorse euro 10,12

Resta manodopera euro 9,32 38,228

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 14,40 24,38 351,07 134,21 38,228

32 PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico

D.0013.0013. pedonale medioforte (abitazioni) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti

0017 ortogonali e diagonali, con  ... piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o

colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 20x20

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 40,56

Utili Impresa 10% euro -3,69

Spese Generali 14% euro -4,53

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 34´881,92 15´214,23
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Prezzo Netto euro 32,34

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0003.0007 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in  ...

urazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora 0,003 10,69 0,03

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,003 0,00 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,267 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,133 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,008 0,00 0,00

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,008 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 5,000 0,01 0,05

B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 5,000 0,01 0,05

B.0008.0001.0001 * CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi,

trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t 0,004 183,54 0,73

B.0008.0001.0005 * CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso

entro 100 km in partite da 8 t t 0,001 356,70 0,36

B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi

... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,035 112,84 3,95

B.0017.0003.0008 * PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a

traffico pedonale medio/ forte (abitazioni) dimensioni 20x20 m2 1,050 14,24 14,95

Sommano le risorse euro 20,12

Resta manodopera euro 12,22 30,128

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 8,60 40,56 348,82 105,09 30,128

33 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,

D.0013.0013. LINOLEUM, MOQUETTE etc, realizzato con malta cementizia dosata a kg.300 di

0100 cemento R 32,5 dato in opera, perfettamente livellato, in spessore minimo di cm 4

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 14,82

Utili Impresa 10% euro -1,35

Spese Generali 14% euro -1,65

Prezzo Netto euro 11,82

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in  ...

curazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,017 6,58 0,11

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,003 0,00 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,067 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,067 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 120,000 0,01 1,20

B.0009.0003.0003 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi

... ra dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,050 94,58 4,73

Sommano le risorse euro 6,04

Resta manodopera euro 5,78 39,001

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 105,53 14,82 1´563,95 609,96 39,001

34 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MONOCOTTURA con sguscio superiore

D.0013.0013. dimensioni 25-30-40x8, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la

0175 pulizia finale anche con acidi

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 8,36

Utili Impresa 10% euro -0,76

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 36´794,69 15´929,28
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 36´794,69 15´929,28

Spese Generali 14% euro -0,93

Prezzo Netto euro 6,67

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,003 0,00 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,100 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,050 0,00 0,00

B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 30,000 0,01 0,30

B.0056.0001.0001 * ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MONOCOTTURA con sguscio

sulla costa superiore dimensioni 25/30 x 8 m 1,050 2,49 2,61

Sommano le risorse euro 2,91

Resta manodopera euro 3,76 44,976

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 14,10 8,36 117,88 53,02 44,976

35 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, spessore mm 3, altezza mm

D.0013.0013. 100, in colori vari e dotato di sguscio arrotondato di raccordo al pavimento lungo 57

0208 mm, dato in opera fissato alle pareti con collanti neoprenici, compresi angolari concavi

e convessi, tagli e sfridi

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 16,07

Utili Impresa 10% euro -1,46

Spese Generali 14% euro -1,79

Prezzo Netto euro 12,82

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,003 0,00 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,044 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,044 0,00 0,00

B.0056.0001.0035 * ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, colori vari,

con sg ... unghezza mm 57;spessore mm 3 angolari da 100 mm di altezza cad 0,333 7,65 2,55

B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 5,000 0,01 0,05

B.0056.0001.0034 * ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, colori vari,

con sg ... unghezza mm 57;spessore mm 3 in barre da 100 mm di altezza m 1,050 7,65 8,03

Sommano le risorse euro 10,63

Resta manodopera euro 2,19 13,628

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 116,74 16,07 1´876,01 255,66 13,628

36 MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata a kg 500 di cemento R 32,5 dato in

D.1210.1025. opera su piani orizzontali o inclinati con finitura a spolvero e lisciatura a cazzuola

02

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 126,12

Utili Impresa 10% euro -11,47

Spese Generali 14% euro -14,08

Prezzo Netto euro 100,57

RISORSE:

VARIE:

B.1070.1005.03 * MALTA CEMENTIZIA piè d'opera comp. 500kg cemento R 32.5 /

1mc sabbia mc 1,050 51,24 53,80

B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata

600/800Kg ora 0,033 6,88 0,23

B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,008 0,00 0,00

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,333 0,00 0,00

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 38´788,58 16´237,96
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 38´788,58 16´237,96

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,167 0,00 0,00

B.1060.1010.01 * CEMENTO R.32.5 in sacchi trasportato con autocarro 8 t t 0,004 69,37 0,28

Sommano le risorse euro 54,31

Resta manodopera euro 46,26 36,679

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 0,43 126,12 54,23 19,89 36,679

37 CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFORATI SMONTABILI

D.1230.1140. IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni

02 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vi ... o dei pendini al

soffitto, il ponteggio, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm,

alt.38 mm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 50,59

Utili Impresa 10% euro -4,60

Spese Generali 14% euro -5,65

Prezzo Netto euro 40,34

RISORSE:

VARIE:

B.1380.1160.02 * CONTROSOFFITTO FIBR.MINERALE 600x600mm REI 180

strutt.sostegno 15x38mm mq 1,030 24,54 25,28

B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata

600/800Kg ora 0,014 6,88 0,10

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,028 0,00 0,00

B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,014 0,00 0,00

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,444 0,00 0,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,222 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,026 1,00 0,03

B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,129 1,00 0,13

B.1040.1147 * INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad 0,150 1,00 0,15

Sommano le risorse euro 25,69

Resta manodopera euro 14,65 28,958

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO mq 105,53 50,59 5´338,76 1´546,01 28,958

38 INTONACO per superfici interne verticali tipo SAINT GOBAIN WEBER,

D16.234.823. WEBER.CEM RS 350 E STRATO DI FINITURA WEBER.CEM RN360 o

100.01 equivalente.

INTONACO REALIZZATO CON:

- STRATO DI SOTTO ... esi e compensati maggiori oneri per la realizzazione di spalle,

architravi, sguinci, spigoli, stipiti e lesene.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 19,28

Utili Impresa 10% euro -1,75

Spese Generali 14% euro -2,15

Prezzo Netto euro 15,38

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in  ...

curazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,001 6,58 0,01

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,003 0,00 0,00

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,004 0,00 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,365 0,00 0,00

B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,050 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,100 0,00 0,00

B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 5,000 0,01 0,05

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 44´181,57 17´803,86
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 44´181,57 17´803,86

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 10,000 0,01 0,10

B.0009.0001.0001 * MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrat

... ’opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3 0,016 93,96 1,50

Sommano le risorse euro 1,66

Resta manodopera euro 13,72 71,162

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 464,72 19,28 8´959,80 6´375,96 71,162

39 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO in tessuto in fibra di vetro

D16.234.823. tipo GAVATEX V2-180A4 spiga piccola o equivalente

100.01 realizzato con filati speciali di fibre di vetro ottenuti ...  dal sottostante piano di

appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne

verticali.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 14,17

Utili Impresa 10% euro -1,29

Spese Generali 14% euro -1,58

Prezzo Netto euro 11,30

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,133 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,133 0,00 0,00

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,008 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 50,000 0,01 0,50

rivestimento tipo GAVATEX spiga piccola - colla m2 1,050 4,04 4,24

Sommano le risorse euro 4,74

Resta manodopera euro 6,56 46,295

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 235,62 14,17 3´338,74 1´545,67 46,295

40 Decorazione di superfici interne con idropittura tipo WEBER DEKO ACTIVE della

D16.234.824. SAINT GOBAIN WEBER o equivalente, bianca, traspirante, semilavabile, resistente a

400.01 muffe e funghi, a ba ... r la realizzazione di spalle, architravi, sguinci, spigoli, stipiti e

lesene, con sola esclusione di vani porta interni

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 8,45

Utili Impresa 10% euro -0,77

Spese Generali 14% euro -0,94

Prezzo Netto euro 6,74

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in  ...

curazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,000 6,58 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,001 0,00 0,00

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,001 0,00 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,085 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,020 0,00 0,00

B.0006.0012.0003 * INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad 5,000 0,01 0,05

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 10,000 0,01 0,10

WEBWR DEKO ACTIVE o equivalente l 0,505 7,00 3,54

B.0046.0005.0001 * FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di re ...

ante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni l 0,051 7,05 0,36

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 56´480,11 25´725,49
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 56´480,11 25´725,49

Sommano le risorse euro 4,05

Resta manodopera euro 2,69 31,834

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 268,48 8,45 2´268,66 722,21 31,834

41 PAVIMENTO IN PVC OMOGENEO GERFLOR TARADOUCHE o equivalente, in

D16.234.832. unico strato, calandrato e pressato, spessore mm 3.8, SALDATO, predisposto per

200.01 attacco con adesivi poliuretanici bico ... a rasatura del massetto di sottofondo con

idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finalE

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 52,72

Utili Impresa 10% euro -4,79

Spese Generali 14% euro -5,89

Prezzo Netto euro 42,04

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,400 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,010 0,00 0,00

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,007 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 50,000 0,01 0,50

pavimento GERFLOR TARADUCHE o equivalente m2 1,050 26,07 27,37

B.0055.0002.0001 * ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVI-

MENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO kg 0,600 5,73 3,44

Sommano le risorse euro 31,31

Resta manodopera euro 10,73 20,353

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 17,07 52,72 899,93 183,16 20,353

42 PAVIMENTO IN PVC OMOGENEO GERFLORTARALAY INITIAL  o equivalente,

D16.234.832. in unico strato, calandrato e pressato, spessore mm 2.4, SALDATO, predisposto per

200.02 attacco con adesivi poliuretanici ... di sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi,

approvvi- gionamento al piano e la pulizia finale IN QUADROTTI 61x61 CM

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 42,97

Utili Impresa 10% euro -3,91

Spese Generali 14% euro -4,80

Prezzo Netto euro 34,26

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,400 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,010 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 50,000 0,01 0,50

pavimento GERFLOR TARALAY INITIAL o equivalente m2 1,050 18,83 19,77

B.0055.0002.0001 * ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVI-

MENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO kg 0,600 5,73 3,44

Sommano le risorse euro 23,71

Resta manodopera euro 10,55 24,552

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 88,46 42,97 3´801,13 933,25 24,552

43 ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON TAPPETINO

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 63´449,83 27´564,11
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 63´449,83 27´564,11

D16.234.832. FONOISOLANTE tipo SPECIAL, comprese la separazione delle pareti divisorie dal

300.01 solaio attraverso ISOLMANT TAGLIAMURO di dimen ...  mm. Misurato secondo la

superficie netta di ogni locale.

In opera compreso tagli, sfridi, approvvigionamento al piano.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 7,41

Utili Impresa 10% euro -0,67

Spese Generali 14% euro -0,83

Prezzo Netto euro 5,91

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,067 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,067 0,00 0,00

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,004 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 50,000 0,01 0,50

tappetino TIPO isolmant monoplus m2 1,050 2,00 2,10

Sommano le risorse euro 2,60

Resta manodopera euro 3,31 44,669

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 105,53 7,41 781,98 349,30 44,669

44 RIVESTIMENTO IN PVC OMOGENEO tipo GERFLOOR TARADOUCHE MURS

D16.234.835. o equivalente, in unico strato, calandrato e pressato, spessore mm 0.9, predisposto per

200.01 attacco con adesivi poliuretanici ...  rasatura del massetto di sottofondo con idoneo

rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finale.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 35,99

Utili Impresa 10% euro -3,27

Spese Generali 14% euro -4,02

Prezzo Netto euro 28,70

RISORSE:

VARIE:

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,400 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,010 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 50,000 0,01 0,50

GERFLOR TARADOUCHE LANCANAU m2 1,050 13,53 14,21

B.0055.0002.0001 * ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVI-

MENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO kg 0,600 5,73 3,44

Sommano le risorse euro 18,15

Resta manodopera euro 10,55 29,314

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 84,05 35,99 3´024,96 886,73 29,314

45 VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA:

D16.238.10.0 - vetro 1 VETRO BASSOEMISSIVO tipo PILKINGTON OPTITHERM S1 6mm o

1 equivalente;

- intercapedine ARIA DISIDRATATA 14mm

- vetro 2 VETRO FONOISOLA ... iferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con

mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 118,32

Utili Impresa 10% euro -10,76

Spese Generali 14% euro -13,21

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 67´256,77 28´800,14
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 67´256,77 28´800,14

Prezzo Netto euro 94,35

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in  ...

curazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,013 6,58 0,09

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,025 0,00 0,00

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,008 0,00 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,267 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,133 0,00 0,00

B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 93,000 0,01 0,93

vetrocamera bassoemissivo tipo PILKINGTON o equivalente 1,030 80,00 82,40

Sommano le risorse euro 83,42

Resta manodopera euro 10,93 9,238

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 11,42 118,32 1´351,21 124,82 9,238

46 FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSO ESTERNO IN PROFILATI ESTRUSI

D16.238.825. DI ALLUMINIO tipo METRA SERIE NC 65 STH o equivalente.

01.01 I profilati saranno in lega di alluminio UNI EN AW 6060 (UNI  ... re SECONDO

ELABORATI GRAFICI DI DETTAGLIO, gli accessori di movimento, le opere

murarie e la registrazione dell’infisso.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 497,93

Utili Impresa 10% euro -45,27

Spese Generali 14% euro -55,59

Prezzo Netto euro 397,07

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in  ...

curazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,031 6,58 0,20

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,031 0,00 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,500 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,500 0,00 0,00

B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi

... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,021 112,84 2,37

INFISSO ESTERNO tipo METRA SERIE NC 65 STH o equivalente m2 1,000 368,00 368,00

Sommano le risorse euro 370,57

Resta manodopera euro 26,50 5,322

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 11,42 497,93 5´686,36 302,63 5,322

47 LASTRA DI MARMO BIANCONE TIRRENO spessore cm 3 in lastre lavorate per

D16.238.825. SOGLIE DI INFISSO, spazzolato sulla faccia superiore e su una costa in vista,

200.01 compreso intaglio con funzione d ... nto bianco o colorato con ossidi, il trattamento

protettivo impermeabilizzante con effetto satinato e la pulizia finale.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 100,69

Utili Impresa 10% euro -9,15

Spese Generali 14% euro -11,24

Prezzo Netto euro 80,30

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0003.0007 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in  ...

urazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora 0,004 10,69 0,04

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 74´294,34 29´227,59
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 74´294,34 29´227,59

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,004 0,00 0,00

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,009 0,00 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,146 0,00 0,00

B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,146 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,400 0,00 0,00

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 150,000 0,01 1,50

B.0008.0001.0001 * CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi,

trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t 0,002 183,54 0,37

B.0008.0001.0005 * CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso

entro 100 km in partite da 8 t t 0,001 356,70 0,36

B.0009.0001.0001 * MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrat

... ’opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3 0,035 93,96 3,29

B.0017.0005.0001 * LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA,

DELLO SPE ...  da levigare e lucidare in opera in marmo BIANCONE TIRRENO m2 1,050 35,49 37,26

D.0013.0013.0071 * LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con

mac ... presa la pulizia pavimenti in marmo, marmette o marmettoni m2 1,000 0,15 0,15

D.0013.0013.0073 * LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in

oper ... marmette o marmettoni, previa levigatura (questa esclusa). m2 1,000 0,15 0,15

Sommano le risorse euro 43,12

Resta manodopera euro 37,18 36,925

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 2,60 100,69 261,79 96,67 36,925

48 FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSO INTERNO IN PROFILATI ESTRUSI DI

D16.238.825. ALLUMINIO tipo METRA sistema METRA FLEX o equivalente.

300.01 Profilati in lega di alluminio  EN AW 6060 ( EN 573-3 e E ... mento, maniglie

complete di serratura a chiave per montaggio su vetro, le opere murarie e la

registrazione dell’infisso.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 448,70

Utili Impresa 10% euro -40,79

Spese Generali 14% euro -50,09

Prezzo Netto euro 357,82

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in  ...

curazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,100 6,58 0,66

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,017 0,00 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,500 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,500 0,00 0,00

infisso interno tipo METRA sistema METRAFLEX - vetro antinfortunistico acidato m2 1,000 288,00 288,00

vetro antinfortunistico SABBIATO m2 1,000 40,00 40,00

B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi

... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,013 112,84 1,47

Sommano le risorse euro 330,13

Resta manodopera euro 27,69 6,171

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 7,56 448,70 3´392,17 209,34 6,171

49 FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSO INTERNO IN PROFILATI ESTRUSI DI

D16.238.825. ALLUMINIO tipo METRA sistema METRA FLEX o equivalente.

300.02 Profilati in lega di alluminio  EN AW 6060 ( EN 573-3 e E ... , gli accessori di

movimento, maniglie complete di serratura a chiave, le opere murarie e la registrazione

dell’infisso.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 399,07

Utili Impresa 10% euro -36,28

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 77´948,30 29´533,60
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 77´948,30 29´533,60

Spese Generali 14% euro -44,55

Prezzo Netto euro 318,24

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in  ...

curazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,100 6,58 0,66

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,033 0,00 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,500 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,500 0,00 0,00

infisso interno tipo METRA sistema METRAFLEX - TAMBURATO cad 1,000 288,00 288,00

B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi

... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,013 112,84 1,47

Sommano le risorse euro 290,13

Resta manodopera euro 28,11 7,044

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 8,19 399,07 3´268,38 230,22 7,044

50 FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ISOLAMENTO A CAPPOTTO ESTERNO

D16.240.02.0 SISTEMA SAINT GOBAIN WEBER THERM FAMILY o equivalente

1 Sistema di isolamento termico a cappotto costituito da:

- collan ... RC14 o equivalente;

- scossalina metallica di completamento giunto parete/solaio SECONDO ELABORATI

GRAFICI DI PROGETTO.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 68,26

Utili Impresa 10% euro -6,21

Spese Generali 14% euro -7,62

Prezzo Netto euro 54,43

RISORSE:

VARIE:

compresi accessori e rasante mq 1,000 40,00 40,00

B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata

600/800Kg ora 0,017 6,88 0,12

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,017 0,00 0,00

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,333 0,00 0,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,333 0,00 0,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,083 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05

B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,017 0,00 0,00

Sommano le risorse euro 40,17

Resta manodopera euro 14,26 20,891

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO mq 90,82 68,26 6´199,37 1´295,09 20,891

51 FORNITURA E POSA IN OPERA DI  MASSETTO ALLEGGERITO ISOLANTE

D16.240.03.0 tipo CORSTIRENE POLITHERM BLU o equivalente

1 Formazione di massetto leggero isolante termico confezionato con inerte sup ...  posa

della malta prevede la stesura del materiale mediante staggiatura in appoggio sulle

guide precedentemente posate.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 156,90

Utili Impresa 10% euro -14,26

Spese Generali 14% euro -17,52

Prezzo Netto euro 125,12

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 87´416,05 31´058,91
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 87´416,05 31´058,91

RISORSE:

VARIE:

compresi accessori mc 1,000 110,00 110,00

B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata

600/800Kg ora 0,167 6,88 1,15

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,167 0,00 0,00

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,167 0,00 0,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,167 0,00 0,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,083 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05

B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,017 0,00 0,00

Sommano le risorse euro 111,20

Resta manodopera euro 13,92 8,872

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 24,56 156,90 3´853,46 341,88 8,872

52 FORNITURA E POSA IN OPERA DI  MASSETTO ALLEGGERITO ISOLANTE

D16.240.03.0 tipo CORSTIRENE POLITHERM BLU o equivalente

1 Formazione di massetto leggero isolante termico confezionato con inerte sup ...  posa

della malta prevede la stesura del materiale mediante staggiatura in appoggio sulle

guide precedentemente posate.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 156,90

Utili Impresa 10% euro -14,26

Spese Generali 14% euro -17,52

Prezzo Netto euro 125,12

RISORSE:

VARIE:

compresi accessori mc 1,000 110,00 110,00

B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata

600/800Kg ora 0,167 6,88 1,15

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,167 0,00 0,00

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,167 0,00 0,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,167 0,00 0,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,083 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05

B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,017 0,00 0,00

Sommano le risorse euro 111,20

Resta manodopera euro 13,92 8,872

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 8,44 156,90 1´324,24 117,48 8,872

53 DEMOLIZIONE IMPIANTI ELETTRICI presenti negli ambienti oggetto

D7.30.90.03 dell'intervento, compreso:

- quadri elettrici;

- apparecchi, placche supporti;

- corpi illuminanti;

- linee di al ... ei materiali su automezzo;

- trasporto a deposito o a rifiuto nonchè l'eventuale onere per il conferimento a

discarica.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 578,06

Utili Impresa 10% euro -52,55

Spese Generali 14% euro -64,54

Prezzo Netto euro 460,97

RISORSE:

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 92´593,75 31´518,27
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 92´593,75 31´518,27

VARIE:

B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,083 0,00 0,00

B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO ora 12,000 0,00 0,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 12,000 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 10,000 1,00 10,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 2,000 0,00 0,00

Sommano le risorse euro 10,00

Resta manodopera euro 450,97 78,014

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO a corpo 0,90 578,06 520,25 405,87 78,014

54 DEMOLIZIONE IMPIANTI ELETTRICI presenti negli ambienti oggetto

D7.30.90.03 dell'intervento, compreso:

- quadri elettrici;

- apparecchi, placche supporti;

- corpi illuminanti;

- linee di al ... ei materiali su automezzo;

- trasporto a deposito o a rifiuto nonchè l'eventuale onere per il conferimento a

discarica.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 578,06

Utili Impresa 10% euro -52,55

Spese Generali 14% euro -64,54

Prezzo Netto euro 460,97

RISORSE:

VARIE:

B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,083 0,00 0,00

B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO ora 12,000 0,00 0,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 12,000 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 10,000 1,00 10,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 2,000 0,00 0,00

Sommano le risorse euro 10,00

Resta manodopera euro 450,97 78,014

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO a corpo 0,10 578,06 57,81 45,10 78,014

55 DEMOLIZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI E DI RISCALDAMENTO presenti

D7.30.90.04 negli ambienti oggetto dell'intervento, compreso:

- radiatori;

- sanitari, accessori di montaggio e relative rubi ... materiali su automezzo;

- il trasporto a deposito o a rifiuto nonchè l'eventuale onere per il conferimento a

discarica.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 578,06

Utili Impresa 10% euro -52,55

Spese Generali 14% euro -64,54

Prezzo Netto euro 460,97

RISORSE:

VARIE:

B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,083 0,00 0,00

B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO ora 12,000 0,00 0,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 12,000 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 10,000 1,00 10,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 2,000 0,00 0,00

Sommano le risorse euro 10,00

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 93´171,81 31´969,24
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 93´171,81 31´969,24

Resta manodopera euro 450,97 78,014

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO a corpo 0,90 578,06 520,25 405,87 78,014

56 DEMOLIZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI E DI RISCALDAMENTO presenti

D7.30.90.04 negli ambienti oggetto dell'intervento, compreso:

- radiatori;

- sanitari, accessori di montaggio e relative rubi ... materiali su automezzo;

- il trasporto a deposito o a rifiuto nonchè l'eventuale onere per il conferimento a

discarica.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 578,06

Utili Impresa 10% euro -52,55

Spese Generali 14% euro -64,54

Prezzo Netto euro 460,97

RISORSE:

VARIE:

B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,083 0,00 0,00

B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO ora 12,000 0,00 0,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 12,000 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 10,000 1,00 10,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 2,000 0,00 0,00

Sommano le risorse euro 10,00

Resta manodopera euro 450,97 78,014

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO a corpo 0,10 578,06 57,81 45,10 78,014

57 PERIMETRAZIONE AREA DI CANTIERE RM costituita dalle seguenti lavorazioni:

D7.30.90.05 1) FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLO DI CHIUSURA VANO INFISSO

due ingressi dal corridoio agli attuali lo ... di eventuali materiali di risultai, tiro in alto e

quant'altro necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 536,23

Utili Impresa 10% euro -48,75

Spese Generali 14% euro -59,87

Prezzo Netto euro 427,61

RISORSE:

VARIE:

B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,083 0,00 0,00

B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO ora 12,000 0,00 0,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 12,000 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 10,000 1,00 10,00

Sommano le risorse euro 10,00

Resta manodopera euro 417,61 77,879

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO a corpo 1,00 536,23 536,23 417,61 77,879

58 ASSISTENZE MURARIE PER L'INSTALLAZIONE IMPIANTI

D7.30.90.06 Comprese opere provvisionali, barriere, ponteggi, trasporto e conferimento a discarica

di eventuali materiali di risulta, tiro in alto e quant'altro necessario.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 418,31

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 94´286,10 32´837,82
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 94´286,10 32´837,82

Utili Impresa 10% euro -38,03

Spese Generali 14% euro -46,70

Prezzo Netto euro 333,58

RISORSE:

VARIE:

B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,083 0,00 0,00

B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO ora 8,000 0,00 0,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 8,000 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 10,000 1,00 10,00

D.0012.0018.0012 * Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta m3 1,000 7,09 7,09

D.0001.0001.0022 * Indennità di conferimento a discarica autorizzata m3 1,000 6,50 6,50

Sommano le risorse euro 23,59

Resta manodopera euro 309,99 74,105

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO a corpo 1,00 418,31 418,31 309,99 74,105

59 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN

D7.32.52.01. PROFILATI HEA 180 S275JR, predisposizione collegamenti bullonati e saldati da

001 eseguirsi preliminarmente alla zincatura. Zinc ...  PROGETTO strutturale e i particolari

costruttivi delle murature.

Compreso il trasporto, il tiro in alto, il montaggio.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 4,47

Utili Impresa 10% euro -0,41

Spese Generali 14% euro -0,50

Prezzo Netto euro 3,56

RISORSE:

MATERIALI:

A7.32.52.01.02 * ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN PROFILATI Kg 1,000 2,60 2,60

VARIE:

B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50

B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata

600/800Kg ora 0,003 6,88 0,02

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,003 0,00 0,00

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,008 0,00 0,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,008 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05

Sommano le risorse euro 3,17

Resta manodopera euro 0,39 8,725

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO kg 886,58 4,47 3´963,01 345,77 8,725

60 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN

D7.32.52.01. PROFILATI HEB 180 S275JR, predisposizione collegamenti bullonati e saldati da

002 eseguirsi preliminarmente alla zincatura. Zinc ...  PROGETTO strutturale e i particolari

costruttivi delle murature.

Compreso il trasporto, il tiro in alto, il montaggio.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 4,47

Utili Impresa 10% euro -0,41

Spese Generali 14% euro -0,50

Prezzo Netto euro 3,56

RISORSE:

MATERIALI:

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 98´667,42 33´493,58
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 98´667,42 33´493,58

A7.32.52.01.02 * ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN PROFILATI Kg 1,000 2,60 2,60

VARIE:

B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50

B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata

600/800Kg ora 0,003 6,88 0,02

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,003 0,00 0,00

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,008 0,00 0,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,008 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05

Sommano le risorse euro 3,17

Resta manodopera euro 0,39 8,725

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO kg 1´303,80 4,47 5´827,99 508,48 8,725

61 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NODO TIPO P1 IN ACCIAIO ZINCATO A

D7.32.52.01. CALDO.

201 Compreso il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, l'onere per piatti, bulloni, forature e

saldature ques ... LTA COLABILE STRUTTURALE tipo KERACOLL kerabuild

installata secondo quanto indicato dalle schede tecniche del produttore

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 87,79

Utili Impresa 10% euro -7,98

Spese Generali 14% euro -9,80

Prezzo Netto euro 70,01

RISORSE:

MATERIALI:

A7.32.52.01.02 * ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN PROFILATI Kg 18,000 2,60 46,80

VARIE:

B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50

B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata

600/800Kg ora 0,083 6,88 0,57

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,083 0,00 0,00

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,000 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05

Sommano le risorse euro 47,92

Resta manodopera euro 22,09 25,162

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cadauno 3,00 87,79 263,37 66,27 25,162

62 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NODO TIPO P2  IN ACCIAIO ZINCATO A

D7.32.52.01. CALDO.

202 Compreso il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, l'onere per piatti, bulloni, forature e

saldature que ... LTA COLABILE STRUTTURALE tipo KERACOLL kerabuild

installata secondo quanto indicato dalle schede tecniche del produttore

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 87,79

Utili Impresa 10% euro -7,98

Spese Generali 14% euro -9,80

Prezzo Netto euro 70,01

RISORSE:

MATERIALI:

A7.32.52.01.02 * ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN PROFILATI Kg 18,000 2,60 46,80

VARIE:

B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50

B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata

600/800Kg ora 0,083 6,88 0,57

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 104´758,78 34´068,33
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B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,083 0,00 0,00

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,000 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05

Sommano le risorse euro 47,92

Resta manodopera euro 22,09 25,162

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cadauno 1,00 87,79 87,79 22,09 25,162

63 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NODO TIPO P3 IN ACCIAIO ZINCATO A

D7.32.52.01. CALDO.

203 Compreso il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, l'onere per piatti, bulloni, forature e

saldature ques ... LTA COLABILE STRUTTURALE tipo KERACOLL kerabuild

installata secondo quanto indicato dalle schede tecniche del produttore

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 125,25

Utili Impresa 10% euro -11,39

Spese Generali 14% euro -13,98

Prezzo Netto euro 99,88

RISORSE:

MATERIALI:

A7.32.52.01.02 * ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN PROFILATI Kg 2,500 2,60 6,50

VARIE:

B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50

B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata

600/800Kg ora 0,033 6,88 0,23

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,033 0,00 0,00

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 2,000 0,00 0,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 2,000 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05

B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 20,000 1,00 20,00

Sommano le risorse euro 27,28

Resta manodopera euro 72,60 57,964

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cadauno 1,00 125,25 125,25 72,60 57,964

64 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NODO TIPO P4  IN ACCIAIO ZINCATO A

D7.32.52.01. CALDO.

204 Compreso il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, l'onere per piatti, bulloni, forature e

saldature questi ultimi da eseguirsi preliminarmente alla zincatura.

MATERIALI E GEOMETRIA come da elaborato esecutivo.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 31,30

Utili Impresa 10% euro -2,85

Spese Generali 14% euro -3,49

Prezzo Netto euro 24,96

RISORSE:

MATERIALI:

A7.32.52.01.02 * ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN PROFILATI Kg 2,500 2,60 6,50

VARIE:

B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50

B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata

600/800Kg ora 0,083 6,88 0,57

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,083 0,00 0,00

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,750 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 104´971,82 34´163,02
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Sommano le risorse euro 7,62

Resta manodopera euro 17,34 55,399

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cadauno 2,00 31,30 62,60 34,68 55,399

65 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NODO TIPO P5 IN ACCIAIO ZINCATO A

D7.32.52.01. CALDO.

205 Compreso il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, l'onere per piatti, bulloni, forature e

saldature questi ultimi da eseguirsi preliminarmente alla zincatura.

MATERIALI E GEOMETRIA come da elaborato esecutivo.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 100,27

Utili Impresa 10% euro -9,12

Spese Generali 14% euro -11,19

Prezzo Netto euro 79,96

RISORSE:

MATERIALI:

A7.32.52.01.02 * ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN PROFILATI Kg 20,000 2,60 52,00

VARIE:

B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50

B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata

600/800Kg ora 0,083 6,88 0,57

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,083 0,00 0,00

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,250 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05

Sommano le risorse euro 53,12

Resta manodopera euro 26,84 26,768

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cadauno 1,00 100,27 100,27 26,84 26,768

66 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NODO TIPO P6  IN ACCIAIO ZINCATO A

D7.32.52.01. CALDO.

206 Compreso il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, l'onere per piatti, bulloni, forature e

saldature que ... LTA COLABILE STRUTTURALE tipo KERACOLL kerabuild

installata secondo quanto indicato dalle schede tecniche del produttore

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 31,30

Utili Impresa 10% euro -2,85

Spese Generali 14% euro -3,49

Prezzo Netto euro 24,96

RISORSE:

MATERIALI:

A7.32.52.01.02 * ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN PROFILATI Kg 2,500 2,60 6,50

VARIE:

B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50

B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata

600/800Kg ora 0,083 6,88 0,57

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,083 0,00 0,00

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,750 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05

Sommano le risorse euro 7,62

Resta manodopera euro 17,34 55,399

QUANTITA' DELLA STIMA:

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 105´134,69 34´224,54
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SOMMANO cadauno 5,00 31,30 156,50 86,70 55,399

67 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NODO TIPO P7  IN ACCIAIO ZINCATO A

D7.32.52.01. CALDO.

207 Compreso il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, l'onere per piatti, bulloni, forature e

saldature questi ultimi da eseguirsi preliminarmente alla zincatura.

MATERIALI E GEOMETRIA come da elaborato esecutivo.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 56,82

Utili Impresa 10% euro -5,17

Spese Generali 14% euro -6,34

Prezzo Netto euro 45,31

RISORSE:

MATERIALI:

A7.32.52.01.02 * ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN PROFILATI Kg 8,500 2,60 22,10

VARIE:

B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50

B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata

600/800Kg ora 0,083 6,88 0,57

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,083 0,00 0,00

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,000 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05

Sommano le risorse euro 23,22

Resta manodopera euro 22,09 38,877

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cadauno 5,00 56,82 284,10 110,45 38,877

68 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NODO TIPO P8  IN ACCIAIO ZINCATO A

D7.32.52.01. CALDO.

208 Compreso il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, l'onere per piatti, bulloni, forature e

saldature questi ultimi da eseguirsi preliminarmente alla zincatura.

MATERIALI E GEOMETRIA come da elaborato esecutivo.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 58,17

Utili Impresa 10% euro -5,29

Spese Generali 14% euro -6,49

Prezzo Netto euro 46,39

RISORSE:

MATERIALI:

A7.32.52.01.02 * ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN PROFILATI Kg 2,500 2,60 6,50

VARIE:

B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50

B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata

600/800Kg ora 0,083 6,88 0,57

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,083 0,00 0,00

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,000 0,00 0,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 1,000 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05

Sommano le risorse euro 7,62

Resta manodopera euro 38,77 66,649

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cadauno 9,00 58,17 523,53 348,93 66,649

69 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NODO TIPO P9  IN ACCIAIO ZINCATO A

D7.32.52.01. CALDO.

209 Compreso il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, l'onere per piatti, bulloni, forature e

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 106´098,82 34´770,62



pag. 31

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 106´098,82 34´770,62

saldature questi ultimi da eseguirsi preliminarmente alla zincatura.

MATERIALI E GEOMETRIA come da elaborato esecutivo.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 82,34

Utili Impresa 10% euro -7,49

Spese Generali 14% euro -9,19

Prezzo Netto euro 65,66

RISORSE:

MATERIALI:

A7.32.52.01.02 * ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN PROFILATI Kg 14,500 2,60 37,70

VARIE:

B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50

B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata

600/800Kg ora 0,083 6,88 0,57

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,083 0,00 0,00

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,250 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05

Sommano le risorse euro 38,82

Resta manodopera euro 26,84 32,597

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cadauno 8,00 82,34 658,72 214,72 32,597

70 FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAIO PIANO ELEMENTI GRECATI PER

D7.32.54.03. COPERTURE tipo EGB 1001 spessore lamiera 0.8mm

02

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 27,87

Utili Impresa 10% euro -2,53

Spese Generali 14% euro -3,11

Prezzo Netto euro 22,23

RISORSE:

MATERIALI:

A7.32.54.03.01 * LAMIERA GRECATA PER SOLAI COLLABORANTI. TIPO EGB

1200 sp=1.2 - 1.5 mm mq 1,000 18,00 18,00

VARIE:

B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50

B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata

600/800Kg ora 0,017 6,88 0,12

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,017 0,00 0,00

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,067 0,00 0,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,067 0,00 0,00

B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,004 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,500 1,00 0,50

Sommano le risorse euro 19,12

Resta manodopera euro 3,11 11,159

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO mq 96,86 27,87 2´699,49 301,23 11,159

Parziale LAVORI A MISURA euro 109´457,03 35´286,57 32,238

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 109´457,03 35´286,57
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LAVORI A CORPO

71 CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori

B.1540.1051

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 67,45

Utili Impresa 10% euro -6,13

Spese Generali 14% euro -7,53

Prezzo Netto euro 53,79

RISORSE:

MATERIALI:

A.1540.1051 * CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori cad 1,000 49,06 49,06

VARIE:

B.1020.1080.03 * TRASPORTO A NOLO autocarro cassone fisso o ribaltabile portata

8/10 t ora 0,060 14,96 0,90

B.1020.1080.03 * TRASPORTO A NOLO autocarro cassone fisso o ribaltabile portata

8/10 t ora 0,040 14,96 0,60

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,080 0,00 0,00

Sommano le risorse euro 50,56

Resta manodopera euro 3,23 4,789

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 3,00 67,45 202,35 9,69 4,789

72 APPARECCHIO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

D.1170.1630. predisposto per funzionamento PERMANENTE (SA), con attacco a parete o a soffitto,

03 realizzato in materiale autoestinguente resist ... mpada e pittogramma, compresi

collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione. Autonomia 60min

18 W

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 244,38

Utili Impresa 10% euro -22,22

Spese Generali 14% euro -27,28

Prezzo Netto euro 194,88

RISORSE:

VARIE:

B.1530.1641.03 * APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IP65

AUTONOMIA 1 ORA-18W cad 1,000 185,92 185,92

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,417 0,00 0,00

B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 1,030 1,00 1,03

Sommano le risorse euro 186,95

Resta manodopera euro 7,93 3,245

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 1,00 244,38 244,38 7,93 3,245

73 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE

D12.253.791. FLUORESCENTI LINEARI a plafone a soffitto o incassata a controsoffitto, cablata e

01.02 rifasata, ALIMENTATORE ELETTRONICO, COMPRESA I ... amento al punto luce

già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e

collegamento.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 139,96

Utili Impresa 10% euro -12,72

Spese Generali 14% euro -15,63

Prezzo Netto euro 111,61

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 109´903,76 35´304,19
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RISORSE:

VARIE:

PLAFONIERA DISANO COMFORT SERIE 8 1x58W CEL-F cad 1,000 52,20 52,20

D.0009.0011.0130 * SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMI-

NAZIONE a pl ... ri a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W cad 1,000 6,00 6,00

A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 800,000 0,01 8,00

Sommano le risorse euro 66,20

Resta manodopera euro 45,41 32,445

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 2,00 139,96 279,92 90,82 32,445

74 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA EMERGENZA PER

D12.253.791. LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a plafone a soffitto o incassata a

01.03.E controsoffitto, cablata e rifasata, ALIMENTATORE ELETTRONICO,  ... amento al

punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di

montaggio e collegamento.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 211,44

Utili Impresa 10% euro -19,22

Spese Generali 14% euro -23,61

Prezzo Netto euro 168,61

RISORSE:

VARIE:

DISANO COMFORT SERIE 8 3x18 EMERGENZA CELF-E cad 1,000 109,20 109,20

D.0009.0011.0130 * SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMI-

NAZIONE a pl ... ri a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W cad 1,000 6,00 6,00

A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 800,000 0,01 8,00

Sommano le risorse euro 123,20

Resta manodopera euro 45,41 21,477

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 2,00 211,44 422,88 90,82 21,477

75 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE

D12.253.791. FLUORESCENTI LINEARI a plafone a soffitto o incassata a controsoffitto, cablata e

01.04 rifasata, ALIMENTATORE ELETTRONICO, COMPRESA I ... amento al punto luce

già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e

collegamento.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 150,49

Utili Impresa 10% euro -13,68

Spese Generali 14% euro -16,80

Prezzo Netto euro 120,01

RISORSE:

VARIE:

PLAFONIERA DISANO COMFORT SERIE 8 4x18W CEL-F cad 1,000 60,60 60,60

D.0009.0011.0130 * SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMI-

NAZIONE a pl ... ri a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W cad 1,000 6,00 6,00

A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 800,000 0,01 8,00

Sommano le risorse euro 74,60

Resta manodopera euro 45,41 30,175

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 110´606,56 35´485,83
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QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 10,00 150,49 1´504,90 454,10 30,175

76 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA EMERGENZA PER

D12.253.791. LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a plafone a soffitto o incassata a

01.04.E controsoffitto, cablata e rifasata, ALIMENTATORE ELETTRONICO,  ... amento al

punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di

montaggio e collegamento.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 205,41

Utili Impresa 10% euro -18,67

Spese Generali 14% euro -22,93

Prezzo Netto euro 163,81

RISORSE:

VARIE:

DISANO COMFORT SERIE 8 4x18 EMERGENZA CELF-E cad 1,000 104,40 104,40

D.0009.0011.0130 * SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMI-

NAZIONE a pl ... ri a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W cad 1,000 6,00 6,00

A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 800,000 0,01 8,00

Sommano le risorse euro 118,40

Resta manodopera euro 45,41 22,107

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 11,00 205,41 2´259,51 499,51 22,107

77 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio

D16.235.957. igienico-sanitario, dato finito in opera completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: quota

100.01 parte della rete interna pri ...  degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e

raccorderie.

Diametri come da elaborati grafici di progetto.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 153,27

Utili Impresa 10% euro -13,93

Spese Generali 14% euro -17,11

Prezzo Netto euro 122,23

RISORSE:

VARIE:

D.1150.1090.04 * TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA,

diam.est.mm 16 m 1,333 3,41 4,55

D.1150.1080.06 * TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC SOTTOTRACCIA

diam.est.mm 22 m 1,333 4,60 6,13

D.1150.1090.06 * TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA,

diam.est.mm 22 m 1,333 5,23 6,97

D7.35.64.01.02 * CONDOTTA DI SCARICO tipo GEBERIT PE De 40 mm spessore

3mm m 1,200 1,48 1,78

D.1150.1080.04 * TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC SOTTOTRACCIA

diam.est.mm 16 m 2,400 3,08 7,39

D.1150.1090.04 * TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA,

diam.est.mm 16 m 1,600 3,41 5,46

D7.35.64.01.07 * CONDOTTA DI SCARICO tipo GEBERIT PE De 110 mm spessore

4.3mm o equivalente m 1,000 5,91 5,91

D.1180.1270.05 * COLLETTORE COMPLANARE 3/4"x8 compl. riduz. e detent.

cassetta 50x20 n. 0,250 40,72 10,18

Sommano le risorse euro 48,37

Resta manodopera euro 73,86 48,189

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 114´370,97 36´439,44
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 114´370,97 36´439,44

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 5,00 153,27 766,35 369,30 48,189

78 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio

D16.235.957. igienico-sanitario, dato finito in opera completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: quota

100.02 parte della rete interna pri ...  degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e

raccorderie.

Diametri come da elaborati grafici di progetto.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 85,71

Utili Impresa 10% euro -7,79

Spese Generali 14% euro -9,57

Prezzo Netto euro 68,35

RISORSE:

VARIE:

D.1150.1080.06 * TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC SOTTOTRACCIA

diam.est.mm 22 m 1,333 4,60 6,13

D7.35.64.01.02 * CONDOTTA DI SCARICO tipo GEBERIT PE De 40 mm spessore

3mm m 1,200 1,48 1,78

D.1150.1080.04 * TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC SOTTOTRACCIA

diam.est.mm 16 m 2,400 3,08 7,39

D7.35.64.01.07 * CONDOTTA DI SCARICO tipo GEBERIT PE De 110 mm spessore

4.3mm o equivalente m 1,000 5,91 5,91

D.1180.1270.05 * COLLETTORE COMPLANARE 3/4"x8 compl. riduz. e detent.

cassetta 50x20 n. 0,125 40,72 5,09

Sommano le risorse euro 26,30

Resta manodopera euro 42,05 49,061

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 3,00 85,71 257,13 126,15 49,061

79 PUNTO SCARICO CONDENSA, dato finito in opera completo di:

D2.15.15.11 LINEA DI SCARICO CONDENSA DALL'UNITA' ALL'INNESTO ALLA LINEA DI

SCARICO PIU' PROSSIMA o indicata dalla DL costituita da:

 ... gli apparecchi, tappi, pezzi ermetici, fissaggi, pezzi speciali, saldatura.

ESCLUSA apertura e chiusura tracce murarie.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 71,24

Utili Impresa 10% euro -6,48

Spese Generali 14% euro -7,95

Prezzo Netto euro 56,81

RISORSE:

VARIE:

tubazione tipo GEBERIT PE o equivalente De 32mm m 4,000 3,29 13,16

SIFONE n. 1,000 12,00 12,00

B.0006.0012.0004 * PEZZI SPECIALI, a stima cad 1,000 0,01 0,01

B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,100 0,01 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,640 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,640 0,00 0,00

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,040 0,00 0,00

Sommano le risorse euro 25,17

Resta manodopera euro 31,64 44,413

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO n. 4,00 71,24 284,96 126,56 44,413

80 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PREISOLATA IN RAME

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 115´679,41 37´061,45
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 115´679,41 37´061,45

D2.15.15.20. conforme ASTM B 280 - EN 378 adatto per tutti i tipi di refrigeranti compreso R410 e

01 R407 isolato con guaina in polietilen ... onsumo, staffaggi, sfridi,  pezzi speciali, e

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 6,99

Utili Impresa 10% euro -0,64

Spese Generali 14% euro -0,78

Prezzo Netto euro 5,57

RISORSE:

MATERIALI:

A2.15.15.20.01 * TUBAZIONE PREISOLATA IN RAME conforme ASTM B 280 - EN

378. Diametro esterno 6,4mm - 1/4". m 1,000 2,55 2,55

VARIE:

B.0006.0015.0004 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 0,300 1,00 0,30

B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in  ...

curazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,003 6,58 0,02

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,003 0,00 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,050 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,050 0,00 0,00

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,006 0,00 0,00

Sommano le risorse euro 2,87

Resta manodopera euro 2,70 38,627

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 20,80 6,99 145,39 56,16 38,627

81 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PREISOLATA IN RAME

D2.15.15.20. conforme ASTM B 280 - EN 378 adatto per tutti i tipi di refrigeranti compreso R410 e

02 R407 isolato con guaina in polietilen ... onsumo, staffaggi, sfridi,  pezzi speciali, e

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 9,03

Utili Impresa 10% euro -0,82

Spese Generali 14% euro -1,01

Prezzo Netto euro 7,20

RISORSE:

MATERIALI:

A2.15.15.20.02 * TUBAZIONE PREISOLATA IN RAME conforme ASTM B 280 - EN

378. Diametro esterno 9,5mm - 3/8". m 1,000 3,37 3,37

VARIE:

B.0006.0015.0004 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 0,300 1,00 0,30

B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in  ...

curazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,003 6,58 0,02

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,003 0,00 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,067 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,067 0,00 0,00

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,006 0,00 0,00

Sommano le risorse euro 3,69

Resta manodopera euro 3,51 38,870

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 24,10 9,03 217,62 84,59 38,870

82 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PREISOLATA IN RAME

D2.15.15.20. conforme ASTM B 280 - EN 378 adatto per tutti i tipi di refrigeranti compreso R410 e

03 R407 isolato con guaina in polietilen ... onsumo, staffaggi, sfridi,  pezzi speciali, e

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 116´042,42 37´202,20
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 116´042,42 37´202,20

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 10,69

Utili Impresa 10% euro -0,97

Spese Generali 14% euro -1,19

Prezzo Netto euro 8,53

RISORSE:

MATERIALI:

A2.15.15.20.03 * TUBAZIONE PREISOLATA IN RAME conforme ASTM B 280 - EN

378. Diametro esterno 12.7mm - 1/2". m 1,000 4,70 4,70

VARIE:

B.0006.0015.0004 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 0,300 1,00 0,30

B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in  ...

curazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,003 6,58 0,02

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,003 0,00 0,00

B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,067 0,00 0,00

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,067 0,00 0,00

B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,006 0,00 0,00

Sommano le risorse euro 5,02

Resta manodopera euro 3,51 32,834

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 3,30 10,69 35,28 11,58 32,834

83 POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO CZ realizzato con i componenti

D3.43.102.30 SIEMENS  o equivalenti indicati nello schema elettrico di progetto relativo, compresi

.01.100 CARPENTERIA SIEMENS ALPHA IP5 ... ONE attestazione linee e condotti

compreso l'utilizzo di materiali di consumo e necessari per il perfetto funzionamento.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 848,99

Utili Impresa 10% euro -77,18

Spese Generali 14% euro -94,78

Prezzo Netto euro 677,03

RISORSE:

VARIE:

QUADRO CZ COMPLETO corpo 1,000 610,00 610,00

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 3,000 0,00 0,00

B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 10,000 1,00 10,00

Sommano le risorse euro 620,00

Resta manodopera euro 57,03 6,717

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO a corpo 1,00 848,99 848,99 57,03 6,717

84 SUONERIA A TIRANTE data in opera completa di conduttori unipolari di rame

D3.47.01.01 flessibile tipo N07V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo

isolante FK15 di PVC  ... rivazione; opere murarie su rustico; esclusa la quota parte

della linea principale fino al quadro di piano o di settore.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 76,96

Utili Impresa 10% euro -7,00

Spese Generali 14% euro -8,59

Prezzo Netto euro 61,37

RISORSE:

VARIE:

D.1170.1210.03 * TUBO FK 15 pesante 25 mm, in opera m 5,000 0,31 1,55

D.1170.1260.03 * SCATOLA STAGNA dimensioni 70x70x37 cad 1,000 0,89 0,89

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 116´926,69 37´270,81
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 116´926,69 37´270,81

D.1170.1300.01 * CONDUTTORE 1x1,5 IN OPERA N07V-K m 15,000 0,10 1,50

A3.49.93.01.09 * Pulsante a tirante di tipo modulare e componibile, serie LIGHT

TICINO o similare. cad 1,000 5,99 5,99

A3.49.93.01.10 * Suoneria di tipo modulare e componibile 230V 50Hz, serie LIGHT

TICINO o similare. cad 1,000 21,75 21,75

503E * scatole - da incasso a 3 posti cadauno 2,000 0,19 0,38

N4703 * light - supporto a 3 moduli cadauno 2,000 0,58 1,16

N4803LB * light - placca 3 posti bianco light cadauno 2,000 1,69 3,38

D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su

laterizi forati m 2,500 0,43 1,08

B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,020 1,00 0,02

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,333 0,00 0,00

Sommano le risorse euro 37,70

Resta manodopera euro 23,67 30,756

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 2,00 76,96 153,92 47,34 30,756

85 ARMADIO DI PERMUTAZIONE per cablaggio strutturato,24 linee EDP/TP CAT.6

D3.55.93.05 serie Btnet TICINO o similare.

Pannelli di permutazione completi di connettori RJ45 di categoria 6 con conn ...

BLITZDUCTOR CT BD 110 o equivalente per ciascuna linea telefonica/ADSL in

corrispondenza del punto di consegna gestore.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 2´364,15

Utili Impresa 10% euro -214,92

Spese Generali 14% euro -263,94

Prezzo Netto euro 1´885,29

RISORSE:

VARIE:

A3.55.93.01.01 * CONTENITORE RACK 43 unità, serie Btnet TICINO o similare. cad 1,000 990,00 990,00

A3.55.93.01.02 * BASAMENTO 100mm per armadi RACK, serie Btnet TICINO o

similare. cad 1,000 72,41 72,41

A3.55.93.02.01 * PANNELLO DI PERMUTAZIONE a 24 porte completo di

connettori, serie Btnet TICINO o similare. cad 1,000 121,45 121,45

A3.55.93.03.01 * CORDONI DI PERMUTAZIONE UTP lunghezza 1 metro, serie

Btnet TICINO o similare. cad 24,000 3,65 87,60

A3.55.93.04.01 * RIPIANO APPARATI ATTIVI 400mm, serie Btnet TICINO o

similare. cad 2,000 31,07 62,14

A3.55.93.05.01 * PANNELLO CIECO 2 unità rack, serie Btnet TICINO o similare.

cad 3,000 13,83 41,49

A3.55.93.06.01 * PANNELLO PASSACAVI 1 unità rack, serie Btnet TICINO o

similare. cad 3,000 18,72 56,16

A3.55.93.07.01 * PRESA UNEL 10/16A installazione su rack, serie LIGHT TICINO o

similare. cad 6,000 5,78 34,68

B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 100,000 1,00 100,00

B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata

600/800Kg ora 0,500 6,88 3,44

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,500 0,00 0,00

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 8,000 0,00 0,00

B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 8,000 0,00 0,00

B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,083 0,00 0,00

B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 10,000 1,00 10,00

Sommano le risorse euro 1´579,37

Resta manodopera euro 305,92 12,940

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO n. 0,00 2´364,15 0,00 0,00 12,940

86 Punto presa di corrente bipasso 2P+T 10/16 A dato in opera completo di conduttori

D3.57.95.01. unipolari di rame flessibile tipo N07V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 117´080,61 37´318,15
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 117´080,61 37´318,15

01 sfilabili entro  ... stico;esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro di

piano o di settore.

- presa bipasso 2P+T 10/16 A

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 44,90

Utili Impresa 10% euro -4,08

Spese Generali 14% euro -5,01

Prezzo Netto euro 35,81

RISORSE:

VARIE:

D.1170.1210.03 * TUBO FK 15 pesante 25 mm, in opera m 5,000 0,31 1,55

D.1170.1260.03 * SCATOLA STAGNA dimensioni 70x70x37 cad 1,000 0,89 0,89

D.1170.1300.02 * CONDUTTORE 1x2,5 IN OPERA N07V-K m 15,000 0,16 2,40

A3.49.93.01.04 * Presa bipasso 2P+T 16A di tipo modulare e componibile, serie

LIGHT TICINO o similare. cad 1,000 3,87 3,87

503E * scatole - da incasso a 3 posti cadauno 1,000 0,19 0,19

N4703 * light - supporto a 3 moduli cadauno 1,000 0,58 0,58

N4803LB * light - placca 3 posti bianco light cadauno 1,000 1,69 1,69

D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su

laterizi forati m 2,500 0,43 1,08

B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,020 1,00 0,02

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,200 0,00 0,00

Sommano le risorse euro 12,27

Resta manodopera euro 23,54 52,428

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 10,00 44,90 449,00 235,40 52,428

87 Punto presa aggiunta di corrente bipasso 2P+T 10/16 A dato in opera completo di

D3.57.95.01. conduttori unipolari di rame flessibile tipo N07V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC,

02 presa bipasso 2P+T 10/16 A di tipo modulare e componibile serie BTICINO LIGHT o

similare.

- presa aggiunta bipasso  2P+T 10/16 A

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 10,01

Utili Impresa 10% euro -0,91

Spese Generali 14% euro -1,12

Prezzo Netto euro 7,98

RISORSE:

VARIE:

D.1170.1300.02 * CONDUTTORE 1x2,5 IN OPERA N07V-K m 0,450 0,16 0,07

A3.49.93.01.04 * Presa bipasso 2P+T 16A di tipo modulare e componibile, serie

LIGHT TICINO o similare. cad 1,000 3,87 3,87

B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,020 1,00 0,02

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,200 0,00 0,00

Sommano le risorse euro 3,96

Resta manodopera euro 4,02 40,160

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 8,00 10,01 80,08 32,16 40,160

88 Punto presa di corrente 2P+T 10/16A TIPO UNEL, dato in opera completo di

D3.57.95.01. conduttori unipolari di rame flessibile tipo N07V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC,

03 passanti e sfilabili entr ... rustico, esclusa la quota parte della linea principale fino al

quadro di piano o di settore.

- presa UNEL 2P+T 10/16 A

CALCOLO MANODOPERA:

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 117´609,69 37´585,71
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 117´609,69 37´585,71

Prezzo Voce euro 45,88

Utili Impresa 10% euro -4,17

Spese Generali 14% euro -5,12

Prezzo Netto euro 36,59

RISORSE:

VARIE:

D.1170.1210.03 * TUBO FK 15 pesante 25 mm, in opera m 5,000 0,31 1,55

D.1170.1260.03 * SCATOLA STAGNA dimensioni 70x70x37 cad 1,000 0,89 0,89

D.1170.1300.02 * CONDUTTORE 1x2,5 IN OPERA N07V-K m 15,000 0,16 2,40

A3.49.93.01.05 * Presa UNEL 2P+T 16A di tipo modulare e componibile, serie

LIGHT TICINO o similare. cad 1,000 4,65 4,65

503E * scatole - da incasso a 3 posti cadauno 1,000 0,19 0,19

N4703 * light - supporto a 3 moduli cadauno 1,000 0,58 0,58

N4803LB * light - placca 3 posti bianco light cadauno 1,000 1,69 1,69

D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su

laterizi forati m 2,500 0,43 1,08

B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,020 1,00 0,02

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,200 0,00 0,00

Sommano le risorse euro 13,05

Resta manodopera euro 23,54 51,308

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 6,00 45,88 275,28 141,24 51,308

89 Punto luce aggiunto dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile

D3.57.96.01 tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante

FK15 di PVC ... nguente e non propagatore di fiamma; esclusa la quota parte della linea

principale fino al quadro di piano o di settore.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 32,36

Utili Impresa 10% euro -2,94

Spese Generali 14% euro -3,61

Prezzo Netto euro 25,81

RISORSE:

VARIE:

D.1170.1210.03 * TUBO FK 15 pesante 25 mm, in opera m 5,000 0,31 1,55

D.1170.1260.03 * SCATOLA STAGNA dimensioni 70x70x37 cad 1,000 0,89 0,89

D.1170.1300.01 * CONDUTTORE 1x1,5 IN OPERA N07V-K m 15,000 0,10 1,50

D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su

laterizi forati m 2,500 0,43 1,08

B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,280 1,00 0,28

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,167 0,00 0,00

Sommano le risorse euro 5,30

Resta manodopera euro 20,51 63,381

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 16,00 32,36 517,76 328,16 63,381

90 Punto luce interrotto dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile

D3.57.96.01. tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante

01 FK15 di P ... nea principale fino al quadro di piano o di settore.

- punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore)

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 38,76

Utili Impresa 10% euro -3,52

Spese Generali 14% euro -4,33

Prezzo Netto euro 30,91

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 118´402,73 38´055,11
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 118´402,73 38´055,11

RISORSE:

VARIE:

D.1170.1210.03 * TUBO FK 15 pesante 25 mm, in opera m 5,000 0,31 1,55

D.1170.1260.03 * SCATOLA STAGNA dimensioni 70x70x37 cad 1,000 0,89 0,89

D.1170.1300.01 * CONDUTTORE 1x1,5 IN OPERA N07V-K m 15,000 0,10 1,50

A3.49.93.01.01 * Interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile, serie

LIGHT TICINO o similare. cad 1,000 2,64 2,64

503E * scatole - da incasso a 3 posti cadauno 1,000 0,19 0,19

N4703 * light - supporto a 3 moduli cadauno 1,000 0,58 0,58

N4803LB * light - placca 3 posti bianco light cadauno 1,000 1,69 1,69

D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su

laterizi forati m 2,500 0,43 1,08

B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,280 1,00 0,28

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,167 0,00 0,00

Sommano le risorse euro 10,40

Resta manodopera euro 20,51 52,915

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 9,00 38,76 348,84 184,59 52,915

91 FORNITURA E POSA IN OPERA PUNTO DI COLLEGAMENTO DIRETTO PER

D3.57.97.02 UTENZE FISSE SOTTOTRACCIA N07V-K sez.1x1,5 mmq.

Collegamenti diretti a utilizzatori fissi, macchine o motori degli impi ...  opere murarie

su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro generale, di piano

o di settore.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 28,04

Utili Impresa 10% euro -2,55

Spese Generali 14% euro -3,13

Prezzo Netto euro 22,36

RISORSE:

VARIE:

D.1170.1210.03 * TUBO FK 15 pesante 25 mm, in opera m 5,000 0,31 1,55

D.1170.1260.03 * SCATOLA STAGNA dimensioni 70x70x37 cad 1,000 0,89 0,89

D.1170.1300.01 * CONDUTTORE 1x1,5 IN OPERA N07V-K m 15,000 0,10 1,50

D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su

laterizi forati m 2,500 0,43 1,08

Sommano le risorse euro 5,02

Resta manodopera euro 17,34 61,840

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 4,00 28,04 112,16 69,36 61,840

92 FORNITURA E POSA IN OPERA PUNTO DI COLLEGAMENTO DIRETTO PER

D3.57.97.03 UTENZE FISSE SOTTOTRACCIA N07V-K sez.1x2,5 mmq.

Collegamenti diretti a utilizzatori fissi, macchine o motori degli impi ...  opere murarie

su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro generale, di piano

o di settore.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 32,18

Utili Impresa 10% euro -2,93

Spese Generali 14% euro -3,59

Prezzo Netto euro 25,66

RISORSE:

VARIE:

D.1170.1210.03 * TUBO FK 15 pesante 25 mm, in opera m 5,000 0,31 1,55

D.1170.1260.03 * SCATOLA STAGNA dimensioni 70x70x37 cad 1,000 0,89 0,89

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 118´863,73 38´309,06
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 118´863,73 38´309,06

D.1170.1300.02 * CONDUTTORE 1x2,5 IN OPERA N07V-K m 15,000 0,16 2,40

D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su

laterizi forati m 2,500 0,43 1,08

Sommano le risorse euro 5,92

Resta manodopera euro 19,74 61,342

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 2,00 32,18 64,36 39,48 61,342

93 Punto presa EDP/TP, dato in opera completo di cavo per trasmissione dati ad alta

D3.57.99.01. velocità per sistemi di cablaggio strutturato degli edifici in applicazioni LAN avanzate

01 quali Fast ... i isolante, per montaggio da incasso   per montaggio da incasso serie

TICINO LIGHT o similare, opere murarie su rustico.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 93,75

Utili Impresa 10% euro -8,52

Spese Generali 14% euro -10,47

Prezzo Netto euro 74,76

RISORSE:

VARIE:

D.1170.1210.03 * TUBO FK 15 pesante 25 mm, in opera m 10,000 0,31 3,10

D.1170.1260.03 * SCATOLA STAGNA dimensioni 70x70x37 cad 1,000 0,89 0,89

D3.48.31.01 * CAVO UTP CATEGORIA 6 m 10,000 0,30 3,00

A3.49.93.01.06 * Presa PLUG RJ45 di tipo modulare e componibile, serie LIGHT

TICINO o similare. cad 1,000 23,82 23,82

503E * scatole - da incasso a 3 posti cadauno 1,000 0,19 0,19

N4703 * light - supporto a 3 moduli cadauno 1,000 0,58 0,58

N4803LB * light - placca 3 posti bianco light cadauno 1,000 1,69 1,69

D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su

laterizi forati m 2,500 0,43 1,08

B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,020 1,00 0,02

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,200 0,00 0,00

Sommano le risorse euro 34,37

Resta manodopera euro 40,39 43,083

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 4,00 93,75 375,00 161,56 43,083

94 Punto presa agginto EDP/TP, dato in opera completo di cavo per trasmissione dati ad

D3.57.99.01. alta velocità per sistemi di cablaggio strutturato degli edifici in applicazioni LAN

02 avanzate qu ... odulare RJ45 ad incisione di isolante, per montaggio da incasso serie

TICINO LIGHT o similare, opere murarie su rustico.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 70,35

Utili Impresa 10% euro -6,40

Spese Generali 14% euro -7,85

Prezzo Netto euro 56,10

RISORSE:

VARIE:

D.1170.1260.03 * SCATOLA STAGNA dimensioni 70x70x37 cad 1,000 0,89 0,89

D3.48.31.01 * CAVO UTP CATEGORIA 6 m 10,000 0,30 3,00

A3.49.93.01.06 * Presa PLUG RJ45 di tipo modulare e componibile, serie LIGHT

TICINO o similare. cad 1,000 23,82 23,82

D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su

laterizi forati m 2,500 0,43 1,08

B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,020 1,00 0,02

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,200 0,00 0,00

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI

A   R I P O R T A R E 119´303,09 38´510,10
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incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 119´303,09 38´510,10

Sommano le risorse euro 28,81

Resta manodopera euro 27,29 38,792

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 4,00 70,35 281,40 109,16 38,792

95 Punto presa TP, dato in opera completo di cavo telefonico 5 coppie + Terra per

D3.57.99.01. TELEFONIA, DALL'INGRESSO AL LOCALE A CIASCUN PUNTO PRESA, entro

03 tubo isolante FK15 di PVC autoestingu ...  di isolante, per montaggio da incasso per

montaggio da incasso serie TICINO LIGHT o similare, opere murarie su rustico.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 63,90

Utili Impresa 10% euro -5,81

Spese Generali 14% euro -7,13

Prezzo Netto euro 50,96

RISORSE:

VARIE:

D.1170.1210.03 * TUBO FK 15 pesante 25 mm, in opera m 5,000 0,31 1,55

D.1170.1260.03 * SCATOLA STAGNA dimensioni 70x70x37 cad 1,000 0,89 0,89

CAVO TELEFONICO 2 COPPIE + TERRA m 5,000 0,96 4,80

A3.49.93.01.06 * Presa PLUG RJ45 di tipo modulare e componibile, serie LIGHT

TICINO o similare. cad 1,000 23,82 23,82

503E * scatole - da incasso a 3 posti cadauno 1,000 0,19 0,19

N4703 * light - supporto a 3 moduli cadauno 1,000 0,58 0,58

N4803LB * light - placca 3 posti bianco light cadauno 1,000 1,69 1,69

D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su

laterizi forati m 2,500 0,43 1,08

B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,020 1,00 0,02

B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,200 0,00 0,00

Sommano le risorse euro 34,62

Resta manodopera euro 16,34 25,571

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 4,00 63,90 255,60 65,36 25,571

Parziale LAVORI A CORPO euro 10´383,06 3´398,05 32,727

T O T A L E   euro 119´840,09 38´684,62 32,280

-----------------------------------------------------
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incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 109´457,03 35´286,57 32,238

M:001 OPERE EDILI euro 109´457,03 35´286,57 32,238

M:001.001      DEMOLIZIONI euro 18´993,39 12´629,19 66,493

M:001.001.001           PREDISPOSIZIONE LAVORI RM euro 9´897,91 6´733,39 68,028

M:001.001.002           RIMODULAZIONE RADIOLOGIA euro 9´095,48 5´895,80 64,821

M:001.002      RICOSTRUZIONI euro 90´463,64 22´657,38 25,046

M:001.002.003           OPERE STRUTTURALI euro 14´752,62 2´138,76 14,497

M:001.002.004           INVOLUCRO euro 27´128,39 4´445,08 16,385

M:001.002.005           OPERE INTERNE euro 44´113,97 15´385,56 34,877

M:001.002.006           SANITARI euro 4´468,66 687,98 15,396

C LAVORI A CORPO euro 10´383,06 3´398,05 32,727

C:002 IMPIANTI ELETTRICI euro 8´473,98 2´614,02 30,848

C:003 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE euro 398,29 152,33 38,246

C:004 IMPIANTI IDRICI euro 1´510,79 631,70 41,813

TOTALE  euro 119´840,09 38´684,62 32,280

     CAGLIARI, 09/07/2012

Il Tecnico
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