



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F. 91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 423 del 07/10/2016

OGGETTO: Rettifica deliberazione n. 798 del 29/12/2015 FONDI FSC 2007-2013 Procedura negoziata - approvazione atti di gara e aggiudicazione definitiva lavori di ristrutturazione integrale del fabbricato, riqualificazione, ampliamento, dell'ambulatorio di guardia medica sito in vico Domus Acquis 2 Comune di Segariu. Codice intervento: 93 - 12 - 23 P
CUP: J21E12000490001 - CIG: 6507748B87

L'anno duemilasedici il giorno SETTE del mese di LUGLIO in Sanluri,
nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

**IL Commissario Straordinario
Dr.ssa M. Maddalena Giua**

Tenuto conto che il proponente Direttore del Servizio Tecnico logistico

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 17.11.2014 n. 23 recante "Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012";
- VISTE** la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario Straordinario della ASL di Sanluri e le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.04.2015, n. 42/12 del 28.08.2015, n. 67/30 del 29.12.2015, n. 16/1 del 31.03.2016 e n. 39/2 del 30.06.2016;
- VISTE** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 30.12.2014 con la quale è stato formalizzato l'insediamento del Commissario Straordinario della ASL n. 6 di Sanluri e le successive deliberazioni di proroga n. 275 del 5.05.2015, n. 545 del 4.09.2015, n. 1 del 8.01.2016, n. 221 del 5.04.2016 e n. 414 del 1.07.2016;
- VISTO** l'atto aziendale approvato con deliberazione n. 520 del 6.12.2007;
- PREMESSO** che con deliberazione n. 798 del 29/12/2015 si è provveduto ad approvare gli atti di gara e all'aggiudicazione definitiva dei lavori di ristrutturazione integrale del fabbricato, riqualificazione, ampliamento, dell'ambulatorio di guardia medica sito in vico Domus Acquas 2 Comune di Segariu. Codice intervento: 93 - 12 - 23 P CUP: J21E12000490001 - CIG: 6507748B87;
che in capo a detta aggiudicazione si è avuto modo di riscontrare una inesattezza nell'applicazione dello sconto percentuale proposto dall'Operatore Economico aggiudicatario **TRE EMME SERVICE DEI F.LLI MEREU SRL** dovuto a un mero errore materiale;
che pertanto l'importo di aggiudicazione per i lavori soggetti a ribasso e quello totale di aggiudicazione indicati nel verbale di aggiudicazione e nel già citato atto deliberativo risultano anch' essi errati.
- RITENUTO** per quanto si qui esposto di dover procedere nel rettificare verbale di aggiudicazione redatto in data **22/12/2015** e il conseguente atto deliberativo n. 798 del 29/12/2015 , dando atto che l'importo derivante dall' applicazione dello sconto percentuale di **15,353** proposto sull' importo € 36.318,38 per lavori soggetti a ribasso dal succitato O.E. risulta pari a € 30.742,42 in luogo di quello erroneamente indicato in € 31.105,60 e analogamente il totale complessivo dell'aggiudicazione di che trattasi è da considerarsi pari a € 62.424,04 e non già come erroneamente indicato di € 62.787,22.
- PROPONE** di rettificare il verbale di aggiudicazione redatto in data **22/12/2015** e il relativo ' atto deliberativo n. 798 del 29/12/2015 come si seguito meglio specificato :

importo a base d'asta soggetto a ribasso	Ribasso	Importi da rettificare	Importi rettificati
€ 36.318,38	15,353	€ 31.105,60	€ 30.742,42
Oneri di manodopera non soggetti a ribasso		€ 28.181,62	€ 28.181,62
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.500,00	€ 3.500,00
	Totale aggiudicato	€ 62.787,22	€ 62.424,04

DATO ATTO

che in esito a detta rettifica la spesa totale derivante dal presente atto risulta pari € 62.424,04 + IVA 10% - € 68.666,44 IVA/C e che pertanto si procederà alla relativa modifica in capo all'autorizzazione n. 77 sub 1 a suo tempo creata;

VISTI

il D.Lgs. 163/2006 e la L.R. n. 5 del 2007.

SI ATTESTA

la regolarità degli atti istruttori compiuti ed esprime parere di legittimità in ordine alla proposta formulata.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa

DI RETTIFICARE, così come di seguito meglio precisato, il verbale di aggiudicazione redatto in data 22/12/2015, nonché l'atto deliberativo n. 798 del 29/12/2015 riferito all'approvazione atti e aggiudicazione definitiva - dei lavori di ristrutturazione integrale del fabbricato, riqualificazione, ampliamento, dell'ambulatorio di guardia medica sito in vico Domus Aquas 2 Comune di Segariu. Codice intervento: 93 - 12 - 23 PCUP: J21E12000490001 - CIG: 6507748B87, dove l'importo derivante dalla applicazione dello sconto percentuale di 15,353, proposto o dall'Operatore Economico aggiudicatario TRE EMME SERVICE DEI F.LLI MEREU SRL, sull'importo € 36.318,38 per lavori soggetti a ribasso, per mero errore materiale è stato indicato in € 31.105,60 in luogo di € 30.742,42 :

importo a base d'asta soggetto a ribasso	Ribasso	Importi da rettificare	Importi rettificati
€ 36.318,38	15,353	€ 31.105,60	€ 30.742,42
Oneri di manodopera non soggetti a ribasso		€ 28.181,62	€ 28.181,62
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.500,00	€ 3.500,00
	Totale aggiudicato	€ 62.787,22	€ 62.424,04

DARE ATTO che in esito a detta rettifica la spesa totale derivante dal presente atto risulta in € 62.424,04 + IVA 10% - € 68.666,44 IVA/C e che pertanto si procederà alla relativa modifica in capo all'autorizzazione n. 77 sub 1 a suo tempo creata;

DI DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web aziendale.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Amministrativo, al Direttore del Servizio contabilità/Bilancio, al Direttore del Servizio Tecnico Logistico ognuno per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Patrizia Sollai

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Marcella Maria Ausiatrice Scanu

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr.ssa Maria Maddalena Giua

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura Servizio Tecnico Logistico	Dott.
Sigla Responsabile (Dr.ssa Guglielmina Ortu)	
Sigla Resp. procedimento (P. I. Salvator'Angelo Boi)	
Responsabile istruttoria/estensore (Sig. Anna Maria Cau)	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 07 Luglio 2016 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 07 Luglio 2016 con prot. n. 3642



La Segreteria Generale

Di Trovati

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ass.to Igiene e Sanità

Diventa esecutiva per decorrenza dei
termini in seguito a pubblicazione all'albo
dal _____ al _____

Preso atto nella seduta del _____
Con il n. _____

senza reclami e invio all'Organo di controllo in
data _____ prot. n. _____