



Dipartimento per lo Sviluppo e la  
Coesione Economica  
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013  
convertito con modificazione dalla Legge n.  
125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero della Salute



Regione Autonoma  
della Sardegna

**ASLSanluri**

ARL. 1

Risorse FSC 2007 - 2013 di cui alla Delibera CIPE n. 78 del 30 Settembre 2011 e n. 93 del 3 agosto 2012

**REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI SAN GAVINO MONREALE**

CIG 633252441E

CUP. J89H12000580000

**VERBALE DI GARA**

Per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, art.53, comma 2 lett.c) Decreto Legislativo n°163/2006 e s.m.i..

**GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA**

Il progetto preliminare dei lavori di oggetto è stato approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 478 del 20/07/2015, importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, gli oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva ed esclusi gli oneri fiscali ammonta ad euro 53.698.681 (euro cinquantatremilioneiseicentonovantaottomilaseicentoottantuno), di cui:

- oneri per l'esecuzione dei lavori pari a euro 50.233.430 (euro cinquantamilioniduecentotrentatremilaquattrocentotrenta);
- oneri per la progettazione definitiva pari a euro 970.766 (euro novecentosettantamilaasettecentosessantasei);
- oneri per la progettazione esecutiva, pari a euro 987.482 (euro novecentoottantasettemilaquattrocentoottantadue);
- oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 1.507.002 (euro unmilione cinquecentosettemiladue).

**SEDUTA PUBBLICA**

L'anno 2016, il giorno 10 del mese di giugno alle ore 10,10 nella sede della Direzione Generale si è riunita la Commissione di gara, nominata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 640 del 29/10/2015.

**PREMESSO**

CHE a seguito di presentazione di ricorso giurisdizionale nanti il TAR Sardegna da parte dell' RTI Cerutti Lorenzo Srl mandatario, mandanti Siram Spa e Graded Spa srl. e ricorso incidentale promosso dall'O.E. Inso Sistemi per Le Infrastrutture Sociali Spa, con deliberazione del Commissario Straordinario n° 247 del 19.04.2016 è stata sospesa in via cautelare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino, disposta con deliberazione n. 9 del 18 gennaio 2016, demandando gli atti alla Commissione giudicatrice per l'attivazione del soccorso istruttorio in relazione ad eventuali irregolarità e/o vizi delle dichiarazioni o della documentazione presentata ai fini della partecipazione alla gara, per i profili suscettibili di essere sanati.

CHE in ragione di quanto precede la Commissione ha provveduto a comunicare con nota prot.13926 del 04/05/2016, l'avvio del procedimento per l'attivazione del soccorso istruttorio ai concorrenti e contestuale convocazione della seduta pubblica fissata per la data del 10/05/2016 alle ore 16,30.



Dipartimento per lo Sviluppo e la  
Coesione Economica  
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013  
convertito con modificazione dalla Legge n.  
125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 235)



Ministero della Salute



Regione Autonoma  
della Sardegna

ASLSanluri

CHE in data 10/05/2016 la Commissione riunita in seduta pubblica, a seguito dell'esame della documentazione presentata dagli O.E. Inso Sistemi per Le Infrastrutture Sociali Spa (primo classificato) e RTI Cerutti Lorenzo Srl mandataria, mandanti Siram Spa e Graded Spa (secondo classificato), al fine di verificare la sussistenza delle irregolarità denunciate dagli stessi in sede giurisdizionale, ha proceduto all'applicazione del cosiddetto potere di soccorso istruttorio definendo le dichiarazioni che gli stessi dovranno produrre

**O.E. INSO Sistemi per le Infrastrutture Spa le dichiarazioni di cui agli allegati:**

- 1) Allegato P "Dichiarazione cumulativa – assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione (progettisti esterni all'Impresa)"
  - 2) Allegato P.263 "Lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici nel decennio – Unità di personale tecnico utilizzato nel triennio utile".
- sottoscritti dal Geologo Dott. Gianni Focardi.

**All'O.E RTI Cerutti Lorenzo Srl (mandataria).**

Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per SOGGETTI IN CARICA (modello B.1), rilasciata dai singoli rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati nella dichiarazione di cui all'allegato A "Domanda di partecipazione e qualificazione" dei sigg. Grassi Federico, Cenni Ettore, Cacace Lidia, Norcaro Francesco, Vito Grassi.

CHE con nota prot.17645 del 01/06/2016 viene comunicato agli O.E. partecipanti alla gara in oggetto, che in data 10/06/2016 alle ore 10,00 la Commissione giudicatrice si sarebbe riunita in seduta pubblica per la disamina della documentazione presentata dagli O.E. **INSO Sistemi per le Infrastrutture Spa e RTI Cerutti Lorenzo Srl (mandataria).**

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

il Presidente alle ore 10,10 constatata la presenza dei componenti della commissione come di seguito riportata, dichiara aperta la seduta pubblica,

- Presidente - Ing. Francesco Perseu Dirigente Asl Sanluri
- Commissario interno - Dott. Salvatore Chia Dirigente ASL Sanluri
- Commissario esterno - Ing. Raffaele Adriano Peralta Dirigente ASL Cagliari
- Commissario esterno - Ing. Daniele Saba Dirigente ASL Oristano
- Commissario esterno - Ing. Giorgio Tuveri Dirigente ASL Oristano
- Segretario titolare - Sig.ra Rosangela Cherchi

Oltre alla Commissione sono presenti alla medesima i Signori:

Ing. Roberto Spiga delegato dal RTI Cerutti Lorenzo Srl (mandataria)

Sig. Renzo Saliola delegato dall'O.E. INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa accompagnato dall'avvocato. Ibba Nicola

In apertura dei lavori viene richiamato il verbale della seduta pubblica del giorno 10 maggio 2016 con la quale veniva disposta l'attivazione del soccorso istruttorio e viene data lettura delle note inviate ai 2 O.E. con indicazione della documentazione da produrre.

Si procede quindi all'apertura della busta sigillata, presentata dall'O.E. R.T.I. Cerutti Lorenzo, assunta al Prot. Generale dell'Azienda al n. PG/2016/0016491 del 23/05/2016, ore 10,49, contenente la seguente documentazione:

- Nota di trasmissione della documentazione;
- Allegati B1 a firma dei Sigg. Grassi Federico, Cenni Ettore, Cacace Lidia, Norcaro Francesco, Vito Grassi;
- Allegato B2 a firma del Sig. Federico Grassi



Dipartimento per lo Sviluppo e la  
Coesione Economica  
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013  
convertito con modificazione dalla Legge n.  
125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 253)



Ministero della Salute



Regione Autonoma  
della Sardegna

ASLSanluri

- Dichiarazione esplicativa delle modifiche societarie con allegati n. 2 verbali e un atto notarile;
  - Allegato A a firma del nuovo rappresentante legale a seguito delle modifiche societarie sopravvenute, a firma del Sig. Vito Grassi;
  - Ricevuta dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria
- Dall'esame di quanto sopra si rileva la regolarità di quanto presentato.

Si procede quindi all'apertura della busta presentata dal secondo O.E. INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A, a seguito della richiesta inoltrata in data 16/05/2016.

L'Ing. Roberto Spiga, delegato dal RTI Cerutti Lorenzo Srl, chiede le motivazioni delle differenti date di invio della richiesta di integrazione documentale.

La Commissione specifica che la differenza delle date è da imputarsi ad un disguido in quanto alla PEC inviata in data 13/05/2016 all'O.E. INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A veniva allegata la nota indirizzata invece all' O.E. RTI Cerutti Lorenzo Srl.

A seguito di quanto sopra gli Uffici, rilevato il disguido, provvedevano, in data 16/05/2016, primo giorno utile lavorativo, ad inoltrare all'O.E. INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A, la nota di competenza.

L'Ing. Roberto Spiga, delegato dal RTI Cerutti Lorenzo Srl, interviene nuovamente chiedendo di conoscere la data di consegna, al Protocollo Generale Aziendale, della documentazione presentata dall'O.E. INSO Sistemi .

La Commissione da quindi lettura dei dati riportati nei timbri apposti dal Protocollo Generale nei due plichi:

- La documentazione dell'O.E. R.T.I. Cerutti Lorenzo è stata assunta al Prot. Generale dell'Azienda al n. PG/2016/0016491 in data 23/05/2016, ore 10,49;
- La documentazione dell'O.E. INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A. è stata invece assunta al Prot. Generale dell'Azienda al n. PG/2016/0016676 in data 24/05/2016, ore 11,13.

che risultano pertanto pervenuti i plichi nei termini.

Si procede quindi all'apertura della busta sigillata contenente la documentazione presentata dall' O.E. INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A., contenente la seguente documentazione:

- Nota di trasmissione della documentazione;
- Allegati P e P.263 a firma del Geologo Dott. Gianni Focardi;
- Ricevuta dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria.

Dall'esame di quanto sopra si rileva la regolarità di quanto presentato .

L'Ing. Roberto Spiga, delegato dal RTI Cerutti Lorenzo Srl, richiede che venga messa a verbale la seguente dichiarazione:

"ribadisce le osservazioni dell'ATI già consegnate alla Commissione in data 10 maggio e trasmesse a mezzo PEC in data 11 maggio u.s., oltre a quanto articolato nel successivo ricorso al TAR Sardegna R.G.450/2016. Richiama inoltre l'istanza di accesso agli atti presentata in data 30/05 u.s., chiedendo il rilascio di copia della documentazione depositata da INSO S.p.A. a seguito della richiesta della Commissione del 13/05 u.s.".

Intervengono a questo punto i rappresentanti dell'O.E. INSO Sistemi evidenziando che l'O.E. RTI Cerutti Lorenzo Sr ha presentato documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta.

La Commissione ritenute superate le carenze di cui alla procedura di soccorso istruttorio pertanto conferma la graduatoria di cui al verbale della quarta seduta pubblica del 22/12/2015 .



Dipartimento per lo Sviluppo e la  
Coesione Economica  
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013  
convertito con modificazione dalla Legge n.  
125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero della Salute



Regione Autonoma  
della Sardegna


**ASLSanluri**

La Commissione, alle ore 11,00 termina i lavori, il Presidente dichiara chiusa la seduta, prende in carico la documentazione che viene riposta e custodita presso il Servizio Tecnico Logistico.


Sanluri 10/06/2016

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente



I Commissari



Il Segretario verbalizzante

