


PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Comune di Guspini
Provincia di Medio Campidano

OGGETTO: MANUTENZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEL FABBRICATO ADIBITO A
POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MONTALE A
GUSPINI

COMMITTENTE: ASL6 Sanluri

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA
MANODOPERA

(Art. 39, d.P.R. 207/10)

Gonnosfanadiga, lì 30/11/2015

Il Progettista:
ATP: ing. Raffaele Pes - ing Francesca Caldara

______________________________



INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

C01 C01 PIAZZOLA ESTERNA

C01.A C01.A - PREPARAZIONE

6 D.0001.000
1.0001

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO
BITUMINOSO metri            3,70 €           0,98 €               3,63€           0,67 €           2,48   68,32%

10 D.0001.000
1.0012

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

metri 
quadri            0,93 €           9,08 €               8,44€           4,36 €           4,05   47,99%

9 D.0001.000
1.0020

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
DI MARCIAPIEDI PER LARGHEZZA FINO A 50 cm

metri 
quadri            5,89 €         14,10 €             83,05 €           7,53 €         44,35   53,40%

11 D.0001.000
1.0022

INDENNITÀ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA metri 
cubi            1,66 €           8,23 €             13,66

40 D.0001.000
2.0022

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA PER FONDAZIONI DI
OPERE D'ARTE E/O PER CONDOTTE, RETI, CAVIDOTTI

metri 
cubi          26,49 €         14,95 €           396,03 €           7,39 €       195,76   49,43%

45 D.0001.000
2.0044

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA metri 
cubi          50,26 €           4,36 €           219,13 €           1,36 €         68,35   31,19%

12 D.0001.000
2.0056

SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE metri 
quadri        243,00 €           5,51 €        1.338,93 €           0,73 €       177,39   13,25%

17 D.0001.000
3.0032

RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE metri 
quadri            0,93 €         14,85 €             13,81 €           5,57 €           5,18   37,51%

Sommano C01.A - PREPARAZIONE €        2.076,68 €       497,56   23,96%
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

C01.B C01.B - IMPIANTI TECNICI

18 D.0008.000
3.N001

CHIUSINO GHISA SFEROIDALE GJS 500 COPERCHIO GRIGLIATO cadaun
o            2,00 €       123,72 €           247,44 €           6,19 €         12,38     5,00%

19 D.0008.000
3.N002

CHIUSINO GHISA SFEROIDALE GJS 500 COPERCHIO CIECO cadaun
o            1,00 €       112,59 €           112,59 €           6,19 €           6,19     5,50%

13 D.0001.000
2.0022

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA PER FONDAZIONI DI
OPERE D'ARTE E/O PER CONDOTTE, RETI, CAVIDOTTI

metri 
cubi            5,12 €         14,95 €             76,54 €           7,39 €         37,84   49,44%

16 D.0001.000
2.0042

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
RISULTANTI DOPO L'ESECUZIONE DEI MANUFATTI

metri 
cubi            5,12 €         11,84 €             60,62 €           3,59 €         18,38   30,32%

20 D.0001.000
3.0032

RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE metri 
quadri            3,70 €         14,85 €             54,95 €           5,57 €         20,61   37,51%

15 D.0003.001
5.0002

TUBO FOGNA IN PVC RIGIDO mm 125
metri          14,21 €           9,71 €           137,98 €           2,17 €         30,84   22,35%

14 D.0003.001
6.0003

POZZETTO PREFABBRICATO DIMENSIONI NETTE INTERNE 50x50x50
cm

cadaun
o            3,00 €       109,60 €           328,80 €         44,28 €       132,84   40,40%

Sommano C01.B - IMPIANTI TECNICI €        1.018,92 €       259,08   25,43%
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

C01.C C01.C - CONGLOMERATI

27 D.0001.000
7.0008

SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE metri 
cubi          16,25 €         27,29 €           443,46 €           3,23 €         52,49   11,84%

8 D.0004.000
1.0004

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE NON
STRUTTURALI

metri 
cubi            2,06 €       139,12 €           286,59 €         13,66 €         28,14     9,82%

23 D.0004.000
1.0007

CALCESTRUZZO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE
STRUTTURALI

metri 
cubi            8,44 €       136,27 €        1.150,12 €         11,15 €         94,11     8,18%

24 D.0004.000
1.0033

MAGGIOR PREZZO DEL CALCESTRUZZOS5 AD ALTA
LAVORABILITA'

metri 
cubi            3,60 €           4,43 €             15,95

25 D.0004.000
1.0048

MAGGIOR PREZZO DEI CALCESTRUZZI PER LAVORAZIONE FACCIA
A VISTA

metri 
cubi            3,60 €         11,79 €             42,44 €           7,67 €         27,61   65,06%

21 D.0008.000
1.0003

CASSEFORME IN LEGNAME O METALLICHE PER GETTI DI
CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIONE

metri 
quadri          38,30 €         19,97 €           764,85 €         14,23 €       545,01   71,26%

22 D.0008.000
1.0004

CASSEFORME IN LEGNAME GREZZO PER GETTI DI CALCESTRUZZO
PER PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, MURI RETTI ETC

metri 
quadri          36,21 €         25,29 €           915,75 €         17,77 €       643,45   70,26%

26 D.0008.000
2.0002

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
PER STRUTTURE CIVILI  FI 12-14

chilogr
ammi        650,40 €           1,72 €        1.118,69 €           0,53 €       344,71   30,81%

28 D.0013.001
3.0135

PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A SPOLVERO CON MISCELA DI
POLVERE DI QUARZO E CEMENTO

metri 
quadri          90,16 €         38,52 €        3.472,96 €           7,49 €       675,30   19,44%

Sommano C01.C - CONGLOMERATI €        8.210,81 €    2.410,82   29,36%
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

C01.D C01.D - RECINZIONE

31 D.0012.002
2.N020

SISTEMI IN FERRO LAVORATO IN STABILIMENTOCANCELLI,
RECINZIONI, PARAPETTI, ETC

chilogr
ammi        746,08 €           4,79 €        3.573,72 €           2,30 €    1.715,98   48,02%

Sommano C01.D - RECINZIONE €        3.573,72 €    1.715,98   48,02%

Riepilogo

C01.A C01.A - PREPARAZIONE €        2.076,68 €       497,56   23,96%

C01.B C01.B - IMPIANTI TECNICI €        1.018,92 €       259,08   25,43%

C01.C C01.C - CONGLOMERATI €        8.210,81 €    2.410,82   29,36%

C01.D C01.D - RECINZIONE €        3.573,72 €    1.715,98   48,02%

Sommano C01 PIAZZOLA ESTERNA €      14.880,13 €    4.883,44   32,82%
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

C02 C02 PROTEZIONI VARIE

C02.A C02.A - TERRAZZINI

7 D.0012.000
9.0030

RIMOZIONE DI LISTELLI IN CERAMICA, KLINKER, E MATERIALI
SIMILI

metri 
quadri          21,20 €         10,38 €           220,06 €           6,71 €       142,25   64,64%

54 D.0012.002
5.N012

PROTEZIONE EDILIZIA CON MALTA BICOMPONENTE ELASTICA A
BASE CEMENTIZIA E SCOSSALINA IN ALLUMINIO metrI          50,00 €         23,25 €        1.162,50 €         10,18 €       509,00   43,78%

32 D.0013.000
3.0026

MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO metri 
quadri          41,60 €         41,75 €        1.736,80 €         10,95 €       455,52   26,23%

34 D.0013.000
4.0002

INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD
ORIZZONTALI

metri 
quadri          47,86 €         14,05 €           672,43 €           9,24 €       442,23   65,77%

52 D.0013.001
1.N026

COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE IN ACCIAIO MULTISTRATO metri 
quadri          72,07 €         70,79 €        5.101,84 €         11,78 €       848,98   16,64%

53 D.0013.001
2.N035

CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME, SEZIONE SCATOLARE,
SVILUPPO 750 mm, SPESSORE 6/10 mm metri          15,98 €         77,41 €        1.237,01 €           6,17 €         98,60     7,97%

Sommano C02.A - TERRAZZINI €      10.130,64 €    2.496,58   24,64%
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

C02.B C02.B - PENSILINE

37 D.0012.000
9.0030

RIMOZIONE DI LISTELLI IN CERAMICA, KLINKER, E MATERIALI
SIMILI

metri 
quadri            1,80 €         10,38 €             18,68 €           6,71 €         12,08   64,67%

38 D.0013.000
6.N356

PROFILO SPECIALE IN ALLUMINIO PESANTE ANODIZZATO
ARGENTO IN OPERA PER PENSILINE A MENSOLA

metri 
quadri          16,00 €       318,55 €        5.096,80 €         39,99 €       639,84   12,55%

39 D.0013.000
6.N357

CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO SPESSORE 10+10
+1,5

metri 
quadri          20,36 €       301,77 €        6.144,04 €         18,60 €       378,70     6,16%

Sommano C02.B - PENSILINE €      11.259,52 €    1.030,62     9,15%
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

C02.C C02.C - RECINZIONI

29 D.0012.001
5.N006

RIMOZIONE DI RECINZIONE IN PIANTANE IPE 100 E TRE TUBI DIAM .
48

chilogr
ammi     2.251,04 €           0,92 €        2.070,96 €           0,55 €    1.238,07   59,78%

30 D.0012.002
2.N020

SISTEMI IN FERRO LAVORATO IN STABILIMENTOCANCELLI,
RECINZIONI, PARAPETTI, ETC

chilogr
ammi     1.508,06 €           4,79 €        7.223,61 €           2,30 €    3.468,54   48,02%

Sommano C02.C - RECINZIONI €        9.294,57 €    4.706,61   50,64%
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

C02.D C02.D - COPERTURA

3 D.0010.000
9.N017

SPOSTAMENTO UNITA ESTERNA DI CLIMATIZZAZIONE VRV/VRT
ESISTENTE

cadaun
o            8,00 €       456,56 €        3.652,48 €       117,78 €       942,24   25,80%

2 D.0010.000
9.N018

SVUOTAMENTO E NUOVO RIEMPIMENTO DI GAS R410A DA UNITA'
ESTERNA IN POMPA DI CALORE VRV/VRT

cadaun
o            8,00 €       183,85 €        1.470,80 €       133,34 €    1.066,72   72,53%

1 D.0009.000
1.N121

CANALA  METALLICA CON TAPPO PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI,
RECUPERATA DA PRECEDENTE SMONTAGGIO, DIMENSIONI 20x8 cm metro          73,32 €           7,36 €           539,64 €           5,06 €       371,00   68,75%

33 D.0012.002
2.N018

PROFILATI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE, LAMINATI A
CALDO DELLA SERIE IPE, HEA, HEB, HEM

chilogr
ammi     1.244,25 €           3,00 €        3.732,75 €           1,28 €    1.592,64   42,67%

36 D.0012.002
2.N020

SISTEMI IN FERRO LAVORATO IN STABILIMENTOCANCELLI,
RECINZIONI, PARAPETTI, ETC

chilogr
ammi        318,44 €           4,79 €        1.525,33 €           2,30 €       732,41   48,02%

35 D.0012.002
2.N021

GRIGLIATO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO,  ELETTROZINCATO,
MAGLIA 34X76 mm

metro 
quadro          36,93 €         46,12 €        1.703,21 €         10,32 €       381,12   22,38%

46 D.0012.002
2.N022

SCALA FISSA CON PROTEZIONE ALLA SCHIENA, DISTANZA TRA I
PIANI cm 690

cadaun
a            2,00 €    1.401,85 €        2.803,70 €       281,54 €       563,08   20,08%

51 D.0012.002
5.N012

PROTEZIONE EDILIZIA CON MALTA BICOMPONENTE ELASTICA A
BASE CEMENTIZIA E SCOSSALINA IN ALLUMINIO metrI        259,74 €         23,25 €        6.038,96 €         10,18 €    2.644,15   43,78%

4 D.0013.000
3.0026

MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO metri 
quadri            9,60 €         41,75 €           400,80 €         10,95 €       105,12   26,23%

5 D.0013.000
4.0002

INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD
ORIZZONTALI

metri 
quadri          20,40 €         14,05 €           286,62 €           9,24 €       188,50   65,77%

47 D.0013.001
1.N026

COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE IN ACCIAIO MULTISTRATO metri 
quadri     1.373,47 €         70,79 €      97.227,94 €         11,78 €  16.179,48   16,64%

48 D.0013.001
2.N035

CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME, SEZIONE SCATOLARE,
SVILUPPO 750 mm, SPESSORE 6/10 mm metri        348,57 €         77,41 €      26.982,80 €           6,17 €    2.150,68     7,97%

A Riportare: €    146.365,03 €  26.917,14
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riporto: €    146.365,03 €  26.917,14

49 D.0013.001
2.N036

CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME, SEZIONE SCATOLARE,
SVILUPPO 1000 mm, SPESSORE 6/10 mm metri            9,88 €         99,17 €           979,80 €           6,49 €         64,12     6,54%

50 D.0013.001
2.N037

CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME, SEZIONE SCATOLARE,
SVILUPPO 1150 mm, SPESSORE 6/10 mm metri            5,01 €       112,64 €           564,33 €           6,94 €         34,77     6,16%

Sommano C02.D - COPERTURA €    147.909,16 €  27.016,03   18,27%

Riepilogo

C02.A C02.A - TERRAZZINI €      10.130,64 €    2.496,58   24,64%

C02.B C02.B - PENSILINE €      11.259,52 €    1.030,62     9,15%

C02.C C02.C - RECINZIONI €        9.294,57 €    4.706,61   50,64%

C02.D C02.D - COPERTURA €    147.909,16 €  27.016,03   18,27%

Sommano C02 PROTEZIONI VARIE €    178.593,89 €  35.249,84   19,74%
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Riepilogo

C01 C01 PIAZZOLA ESTERNA €      14.880,13 €    4.883,44   32,82%

C02 C02 PROTEZIONI VARIE €    178.593,89 €  35.249,84   19,74%

Sommano €    193.474,02 €  40.133,28   20,74%
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