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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Comune di Guspini
Provincia di Medio Campidano

OGGETTO: MANUTENZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEL FABBRICATO ADIBITO A
POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MONTALE A
GUSPINI

COMMITTENTE: ASLG6 Sanluri

QUADRO ECONOMICO

Gonnosfanadiga, li 30/11/2015

Il Progettista:
ATP: ing. Raffaele Pes - ing Francesca Caldara




QUADRO ECONOMICO

Codice Descrizione Quantita Parziale Importo %
Cco1 PIAZZOLA ESTERNA € 14.880,13 7,66
CO01.A - PREPARAZIONE (€ 2.076,68 1,074
Ccol.B - IMPIANTI TECNICI (€ 1.018,92 0,524
col.Cc - CONGLOMERATI (€ 8.210,81 4,231
Co1.D - RECINZIONE (€ 3.573,72 1,844
C02 PROTEZIONI VARIE € 178.593,89 91,96
C02.A - TERRAZZINI (€ 10.130,64 5,224
co2.B - PENSILINE (€ 11.259,52 5,80¢
co2.C - RECINZIONI (€ 9.294,57 4,794
C02.D - COPERTURA (€ 147.909,16 76,164
S01 SICUREZZA € 725,98 0,37
SO01.A - SEGNALAZIONE (€ 47,38 0,024
S01.B - SORVEGLIANZA (€ 678,60 0,354
SA LAVORI € 194.200,00 € 194.200,00
ManLAV Importo della manodopera inclusa nei lavori -€ 40.133,28
TOS Oneri della sicurezza -€ 725,98
IBA Importo soggetto a ribasso € 153.340,74
RC Ribasso contrattuale del ...% € 0,00
SOMMEA TOTALE SOMME A) - per lo sviluppo dei lavori € 194.200,00
SB AMMINISTRAZIONE
B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclu

dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00
B2 Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
B4 Imprevisti e accantonamenti € 87,62
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indezmii € 0,00
B6 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 8,e

del D.Lgs. 163/06 € 0,00
B7 Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92 c@in

-bis, del D.Lgs. 163/06 € 2.330,40
B8 Spese per attivita tecniche di progettazionezitine

lavori, coordinamento della sicurezza e simili € 14.800,80
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
B10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opsrgtiche € 0,00
B11 Spese per verifiche tecniche, laboratori, caliau

simili € 0,00
B12 I.V.A. (10%) ed eventuali altre imposte e cdmniti

dovuti per legge € 19.420,00
B13 I.V.A (22%) ed eventuali altre imposte e conitib

dovuti per legge € 3.256,18
SOMMEB TOTALE SOMME B) - a disposizione

dell'amministrazione € 39.895,00
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QUADRO ECONOMICO

Codice Descrizione Quantita Parziale Importo %
DISPONIBILI |[SOMME DISPONIBILI - per lo sviluppo dgirogetto € 234.095,00
UTILIZZATE |[SOMME UTILIZZATE - per lavorazioni e

amministrative € 234.095,00

_:P ASLSanluri

Pag.2di 2




