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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPER/
. PREZZO IMPORTO INC.

N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.

co1 CO1PIAZZOLA ESTERNA

CO1.A CO1.A- PREPARAZIONE
6 D.0001.000| TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATC

1.0001 BITUMINOSO metri 3,70 € 0,98 € 363 0,67 € 2,48 68,32%
10 |D.0001.000 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE|metri

1.0012 STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSC quadri 0,93 € 9,08 € 884 4,36 € 4,05 47,99%
9 D.0001.000 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE | metri

1.0020 DI MARCIAPIEDI PER LARGHEZZA FINO A 50 cr quadri 5,89 € 14,10 € 83,05 € 7,53 € 44,35 53,40%
11 |D.0001.000|INDENNITA DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA metri

1.0022 cubi 1,66 € 8,23 € 13,66
40 |D.0001.000/SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA PER FONDAZIONDI \metri

2.0022 OPERE D'ARTE E/O PER CONDOTTE, RETI, CAVIDOT1 cubi 26,49 € 14,95 € 396,03 € 7,39 € 195,76 49,43%
45 |D.0001.000| TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA metri

2.0044 cubi 50,26 € 4,36 € 219,13 € 1,36 € 68,35 31,19%
12 | D.0001.000|SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETAL metri

2.0056 quadri 243,00 € 581 € 133893 € 0,73 € 177,39 13,25%
17 |D.0001.000|RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE metri

3.0032 quadri 0,93 € 14,85 € 1381 € 557 € 518 37,51%

Sommano CO01./- PREPARAZIONE € 2.076,68 € 497,56 23,96%
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPER/

N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO P',?AEA%\IZO IM;&ETO |\|/|’\,i‘c|:\j

Col1.B CO01.B- IMPIANTI TECNICI
18 |D.0008.000|CHIUSINO GHISA SFEROIDALEGJS 500 COPERCHIO GRIGLIAT! cadaun

3.NOO1 0 2,00 € 123,72 247,44 € 6,19 € 12,38  5,00%
19 |D.0008.000|CHIUSINO GHISA SFEROIDALEGJS 500 COPERCHIO CIEC cadaun

3.N002 0 1,00 € 112,99 112,59 € 6,19 € 6,19 550%
13 |D.0001.000|SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA PER FONDAZIONDI |metri

2.0022 OPERE D'ARTE E/O PER CONDOTTE, RETI, CAVIDOT1 cubi 512 € 14,95 76,54 € 7,39 € 37,84 49,44%
16 |D.0001.000 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGAT. metri

2.0042 RISULTANTI DOPO L'ESECUZIONE DEI MANUFATT cubi 512 € 11,84 60,62 € 3,59 € 18,38 30,32%
20 |D.0001.000 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE metri

3.0032 quadri 3,70 € 14,85 5495 € 5,57 € 20,61 37,51%
15 |D.0003.001| TUBO FOGNA IN PVC RIGIDCmm 12¢

5.0002 metri 14,21 € 9,71 137,98 € 2,17 € 30,84 22,35%
14 |D.0003.001|POZZETTO PREFABBRICAT( DIMENSIONI NETTE INTERNE 50x50x5|cadaun

6.0003 cm 0 3,00 € 109,60 328,80 € 44,28 € 132,84 40,40%

Sommano CO1.I- IMPIANTI TECNICI € 1.018,92 € 259,08 25,43%
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPER/
. PREZZO IMPORTO INC.

N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.

Cco1.C C01.C- CONGLOMERATI
27 |D.0001.000/SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE metri

7.0008 cubi 16,25 € 27,29 € 443,46 € 3,23 € 52,49 11,84%
8 D.0004.000 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE N|metri

1.0004 STRUTTURALI cubi 2,06 € 139,12 € 286,59 € 13,66 € 28,14  9,82%
23 | D.0004.000|CALCESTRUZZO A DURABILITA' GARANTITA PER OPER |metri

1.0007 STRUTTURALI cubi 8,44 € 136,27 € 1.150,12 € 11,15 € 94,11  8,18%
24 | D.0004.000 MAGGIOR PREZZO DEL CALCESTRUZZSE AD  ALTA metri

1.0033 LAVORABILITA' cubi 3,60 € 4,43 € 15,95
25 | D.0004.000|MAGGIOR PREZZO DEI CALCESTRUZZI PER LAVORAZIONE FACTIA |metri

1.0048 AVISTA cubi 3,60 € 11,79 € 42,44 € 7,67 € 27,61 65,06%
21 |D.0008.000|CASSEFORME IN LEGNAME O METALLICHE PER GETTI [imetri

1.0003 CALCESTRUZZO PER OPERE IN FONDAZIOM quadri 38,30 € 19,97 € 764,85 € 14,23 € 545,00 71,26%
22 | D.0008.000|CASSEFORME IN LEGNAME GREZZO PER GETTI DI CALCESTRU@O | metri

1.0004 PER PILASTRI, TRAVI,CORDOLI, MURI RETTI ETC quadri 36,21 € 25,29 € 918,75 € 17,77 € 643,45 70,26%
26 |D.0008.000/ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMAT(|chilogr

2.0002 PER STRUTTURE CIVILI FI12-1 ammi 650,40 € 1,72 € 1.118,69 € 0,53 € 344,71 30,81%
28 |D.0013.001|PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A SPOLVERO CON MISCELA [|metri

3.0135 POLVERE DI QUARZO E CEMENT! quadri 90,16 € 38,52 € 3.472,96 € 7,49 € 675,30 19,44%

Sommano CO01.-- CONGLOMERATI € 8.210,81 € 2410,82 29,36%
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPER/
, PREZZO IMPORTO INC.
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.
Co1.D C01.D- RECINZIONE
31 |D.0012.002|SISTEMI IN FERRO LAVORATO IN STABILIMENTOCANCELLI|chilogr
2.N020 RECINZIONI, PARAPETTI, ET( ammi 746,08 € 4,79 € 3.573,72 € 2,30 € 1.71598 48,02%
Sommano CO1.I- RECINZIONE € 3.573,72 € 1.715,98 48,02%
Riepilogc
CO1l.A CO01.A- PREPARAZIONE € 2.076,68 € 497,56 23,96%
Co1.B C01.B- IMPIANTI TECNICI € 1.018,92 € 259,08 25,43%
col.Cc C01.C- CONGLOMERATI € 8.210,81 € 2.410,82 29,36%
Co01.D C01.D- RECINZIONE € 3.573,72 € 1.715,98 48,02%
Sommano COPIAZZOLA ESTERNA € 14.880,13 € 4.883,44 32,82%

_:P ASLSanluri

Pag. 4 di 11



INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPER/
. PREZZO IMPORTO INC.
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.
Co02 CO2PROTEZIONI VARIE
C02.A C02.A- TERRAZZINI
7 D.0012.000 RIMOZIONE DI LISTELLI IN CERAMICA, KLINKER, E MATERIALI |metri
9.0030 SIMILI quadri 21,20 € 10,38 € 220,06 € 6,71 € 142,25 64,64%
54 | D.0012.002|PROTEZIONE EDILIZIA CON MALTABICOMPONENTE ELASTICA A
5.N012 BASE CEMENTIZIA E SCOSSALINA IN ALLUMINIC metrl 50,00 € 23,25 € 1.162,50 € 10,18 € 509,00 43,78%
32 |D.0013.000 MURATURA IN MUROBLOCCC PESANTE DI LATERIZIC metri
3.0026 quadri 41,60 € 41,75 € 1.736,80 € 10,95 € 455,52 26,23%
34 |D.0013.000/INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI C/metri
4.0002 ORIZZONTALI quadri 47,86 € 14,05 € 672,43 € 9,24 € 442,23 65,77%
52 |D.0013.001| COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE IN ACCIAICMULTISTRATO |metri
1.NO26 quadri 72,01 € 70,79 € 5.101,84 € 11,78 € 848,98 16,64%
53 |D.0013.001|CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME, SEZIONE SCATOIARE,
2.N035 SVILUPPO 750 mm, SPESSORE 6/10 metri 15,98 € 77,41 € 1.237,01 € 6,17 € 98,60 7,97%
Sommano C02./- TERRAZZINI € 10.130,64 € 2.496,58 24,64%
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPER/

PREZZO IMPORTO INC.

N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.
Cc02.B C02.B- PENSILINE
37 |D.0012.000|RIMOZIONE DI LISTELLI IN CERAMICA, KLINKER, E MATERIALI |metri
9.0030 SIMILI quadri 1,80 € 10,38 € 18,68 € 6,71 € 12,08 64,67%
38 |D.0013.000|PROFILO SPECIALE IN ALLUMINIO PESANTE ANODIZZAT(|metri
6.N356 ARGENTO IN OPERA PER PENSILINE A MENSOL quadri 16,00 € 318,55 € 5.096,80 € 39,99 € 639,84 12,550
39 |D.0013.000|CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTC SPESSORE 10+ metri
6.N357 +1,E quadri 20,36 € 301,77 € 6.144,04 € 18,60 € 378,70  6,16%
Sommano CO02.I- PENSILINE € 11.259,52 € 1.030,62 9,1%%
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPER/

. PREZZO IMPORTO INC.
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.
co2.C C02.C- RECINZIONI
29 |D.0012.001|RIMOZIONE DI RECINZIONE IN PIANTANEIPE 100 E TRE TUBIDIAM .| chilogr
5.NO06 48 ammi 2.251,04 € 0,92 € 2.070,96 € 0,55 € 1.238,07 59,78%
30 |D.0012.002|SISTEMI IN FERRO LAVORATO IN STABILIMENTOCANCELLI|chilogr
2.N020 RECINZIONI, PARAPETTI, ET( ammi 1.508,06 € 4,79 € 7.223,61 € 2,30 € 3.468,54 48,02%
Sommano C02.- RECINZIONI € 9.294,57 € 4.706,61 50,64%
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPER/
, PREZZO IMPORTO INC.

N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.

Cc02.D C02.D- COPERTUR/
3 D.0010.000|SPOSTAMENTO UNITA ESTERNA DI CLIMATIZZAZIONEVRV/VRT |cadaun

9.NO17 ESISTENTE (o] 8,00 € 456,56 € 3.652,48 €117,78 € 942,24 25,80%
2 D.0010.000| SVUOTAMENTO E NUOVO RIEMPIMENTO DI GASR410A DA UNITA' |cadaun

9.N018 ESTERNA IN POMPA DI CALORE VRV/VR (o] 8,00 € 183,85 € 1.470,80 €133,34 € 1.066,72 72,53%
1 D.0009.000 CANALA METALLICA CON TAPPO PER PASSAGGIO CAVI ELETTRIC

1.N121 RECUPERATA DA PRECEDENTE SMONTAGGIO, DIMENSIONI 28 |metro 73,32 € 7,36 € 539,64 € 5,06 € 371,0 68,75%
33 |D.0012.002 PROFILATI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE, LAMINATI A|chilogr

2.N018 CALDO DELLA SERIEIPE, HEA, HEB, HEM ammi 1.244,25 € 3,00 € 3.732,75 € 1,28 € 1.592,64 42,67%
36 |D.0012.002|SISTEMI IN FERRO LAVORATO IN STABILIMENTOCANCELLI|chilogr

2.N020 RECINZIONI, PARAPETTI, ET( ammi 318,44 € 4,79 € 1.525,33 € 2,30 € 732,4 48,02%
35 |D.0012.002|GRIGLIATO IN ACCIAIO ELETTROSALDATC, ELETTROZINCATC, metro

2.N021 MAGLIA 34X76 mm quadro 36,93 € 46,12 € 1.703,21 € 10,32 € 381,12 22,38%
46 |D.0012.002|SCALA FISSA CON PROTEZIONE ALLA SCHIENA, DISTANZA RA ||cadaun

2.N022 PIANI cm 69( a 2,00 € 1.401,85 € 2.803,70 €281,54 € 563,08 20,08%
51 |D.0012.002|PROTEZIONE EDILIZIA CON MALTABICOMPONENTE ELASTICA A

5.N012 BASE CEMENTIZIA E SCOSSALINA IN ALLUMINIC metrl 259,74 € 23,25 € 6.038,96 € 10,18/ € 2.644,15 43,78%
4 D.0013.000 MURATURA IN MUROBLOCCC PESANTE DI LATERIZIC metri

3.0026 quadri 9,60 € 41,75 € 400,80 € 10,95 € 105,1 26,23%
5 D.0013.000|INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI (/metri

4.0002 ORIZZONTALI quadri 20,40 € 14,05 € 286,62 € 9,24 € 188,5 65,77%
47 |D.0013.001|COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE IN ACCIAICMULTISTRATO |metri

1.NO26 quadri 1.373,47 € 70,79 € 97.227,94 € 11,78| € 16.179,48 16,64%
48 |D.0013.001|CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME, SEZIONE SCATOIARE,

2.N035 SVILUPPO 750 mm, SPESSORE 6/10 metri 348,57 € 7741 € 26.982,80 € 6,17 € 2.150,68 7,97%

A Riportare € 146.365,03 € 26.917,14

_:P ASLSanluri

Pag. 8di 11



INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPER/

N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO PI;II/EA%\]ZO IMIE)/I(;ETO l\l/ll\,i\cl:\l
Riporto: € 146.365,03 € 26.917,14
49 |D.0013.001|CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME, SEZIONE SCATOIARE,
2.N036 SVILUPPO 1000 mm, SPESSORE 6/10 metri 9,88 € 99,17 € 979,80 € 6,49 € 64,12  6,54%
50 |D.0013.001/CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME, SEZIONE SCATOIARE,
2.N037 SVILUPPO 1150 mm, SPESSORE 6/10 metri 501 € 112,64 € 564,33 € 6,94 € 34,77  6,16%
Sommano C02.I- COPERTUR/ € 147.909,16 € 27.016,03 18,27%
Riepilogc
CO02.A C02.A- TERRAZZINI € 10.130,64 € 2.496,58 24,64%
C02.B C02.B- PENSILINE € 11.259,52 € 1.030,62 9,15%
co2.C C02.C- RECINZIONI € 9.294,57 € 4.706,61 50,64%
C02.D C02.D- COPERTUR!/ € 147.909,16 € 27.016,03 18,27%
Sommano COPROTEZIONI VARIE € 178.593,89 € 35.249,84 19,74%
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPER/

. PREZZO IMPORTO INC.
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO MAN. MAN. MAN.
Riepilogc
Co1 CO1PIAZZOLA ESTERNA € 14.880,13 € 488344 32,82%
C02 CO2PROTEZIONI VARIE € 178.593,89 € 35.249,84 19,74%
Somman € 193.474,02 € 40.133,28 20,74%
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

Indice categorie

CO1 - PIAZZOLA ESTERNA
CO1.A - - PREPARAZIONE
CO1.B - - IMPIANTI TECNICI
C01.C - - CONGLOMERATI
CO01.D - - RECINZIONE

C02 - PROTEZIONI VARIE
CO02.A - - TERRAZZINI
C02.B - - PENSILINE
C02.C - - RECINZIONI
C02.D - - COPERTURA
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