


# FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

**INTERVENTO N. 93-12-23B**

**MANUTENZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO  
DEL FABBRICATO ADIBITO A POLIAMBULATORIO SITO IN VIA  
MONTALE A GUSPINI**

COMMITTENTE		PROGETTISTA	
<div> <b>ASL Sanluri</b></div> <div><b>COMISSARIO STRAORDINARIO</b> Dr.ssa MARIA MADDALENA GIUA</div> <div><b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b> Dr.ssa PATRIZIA SOLLAI</div> <div><b>DIRETTORE SANITARIO</b> Dr.ssa MARCELLA MARIA AUSILIATRICE SCANU</div> <div><b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b> P.I. GIORGIO GARAU</div>		<div><b>ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSINISTI</b> ing. RAFFAELE PES</div> <div>ing. FRANCESCA CALDARA</div>	
		<div><b>PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO</b></div>	
ELABORATI			
SCALA: NESSUNA	QUADRO ECONOMICO	ELABORATO: <b>A.G</b>	
CATEGORIA: OG1		DEL: 30/11/2015 FASCICOLO: 1 di 1	
FASE: PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO		REV. N° 1 REV. N° 2 REV. N° 3 AGG.	DEL DEL DEL DEL .././2015

# PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



**Comune di Guspini**  
Provincia di Medio Campidano

**OGGETTO:** MANUTENZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO  
CONSERVATIVO DEL FABBRICATO ADIBITO A  
POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MONTALE A  
GUSPINI

**COMMITTENTE:** ASL6 Sanluri

## QUADRO ECONOMICO

Gonnosfanadiga, li 30/11/2015

Il Progettista:  
ATP: ing. Raffaele Pes - ing Francesca Caldara

---

QUADRO ECONOMICO					
Codice	Descrizione	Quantità	Parziale	Importo	%
C01	<b>PIAZZOLA ESTERNA</b>		€ 14.880,13		7,66%
C01.A	- PREPARAZIONE		(€ 2.076,68)		1,07%
C01.B	- IMPIANTI TECNICI		(€ 1.018,92)		0,52%
C01.C	- CONGLOMERATI		(€ 8.210,81)		4,23%
C01.D	- RECINZIONE		(€ 3.573,72)		1,84%
C02	<b>PROTEZIONI VARIE</b>		€ 178.593,89		91,96%
C02.A	- TERRAZZINI		(€ 10.130,64)		5,22%
C02.B	- PENSILINE		(€ 11.259,52)		5,80%
C02.C	- RECINZIONI		(€ 9.294,57)		4,79%
C02.D	- COPERTURA		(€ 147.909,16)		76,16%
S01	<b>SICUREZZA</b>		€ 725,98		0,37%
S01.A	- SEGNALEZIONE		(€ 47,38)		0,02%
S01.B	- SORVEGLIANZA		(€ 678,60)		0,35%
SA	LAVORI		€ 194.200,00	€ 194.200,00	
ManLAV	Importo della manodopera inclusa nei lavori			-€ 40.133,28	
TOS	Oneri della sicurezza			-€ 725,98	
IBA	Importo soggetto a ribasso			€ 153.340,74	
RC	Ribasso contrattuale del ...%			€ 0,00	
SOMMEA	TOTALE SOMME A) - per lo sviluppo dei lavori			€ 194.200,00	
SB	AMMINISTRAZIONE				
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	
B2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 0,00	
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 0,00	
B4	Imprevisti e accantonamenti			€ 87,62	
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			€ 0,00	
B6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/06			€ 0,00	
B7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92 comma 7 -bis, del D.Lgs. 163/06			€ 2.330,40	
B8	Spese per attività tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e simili			€ 14.800,80	
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00	
B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 0,00	
B11	Spese per verifiche tecniche, laboratori, collaudi e simili			€ 0,00	
B12	I.V.A. (10%) ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 19.420,00	
B13	I.V.A. (22%) ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 3.256,18	
SOMMEB	TOTALE SOMME B) - a disposizione dell'amministrazione			€ 39.895,00	

QUADRO ECONOMICO					
Codice	Descrizione	Quantità	Parziale	Importo	%
DISPONIBILI	SOMME DISPONIBILI - per lo sviluppo del progetto			€ 234.095,00	
UTILIZZATE	SOMME UTILIZZATE - per lavorazioni e amministrative			€ 234.095,00	