- ASLSanluri

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIOME AUTONOMA DELLA SARDEGMNA

I | S C ” Fondo per lo Sviluppo

e la Coesione

IR

| NTERVENTO N. 93-12-23lI

IMVESSA | N SI CUREZZA

DELLA SEDE LEGALE DI VI A UNGARETTI - SANLURI
CUP: J96E12000860000

COMMITTENTE PROGETTIST/
DOTT. I NG EZI O Pl REDDU
® v

ASLSanluri | -

efle S. LEG. Via Doberdo, 75 - 09122 - Cagliari (CA)

S. OP. Via Campania, 6 - 09121 - Cagliari (CA)

Tellfax 070 7545518 cell: 320 0215979
COVM SSARI O STRAORDI NARI C PE: ing.piredduezio@tiscali.it PEC: ezio.pireddu@ingpec.eu

Dr.ssa MARIA MADDALENA GIUA P.IVA 03340910920 CF PRDZEI74E27F979Q

DI RETTORE AVMM NI STRATI VC
Dr.ssa PATRIZIA SOLLAI

DI RETTORE SANI TARI O
Dr.ssa MARCELLA MARIA AUSILIATRICE SCANU

RESPONSABI LE UNI CO DEL PROCEDI MENTC PROGETTO ESECUTI VC

ING. FABIO FRANCESCO FARCI

ELABORATO:
SoALA f TAVOLA N° DEL
S
01. 159. 00 6/ 11/ 2015
CATEGORIA ELENCO ELABORATI . .
Rev 00 DEL
Rev 01 DEL
FASE ESECUTIVA
Rev 02 DEL




Sede Leg: via Doberdo, 75
Sede Op: via Campania, 06
tel/fax: 0707545518 + Cell:

+ 09122 Cagliari -
+ 09121 Cagliari -
320 0215979 -

STUDIO DI INGEGNERIA
DOTT. ING. EZIO PIREDDU

PEC:
Email:
P.IVA: 03340910920

01 ElencoElab
DGE 01.159.00

ezio.pireddu@ingpec.eu
ing.piredduezio@tiscali.it
+ CF: PRDZEI7T4E27F979Q

DOCUMENTI GENERALI
PROGR DESCRIZIONE TAVOLA REV DATA
01 Elenco Elaborati DGE 01.159.00 00 6/11/2015
02 Relazione Generale DGE 02.159.00 00 6/11/2015
03 Relazione Specialistica DGE 03.159.00 00 6/11/2015
04 Relazione di Calcolo degli Impianti DGE 04.159.00 00 6/11/2015
05 Piano di Manutenzione DGE 05.159.00 00 6/11/2015
06 Computo Sicurezza DGE 06.159.00 00 6/11/2015
07 Piano di Sicurezza e di Coordinamento DGE 07.159.00 00 6/11/2015
08 Incidenza della Manodopera DGE 08.159.00 00 6/11/2015
09 Computo Metrico Estimativo DGE 09.159.00 00 6/11/2015
10 Quadro Economico DGE 10.159.00 00 6/11/2015
11 Cronoprogramma DGE 11.159.00 00 6/11/2015
12 Elenco dei Prezzi Unitari DGE 12.159.00 00 6/11/2015
13 Analisi dei Prezzi DGE 13.159.00 00 6/11/2015
14 Fascicolo dell' Opera DGE 14.159.00 00 6/11/2015
15 Schema di Contratto DGE 15.159.00 00 6/11/2015
16 Capitolato Speciale d'Appalto DGE 16.159.00 00 6/11/2015
17 Lista delle Lavorazioni DGE 17.159.00 00 6/11/2015
ELABORATI GRAFICI
PROGR DESCRIZIONE TAVOLA REV DATA
01 Schema Impianto stato di progetto EGE.01.159.00 00 6/11/2015
02 Tubazioni di alimentazione UTA EGE.02.159.00 00 6/11/2015
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