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QUADRO ECONOMICO
LAVORI DI SOSTITUZIONE TETTO E INFISSI DELL'AMBULATORIO DI
GUARDIA MEDICA DI BARUMINI

IMPORTO LAVORI A CORPO

31 956,20

di cui Importo della mano d'opera

9 139,29

ONERI PER LA SICUREZZA

1 036,01

TOTALE LAVORI E SICUREZZA

32 992,21

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1)

lavori in economia esclusi dall'appalto

2)

rilievi accertamenti e indagini

3)

allacciamenti ai pubblici servizi

4)

imprevisti

5)

acquisizione aree

(LI FO N FOBE FONE o)

6)

coordinatore per la sicurezza, assistenza giornaliera,
contabilita, ecc.

7

attivita di consulenza e di supporto

8)

spese per pubblicita

9)

spese commissione esterna

10)

accantonamento art. 240 D.Lgs 163/06 (3%)

989,77

11

—

accantonamento art 92 D.Lgs 163/06 (2,0%)

659,84

12)

spese per studio fattibilita

13

—

spese collaudo tecnico amministrativo e statico

(LI FONN [N FORE FONE FORE FOR Foo)

Sommano (B) €

1 649,61

TOTALE (IVA esclusa)

34 641,82

7 258,29

.0.7.41.900,11°
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