

# FSC

## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

### INTERVENTO N. 93-12-23T

### LAVORI DI SOSTITUZIONE TETTO E INFISSI ESTERNI DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA DI BARUMINI

COMMITTENTE		PROGETTISTA	
<div> <b>ASL Sanluri</b></div> <div>COMISSARIO STRAORDINARIO Dr.ssa MARIA MADDALENA GIUA</div> <div>DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr.ssa PATRIZIA SOLLAI</div> <div>DIRETTORE SANITARIO Dr.ssa MARCELLA MARIA AUSILIATRICE SCANU</div> <div>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Geom. Fabrizio Fazzini</div>		<div>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Geom. Fabrizio Fazzini</div> <div>PROGETTO ESECUTIVO</div>	
ELABORATI			
SCALA /	QUADRO ECONOMICO	TAVOLA	<div>E</div>
CATEGORIA /		del DICEMBRE 2015	
FASE P.ESECUTIVO		REV. N° 1 DEL REV. N° 2 DEL REV. N° 3 DEL AGG. DEL .././2015	

# QUADRO ECONOMICO

## LAVORI DI SOSTITUZIONE TETTO E INFISSI DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA DI BARUMINI

<b>A</b>		<b>IMPORTO LAVORI A CORPO</b>		<b>Ö 31 956,20</b>
	1	di cui Importo della mano d'opera	"	9 139,29
	2	ONERI PER LA SICUREZZA	"	1 036,01
		<b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA</b>	<b>Ö</b>	<b>32 992,21</b>

<b>B</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
*	1)	lavori in economia esclusi dall'appalto	" -	
*	2)	rilevi accertamenti e indagini	" -	
*	3)	allacciamenti ai pubblici servizi	" -	
	4)	imprevisti	" -	
	5)	acquisizione aree	" -	
*	6)	coordinatore per la sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità, ecc.	" -	
*	7)	attività di consulenza e di supporto	" -	
*	8)	spese per pubblicità	" -	
*	9)	spese commissione esterna	" -	
	10)	accantonamento art. 240 D.Lgs 163/06 (3%)	" 989,77	
	11)	accantonamento art 92 D.Lgs 163/06 (2,0%)	" 659,84	
*	12)	spese per studio fattibilità	" -	
*	13)	spese collaudo tecnico amministrativo e statico	" -	
		Sommano (B)	"	1 649,61
<b>TOTALE (IVA esclusa)</b>			<b>Ö</b>	<b>34 641,82</b>
		I.V.A. su A ----- 22%	Ö	7 258,29
*		I.V.A. su B1, B2, B3, B6, B7, B8, B9, B12, B13 ----- 22%	Ö	-
<b>TOTALE (IVA compresa)</b>			<b>Ö</b>	<b>41 900,11</b>