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ASL Sanluri

E

INTERVENTO N. 93-12-23T

LAVORI DI SOSTITUZIONE TETTO E INFISSI ESTERNI
DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA DI BARUMINI

del  DICEMBRE 2015

PROGETTO ESECUTIVO

FASE                                P.ESECUTIVO



A  IMPORTO LAVORI A CORPO 31 956,20€          

1 di cui Importo della mano d'opera 9 139,29€            

 2 ONERI PER LA SICUREZZA 1 036,01€            

TOTALE LAVORI E SICUREZZA 32 992,21€          

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

* 1) lavori in economia esclusi dall'appalto -€                       

* 2) rilievi accertamenti e indagini -€                       

* 3) allacciamenti ai pubblici servizi -€                       

4) imprevisti -€                       

5) acquisizione aree -€                       

* 6)

spese tecniche per progettazione, direzione lavori, 
coordinatore per la sicurezza, assistenza giornaliera, 
contabilità, ecc. -€                       

* 7) attività di consulenza e di supporto -€                       

* 8) spese per pubblicità -€                       

* 9) spese commissione esterna -€                       

10) accantonamento art. 240 D.Lgs 163/06 (3%) 989,77€                 

11) accantonamento art 92 D.Lgs 163/06 (2,0%) 659,84€                 

* 12) spese per studio fattibilità -€                       

* 13) spese collaudo tecnico amministrativo e statico -€                       

Sommano (B) 1 649,61€            

TOTALE (IVA esclusa) 34 641,82€          

 

I.V.A. su A -------- 22% 7 258,29€            

* I.V.A. su B1, B2, B3, B6, B7, B8, B9, B12, B13  -------- 22%  -€                     
TOTALE (IVA compresa) 41 900,11€          
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