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INTERVENTO N. 93-12-23T

LAVORI DI SOSTITUZIONE TETTO E INFISSI ESTERNI
DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA DI BARUMINI

del  DICEMBRE 2015

PROGETTO ESECUTIVO

FASE                                P.ESECUTIVO

PORTE INTERNE 80 X 210

PORTE INTERNE 90 X 210

FINESTRE 130 X 160

FINESTRE 60 X 160

3

1

5

2

FINESTRE

PORTE INTERNE

VETROCAMERA

6-7+12+6/7 BASSO

EMISSIVO E STAMPATO

NEGI AMIENTI

AMBULATORIO E BAGNO

INFISSO MISURE

QUANTITA'

PORTE INTERNE 70 X 210 1

ABACO INFISSI


