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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita
D.0012.0005. a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e
0001 senza comp ... eriale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato

per l'effettivo volume di struttura demolita.
SOMMANO m3 5,03 158,91 799,32 413,57 51,740

2 DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, compresi i trasporti interni sia
D.0012.0010. orizzontali che verticali, l'innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il
0005 carico del materiale di  ... rizzato; valutata per la superficie effettiva e per solaio con

le seguenti caratteristiche: solaio a travetti e pignatte
SOMMANO m2 16,90 19,76 333,94 156,33 46,812

3 Rimozione totale di manto di copertura a tetto in lastre liscie o ondulate in lamiera
D.0012.0013. metallica o altri materiali comprendente lo smontaggio delle piccola orditura in legno
0002 o metal ... 'eventuale onere per il conferimento a discarica, escluso il ponteggio..

Valutato per l'effettiva superficie rimossa.
SOMMANO C 98,95 11,30 1´118,14 500,69 44,779

4 Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'evetuale parte vetrata,
D.0012.0014. compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
0003 eventuale taglio  ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la

superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2
SOMMANO m2 5,00 19,13 95,65 58,45 61,108

5 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
D.0012.0014. telaio, controtelaio, cassonetto, rullo e persiana avvolgibile, smuratura delle grappe o
0007 dei  ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva

rimossa e per una superficie fino a 3 m2
SOMMANO m2 12,32 42,24 520,40 271,41 52,154

6 MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VETICALE con elevate
D.0013.0003. caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco, retta o curva, data in
0043 opera con malta cementizia dos ... e, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il

tiro in alto spessore 30 cm con blocco di tamponamento 30x25x25
SOMMANO m2 26,59 89,85 2´389,11 873,48 36,561

7 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD
D.0013.0004. ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato
0049 in piano con regolo e frattazzo su predisp ... , composta da kg 400 di calce idraulica

e mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta
SOMMANO m2 44,26 21,04 931,23 467,83 50,238

8 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
D.0013.0005. IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE
0006 ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a

base di resine sintetic ... o con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere
del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne

SOMMANO m2 267,07 5,18 1´383,42 539,48 38,996

9 RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, DI PARETI E SOFITTI, ALTAMENTE
D.0013.0005. RESISTENTE E DECORATIVO, A BASE DI RESINE SINTETICHE E QUARZI,
0008 in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera su s ... tiro in alto con finitura rustico

per interni, massima granulometria 1.2 mm, nella quantit`a di 2 kg/ mq di
rivestimento

SOMMANO m2 83,87 9,34 783,35 332,96 42,505

10 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 80- 90x210 avente: anta
D.0013.0006. mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita
0239 con un'intelaiatura in legno di ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio

zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.
SOMMANO cadauno 5,00 367,34 1´836,70 164,70 8,967

11 SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI IN ALLUMINIO
D.0013.0006. CON TAGLIO TERMICO  O PVC,  FINITURA DISEGNO LEGNO, costituita da
0269 finestra a due battenti, avente spigoli in vista arrotonda ... o onere, conforme alle

prescrizioni di prestazione energetica per il contenimento dei consumi energetici
degli edifici..

COMMITTENTE: ASL N. 6 SANLURI
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 10´191,26 3´778,90

SOMMANO m2 12,32 476,51 5´870,60 480,36 8,182

12 SOLAIO dello spessore di cm 16+4, calcolato per un sovraccarico di 350 kg/mq piu'
D.0013.0009. peso proprio, realizzato con travetti prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e
0038 fondello ... spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l'innaffiamento periodico fino

a maturazione dei getti. PER LUCI FINO A m 4.00
SOMMANO m2 99,00 69,00 6´831,00 2´161,17 31,638

13 MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINITRA DELLA FACCIA
D.0013.0010. SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA
0007 PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO

RINFORZATO  ... 'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto
finitura faccia superiore colore grigio naturale

SOMMANO m2 99,00 14,90 1´475,10 422,73 28,658

14 COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON
D.0013.0010. PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO interizzato con grafite tipo
0041 GRAF 32, classe di reazione al fuoco Euroclasse E, sp ... secco su superfici piane o

inclinate, già predisposte, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi e tasselli di
ancoraggio

SOMMANO m2 62,92 18,94 1´191,70 395,77 33,210

15 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE  PORTOGHESI in laterizio, poste in
D.0013.0011. opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la
0002 stilatura laterale e frontale, la ... delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne

fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00
SOMMANO m2 99,00 46,28 4´581,72 1´479,06 32,282

16 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 10x10 cm, spesore 0,8
D.0013.0012. mm, a sezione rettangolare o semicircolare dello sviluppo di cm 50, colore testa di
0003 moro, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe

etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc
SOMMANO m 25,80 30,04 775,03 153,25 19,774

17 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI LAMIERA IN ALLUMINIO A
D.0013.0012. SEZIONE CIRCOLARE, colore testa di moro, dato in opera compresi collari
0004 fermatubo, tasselli, sigillanti, curve, terminali,  sfridi, tagli etc diametro 80 mm

SOMMANO m 24,40 23,02 561,69 145,42 25,891

18 LASTRE DI MARMO SPESSORE CM.3, TAGLIATO, LEVIGATO E
D.0013.0013. LUCIDATO,  compresi tagli e sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e alle
0081 dimensioni dei vani da rivestire, compresa la malta di allettamento, le stuccature, la

pulizia finale con lastre di marmo BIANCONE TIRRENO
SOMMANO m2 3,86 123,86 478,10 122,63 25,650

Parziale LAVORI A CORPO euro 31´956,20 9´139,29 28,599

T O T A L E   euro 31´956,20 9´139,29 28,599
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 31´956,20 9´139,29 28,599

TOTALE  euro 31´956,20 9´139,29 28,599

     Data, 15/12/2015

Il Tecnico
Geom. Fabrizio Fazzini
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