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ALLEGATO “C”

Comune di BARUMINI
Provincia di VS

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA DI
BARUMINI - SOSTITUZIONE TETTO E INFISSI
COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

CANTIERE: VIALE SAN FRANCESCO, BARUMINI (VS)

BARUMINI, i 21/12/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(COLLABORATORE TECNICO GEOMETRA ASL 6 FAZZINI FABRIZIO)

IL COMMITTENTE
(COMMISSARIO STRAORDINARIO GIUA MARIA MADDALENA)

COLLABORATORE TECNICO GEOMETRA ASL 6 FAZZINI FABRIZIO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Ponteggio metallico con sistema a telaio
05.15.001.00 |prefabbricato ad infilo compresi il montaggio e lo
la smontaggio di tutti gli elementi costituenti I'opera,
gli ancoraggi atti a garantire la staticita, la
realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i
pianali di legno o di metallo e quanto altro
occorre per dare la struttura installata nel rispetto
delle normative vigenti; per il primo mese o
frazione di mese.
10,00 4,000 40,00
8,00 4,000 32,00
6,00 4,000 24,00
SOMMANO m2/mese 96,00 8,61 826,56
2 Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in
04.13.040.00 |alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm
2a 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max
4 metri; costo semestrale.
1,00
SOMMANO cad.*sem. 1,00 2,29 2,29
3 Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete,
04.13.080.00 |in alluminio, di forma quadrata, lato mm 120,
la spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri;
costo semestrale.
1,00
SOMMANO cad.*sem. 1,00 0,51 0,51
4 Quadro elettrico generale completo di
02.10.060.00 |apparecchiatura di comando e di protezione
la differenziale e magnetotermica da 32 A; costo
mensile.
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-
Quadro elettrico [mesi: 1] 1,00 3,00 3,00
SOMMANO cad.*mesi 3,00 22,95 68,85
5 Cartello generico, da parete, in alluminio, di
04.13.160.00 |forma rettangolare, spessore mm 0,5 ;
la dimensione mm 120x80; costo semestrale.
1,00
SOMMANO cad.*sem. 1,00 0,37 0,37
6 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo
01.07.001.00 |triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature
1 adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza
per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo
g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende
di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto dam 5 x 2,5
cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse
TNT sterilicm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8
salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio
istantaneo; istruzioni di pronto soccorso.
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto
soccorso e medicazione 1,00 0,25 0,25
SOMMANO cad. 0,25 13,20 3,30
7 Visita per idoneita a lavoro specifico.
01.07.080.00 |Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita
A RIPORTARE 901,88

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 901,88
2 medica 3,00 0,05 0,15
SOMMANO cad. 0,15 40,00 6,00
8 Corso periodico di formazione dei lavoratori in
08.35.001.00 /materia di sicurezza e di salute, con particolare
2 riferimento al proprio posto di lavoro ed alle
proprie mansioni: costo ad personam.
Formazione - Informazione - Coordinamento-
Corso 3,00 0,10 0,30
SOMMANO cad. 0,30 74,28 22,28
9 Informazione dei lavoratori mediante la
08.35.020.00 |distribuzione di opuscoli informativi sulle norme
1 di igiene e sicurezza del lavoro: costo ad
personam.
Formazione - Informazione - Coordinamento-
Informazione 3,00 0,10 0,30
SOMMANO cad. 0,30 17,85 5,36
10 Elmetto protettivo in polipropilene
07.30.040.00 |autoestinguente con bardatura interna regolabile
1 in tessuto, fori di aerazione otturabili, 230 g,
conforme alla normativa vigente; costo mensile.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa -
Elmetto [mesi: 1] 3,00
SOMMANO cad.*mesi 3,00 1,02 3,06
11 Guanto in pelle crosta semplice con lunetta
07.31.020.00 |parapolso da cm 7,conforme alla normativa
1 vigente, taglia unica; costo mensile al paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e
Braccia - Guanti [mesi: 1] 3,00
SOMMANO n*mesi 3,00 3,03 9,09
12 Guanto in tela di cotone puntinato con palmo in
07.31.140.00 |PVC, lunghezza 25 cm, conforme alla normativa
1 vigente; costo mensile al paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e
Braccia - Guanti [mesi: 1] 3,00
SOMMANO n.*mesi 3,00 0,20 0,60
13 Occhiali protettivi monolente in policarbonato
07.28.080.00 |trasparente, resistenti agli urti e con ripari laterali,
1 utii per operatori o visitatori ed adatti come
sovraocchiale, conformi alla normativa vigente;
costo mensile al paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso
- Occhiali [mesi: 1] 3,00
SOMMANO n.*mesi 3,00 0,59 1,77
14 Scarpa bassa idrorepellente , in vera pelle con
07.29.001.00 |puntale non metallico e con suola in poliuretano
1 bidensita, antiscivolo, antiacido,antiolio,
antistatica ed antiusura , conforme alle norme
vigenti ; costo mensile al paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e
gambe - Scarpe [mesi: 1] 3,00
SOMMANO n.*mesi 3,00 8,98 26,94
A RIPORTARE 976,98

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI
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BARUMINI, 21/12/2015

Il Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 976,98
15 Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto
07.33.060.00 |con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8
1 g,conforme alla normativa vigente, SNR 23 dB.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito -
Inserti auricolari 3,00
SOMMANO cad. 3,00 4,73 14,19
16 Imbracatura con cosciali regolabili,attacco
07.27.060.00 |dorsale in acciaio zincato,sagole in poliestere,
1 conforme alle norme vigenti; costo mensile.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta -
Imbracatura [mesi: 1] 2,00
SOMMANO cad.*mesi 2,00 4,77 9,54
17 Sistema anticaduta retrattile con fune in acciaio
07.27.040.00 |da m 5.00; costo mensile.
la DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta -
Sistema anticaduta [mesi: 1] 2,00
SOMMANO cad.*mesi 2,00 17,65 35,30
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'036,01
TOTALE euro 1'036,01

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI [ v.1/17]
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