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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

130

237

148

158

161

1.aAPPRESTAMENTI PREVISTI

Delimitazione aree di lavoro tramite
paletti alti cm 90 con base metallica
di diametro mm 300, posti ala
distanza di un metro, e catena colore
bianco/rosso.

Sommano 130

Nastro bicolore in plastica.

Sommano 237

Box di cantiere uso mensa realizzato
da struttura di base, sollevata da terra,
e in elevato con profilati di acciaio
presso  piegati, copertura €
tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infisss in  aluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito
in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico
e fognario, termico eettrico interni,
dotato di scaldavivande, frigorifero,
stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli,
sedie.

Sommano 148

Box di cantiere uso mensa realizzato
da struttura di base, sollevata da terra,
e in elevato con profilati di acciaio
presso  piegati, copertura €
tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infisss in  aluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito
in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti €elettrico, idrico
e fognario, termico elettrico interni,
dotato di scaldavivande, frigorifero,
stoviglie, piatti, bicchieri, tavali,
sedie.

Sommano 158

Box di cantiere uso servizi igienico
sanitario redizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in €evato

A Riportare:

mi

ml

cad.

cad.

180,00

180,00

3.436,70

3.436,70

1,00

1,00

3,00
3,00

€

€

€

0,85

0,052

429,15

147,84

€

€

€

€

153,00

178,71

429,15

443,52

1.204,38
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

160

484

52

257

Riporto:
con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamierainterna
ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a
pannello  sandwich, infisss in
alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuae
controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua cada €
fredda) e fognario, termico elettrico
interni, dotato di WC dla turca, un
lavabo, un piatto doccia, boiler
elettrico ed accessori.

Sommano 161

Box di cantiere uso servizi igienico
sanitario realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato
con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamierainterna
ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a
pannello  sandwich, infiss in
alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito inpvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua cada €
fredda) e fognario, termico elettrico
interni, dotato di WC ala turca, un
lavabo, un piatto doccia, boiler
elettrico ed accessori.

Sommano 160

Illuminazione mobile di recinzioni o
barriere di segnali, con lampade
anche ad intermittenza, alimentate a
batteria con autonomia non inferiore
a 16 ore di funzionamento continuo
Nolo per un mese Durata un anno

Sommano 484

Cartello segnalatore luminescente sun
supporto  in  aluminio formato
rettangolare fino a cm 50 x
33Fornitura e posa Un anno

Sommano 52

Cartello di divieto in lamiera
rifrangente per cantieri stradali
A Riportare:

cad.

cad.

cadaun

cadaun

1,00

1,00

3,00

3,00

15,00

15,00

5,00

5,00

€

€

€

290,23

126,02

1,32

32,46

€

€

1.204,38

290,23

378,06

19,80

162,30

2.054,77
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 2.054,77
0 in prossimita di strade.
10,00
Sommano 257 cad. 10,00 |€ 1,66 16,60
Importo netto APPRESTAMENT]I
PREVISTI 2.071,37
1.e PROCEDURE PREVISTE
PER MOTIVI DI SICUREZZA
9 503 Distribuzione materiale informativo
ai lavoratori Costo annuo pro capite 10,00
Sommano 503 pro
capite 10,00 |€ 12,91 129,10
Importo netto PROCEDURE
PREVISTE PER MOTIVI DI
SICUREZZA 129,10
Riepilogo
1.aAPPRESTAMENTI PREVISTI 2.071,37
1.e PROCEDURE PREVISTE
PER MOTIVI DI SICUREZZA 129,10
ImpC Totale importo costi della sicurezza € 2.200,47
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

TOTALI PER CATEGORIA

DESCRIZIONE
IMPORTO | IMPORTO | IMPORTO | IMPORTO %
CODICE CATEGORIE DI CATEGORIE| MISURE LORDO NETTO | corpo | 'NCID.
LAVORO
la APPRESTAMENTI
PREVISTI € 207137/€  207137|€ 207137/ € 207137 94.13%
le PROCEDURE
PREVISTE PER
MOTIVI DI
SICUREZZA € 12910/€ 129,10 |€ 12910/€ 129,10 5,87%
TOTALE € 220047/€  220047|€  220047/€  2.20047 100,00%
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

Indice categorie

l.a- APPRESTAMENTI PREVISTI
l.e- PROCEDURE PREVISTE PER MOTIVI DI SICUREZZA
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