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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Indennita di conferimento a discarica autorizzata dei materiali demoliti, valutati per il
D.0001.0001. |volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
0022
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,15
Utili Impresa 10% euro -0,74
Spese Generali 14% euro -0,91
Prezzo Netto euro 6,50
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0004.0001 * INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOR-
I1ZZATA di m ... r il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t 1,000 6,50 6,50
Sommano le risorse euro 6,50
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 28,82 8,15 234,88 0,00
2 Indennita di conferimento a discarica autorizzata dei materiali demoliti, valutati per il
D.0001.0001. |volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
0022
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,15
Utili Impresa 10% euro -0,74
Spese Generali 14% euro -0,91
Prezzo Netto euro 6,50
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0004.0001 * INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOR-
I1ZZATA di m ... r il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t 1,000 6,50 6,50
Sommano le risorse euro 6,50
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 19,00 8,15 154,85 0,00
3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN MATERIALE
D.0010.0007.|CERAMICO SMALTATO, cotto a 1300, colore bianco, per installazione sopra
0104 pavimento, incluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni
interne circa 70x70 ed esterne circa 80x80x10
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 509,09
Utili Impresa 10% euro -46,28
Spese Generali 14% euro -56,84
Prezzo Netto euro 405,97
RISORSE:
VARIE:
B.0002.0002.0003 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o
ribaltabile portata 8/10 t ora 0,060 19,23 1,15
B.0002.0002.0003 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso 0
ribaltabile portata 8/10 t ora 0,040 19,23 0,77
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,080 0,00 0,00
A.0074.0004.0007 * PIATTO DOCCIA IN MATERIALE CERAMICO SMALTA- TO,
cotto a 1 ... dodimensioni interne circa 70x70 ed esterne circa 80x80x10 cad 1,000 188,00 188,00
A RIPORTARE 389,73

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 389,73
D.0010.0007.0082 * MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO
0 apparecc ... comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad 1,000 1,00 1,00
B.0069.0005.0005 * GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo
appare ... sibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad 1,000 53,61 53,61
B.0069.0002.0005 * MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA es-
terno, in ot ... so e tubo flessibile da 150 cm con raccordo conico da 1/2” cad 1,000 100,08 100,08
Sommano le risorse euro 344,61
Resta manodopera euro 61,36 12,053
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 509,09 1'018,18 122,72| 12,053
4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A PARETE IN
D.0010.0007. VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x35x35, inclusi
0110 accessori
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 419,71
Utili Impresa 10% euro -38,16
Spese Generali 14% euro -46,86
Prezzo Netto euro 334,69
RISORSE:
VARIE:
B.0002.0002.0003 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o
ribaltabile portata 8/10 t ora 0,060 19,23 1,15
B.0002.0002.0003 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso 0
ribaltabile portata 8/10 t ora 0,040 19,23 0,77
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,080 0,00 0,00
A.0074.0003.0009 * VASO SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con
scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x35x35, esclusi accessori cad 1,000 100,08 100,08
D.0010.0007.0082 * MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO
0 apparecc ... comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad 1,000 1,00 1,00
B.0069.0003.0004 * SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante cad 1,000 41,80 41,80
B.0069.0003.0002 * CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori cad 1,000 77,72 77,72
B.0069.0003.0005 * APPARECCHIATURA METALLICA PER SOSPENSIONE a
parete di vaso o bidet cad 1,000 46,47 46,47
Sommano le risorse euro 268,99
Resta manodopera euro 65,70 15,654
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 419,71 1259,13 197,10| 15,654
5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A PARETE IN
D.0010.0007. VETROCHINA BIANCA. Dimensioni circa 55x35x35h, inclusi accessori
0111
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 416,77
Utili Impresa 10% euro -37,89
Spese Generali 14% euro -46,53
Prezzo Netto euro 332,35
RISORSE:
VARIE:
B.0002.0002.0003 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o
ribaltabile portata 8/10 t ora 0,060 19,23 1,15
B.0002.0002.0003 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso 0
ribaltabile portata 8/10 t ora 0,040 19,23 0,77
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,080 0,00 0,00
A.0074.0002.0005 * BIDET SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA.
Dimensioni circa 55x35x35h, esclusi accessori cad 1,000 100,08 100,08
D.0010.0007.0082 * MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO
A RIPORTARE 2667,04 319,82

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 2°667,04 319,82
0 apparecc ... comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad 1,000 1,00 1,00
B.0069.0005.0005 * GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo
appare ... sibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad 1,000 53,61 53,61
B.0069.0002.0004 * MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone
cromato, serie leggera con bocca d’erogazione fissa, rompigetto cad 1,000 67,91 67,91
B.0069.0003.0005 * APPARECCHIATURA METALLICA PER SOSPENSIONE a
parete di vaso o bidet cad 1,000 46,47 46,47
Sommano le risorse euro 270,99
Resta manodopera euro 61,36 14,723
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 416,77 1250,31 184,08| 14,723
6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVAMANI IN VETROCHINA BIANCA con
D.0010.0007. |accessori e rubinetteriadimensioni circa 50x40
0113
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 313,68
Utili Impresa 10% euro -28,52
Spese Generali 14% euro -35,02
Prezzo Netto euro 250,14
RISORSE:
VARIE:
B.0002.0002.0003 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o
ribaltabile portata 8/10 t ora 0,060 19,23 1,15
B.0002.0002.0003 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o
ribaltabile portata 8/10 t ora 0,040 19,23 0,77
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,080 0,00 0,00
A.0074.0006.0002 * LAVAMANI IN VETROCHINA BIANCA senza accessori e
rubinetteriadimensioni circa 50x40 cad 1,000 67,91 67,91
D.0010.0007.0082 * MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO
0 apparecc ... comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad 1,000 1,00 1,00
B.0069.0005.0005 * GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo
appare ... sibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad 1,000 53,61 53,61
B.0069.0002.0002 * MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone
cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto, cad 1,000 64,34 64,34
Sommano le risorse euro 188,78
Resta manodopera euro 61,36 19,561
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 313,68 941,04 184,08| 19,561
7 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato
D.0012.0004. |eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profonditd, compresa I’adozione degli
0009 accorgimenti att ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato
per il volume effettivo di struttura da demolire.
SOMMANO m3 1,26 262,41 330,64 0,00
8 Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12 cm,
D.0012.0005. |eseguita a mano o con 1’ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima
0008 cautela e se ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per
’effettiva superficie di struttura demolita.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 21,04
Utili Impresa 10% euro -1,91
Spese Generali 14% euro -2,35
Prezzo Netto euro 16,78
RISORSE:
VARIE:
A RIPORTARE 5'189,03 687,98

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 5'189,03 687,98
B.0004.0015.0003 * MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di
3000 ... ori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi ora 0,125 4,55 0,57
B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,125 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,250 0,00 0,00
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 50,000 0,01 0,50
Sommano le risorse euro 1,57
Resta manodopera euro 15,21 72,291
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 125,10 21,04 2'632,10 1'902,77| 72,291
9 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni pieni o
D.0012.0006. |semipieni di qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome
0007 prestabilite, compre ... | SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI ATTREZZI
ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice, trapano o simili) NON A
PERCUSSIONE
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 355,06
Utili Impresa 10% euro -32,28
Spese Generali 14% euro -39,64
Prezzo Netto euro 283,14
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,010 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,020 0,00 0,00
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 1,500 0,00 0,00
B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 2,500 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 7,500 0,00 0,00
B.0004.0014.0014 * PALA CARICATRICE GOMMATA gia esistente in cantiere,
compr ... nzione e assicurazione potenza HP 160 con benna da 2,30 mc ora 0,120 39,01 4,68
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,160 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,080 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 50,000 0,01 0,50
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 250,000 0,01 2,50
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 100,000 0,01 1,00
B.0012.0001.0001 * TRAVI ABETE U.T. misure varie m3 0,001 181,88 0,18
B.0012.0001.0005 * TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza
18-25, lunghezza cm400 m3 0,000 291,08 0,00
Sommano le risorse euro 8,86
Resta manodopera euro 274,28 77,249
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 0,64 355,06 227,24 175,54| 77,249
10 Rimozione di pavimento di piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento
D.0012.0009. |dello spessore fino a 5 cm, I’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il
0011 trasport ... iuto nonch¢ I’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato.
Valutata per I’ effettiva superficie rimossa.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,36
Utili Impresa 10% euro -1,49
Spese Generali 14% euro -1,83
Prezzo Netto euro 13,04
RISORSE:
A RIPORTARE 8'048,37 2'766,29

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 8'048,37 2'766,29
VARIE:
B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,250 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,250 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 100,000 0,01 1,00
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50
Sommano le risorse euro 1,50
Resta manodopera euro 11,54 70,538
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 14,32 16,36 234,28 165,25| 70,538
11 Rimozione di pavimento di piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento
D.0012.00009. |dello spessore fino a 5 cm, I’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il
0011 trasport ... iuto nonché I’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato.
Valutata per 1’ effettiva superficie rimossa.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,36
Utili Impresa 10% euro -1,49
Spese Generali 14% euro -1,83
Prezzo Netto euro 13,04
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,250 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,250 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 100,000 0,01 1,00
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50
Sommano le risorse euro 1,50
Resta manodopera euro 11,54 70,538
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 232,70 16,36 3'806,97 2'685,36| 70,538
12 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato
D.0012.0009. su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso l’avvicinamento al
0016 luogo di d ... ito o a rifiuto nonche’ I’eventuale onere per il conferimento a discarica.
Valutata per I’ effettiva superficie rimossa.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,18
Utili Impresa 10% euro -0,56
Spese Generali 14% euro -0,69
Prezzo Netto euro 4,93
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,156 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 100,000 0,01 1,00
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50
Sommano le risorse euro 1,50
Resta manodopera euro 3,43 55,502
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 14,57 6,18 90,04 49,98| 55,502
A RIPORTARE 12°179,66 5'666,88

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 12°179,66 5'666,88
13 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con
D.0012.0009. [’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso
0021 I’avvicinamento del ... rto ad impianto autorizzato. Valutata per I’effettiva superficie
rimossa e per i seguenti tipi: di spessore fino a 10 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,50
Utili Impresa 10% euro -1,41
Spese Generali 14% euro -1,73
Prezzo Netto euro 12,36
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0015.0002 * MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di
3000 ... e o perforatore, compreso I'OPERAIO ADDETTO a quest ultimo ora 0,188 4,25 0,80
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,188 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 150,000 0,01 1,50
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50
Sommano le risorse euro 2,80
Resta manodopera euro 9,56 61,677
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 100,85 15,50 1'563,18 964,13| 61,677
14 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con
D.0012.0009. [’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso
0021 I’avvicinamento del ... rto ad impianto autorizzato. Valutata per I’effettiva superficie
rimossa e per i seguenti tipi: di spessore fino a 10 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,50
Utili Impresa 10% euro -1,41
Spese Generali 14% euro -1,73
Prezzo Netto euro 12,36
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0015.0002 * MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di
3000 ... e o perforatore, compreso I'OPERAIO ADDETTO a quest ultimo ora 0,188 4,25 0,80
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,188 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 150,000 0,01 1,50
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50
Sommano le risorse euro 2,80
Resta manodopera euro 9,56 61,677
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 125,10 15,50 1'939,05 1'195,96| 61,677
15 Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili,
D.0012.0009. |compreso I’avvicinamento a luogo di deposi- to provvisorio, escluso il trasporto a
0030 deposi ... perficie rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare
qualsiasi danno all’ambiente circostante.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,31
Utili Impresa 10% euro -0,94
Spese Generali 14% euro -1,15
Prezzo Netto euro 8,22
A RIPORTARE 157681,89 7'826,97

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 15'681,89 7'826,97
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,306 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 100,000 0,01 1,00
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50
Sommano le risorse euro 1,50
Resta manodopera euro 6,72 65,179
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 63,40 10,31 653,65 426,05, 65,179
16 Rimozione di rivestimenti esterni in marmo o pietra naturale, per uno spessore
D.0012.0009. massimo di 5 cm, compreso 1’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
0035 del trasporto ad impianto autor- izzato. Valutata per I’effettiva superficie rimossa ¢
senza recupero di materiale.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,11
Utili Impresa 10% euro -1,28
Spese Generali 14% euro -1,58
Prezzo Netto euro 11,25
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,444 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 100,000 0,01 1,00
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50
Sommano le risorse euro 1,50
Resta manodopera euro 9,75 69,100
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 12,37 14,11 174,54 120,61| 69,100
17 Rimozione di zoccolino battiscopa in cotto, gres o maiolica, di altezza sino a 16 cm,
D.0012.0009. |compresa la malta di sottofondo e 1’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
0038 attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto
autorizzato e dei relativi oneri.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,94
Utili Impresa 10% euro -0,45
Spese Generali 14% euro -0,55
Prezzo Netto euro 3,94
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,111 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 100,000 0,01 1,00
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50
Sommano le risorse euro 1,50
Resta manodopera euro 2,44 49,393
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 42,90 4,94 211,93 104,68| 49,393
18 Rimozione di zoccolino battiscopa in cotto, gres o maiolica, di altezza sino a 16 c¢m,
A RIPORTARE 16722,01 8'478,31

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 16722,01 8'478,31
D.0012.0009. |compresa la malta di sottofondo e I’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
0038 attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto
autorizzato e dei relativi oneri.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,94
Utili Impresa 10% euro -0,45
Spese Generali 14% euro -0,55
Prezzo Netto euro 3,94
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,111 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 100,000 0,01 1,00
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 50,000 0,01 0,50
Sommano le risorse euro 1,50
Resta manodopera euro 2,44 49,393
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 17,46 4,94 86,25 42,60| 49,393
19 Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura
D.0012.0011. |portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali, I’avvicinamento dei mat
0003 .. “effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,53
Utili Impresa 10% euro -0,78
Spese Generali 14% euro -0,95
Prezzo Netto euro 6,80
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,031 0,00 0,00
B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,123 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,123 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 30,000 0,01 0,30
Sommano le risorse euro 0,30
Resta manodopera euro 6,50 76,202
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 45,60 8,53 388,97 296,40| 76,202
20 Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura
D.0012.0011. |portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali, I’avvicinamento dei mat
0003 .. effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,53
Utili Impresa 10% euro -0,78
Spese Generali 14% euro -0,95
Prezzo Netto euro 6,80
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,031 0,00 0,00
B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,123 0,00 0,00
A RIPORTARE 17°197,23 8'817,31
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 17°197,23 8'817,31
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,123 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 30,000 0,01 0,30
Sommano le risorse euro 0,30
Resta manodopera euro 6,50 76,202
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 16,57 8,53 141,34 107,71| 76,202
21 Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e I’avvicinamento al luogo
D.0012.0012. |di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto ad impianto
0002 autorizzat ... a computare a parte. Valu- tata per ’effettiva superficie rimossa e per il
seguente tipo: manto bituminoso doppiostrato
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,81
Utili Impresa 10% euro -0,53
Spese Generali 14% euro -0,65
Prezzo Netto euro 4,63
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,188 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 25,000 0,01 0,25
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 25,000 0,01 0,25
Sommano le risorse euro 0,50
Resta manodopera euro 4,13 71,084
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 107,60 5,81 625,16 444,39\ 71,084
22 Rimozione di awvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e
D.0012.0014. |dell’avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su
0002 automezzo o ... iuto, nonche’ I’eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 23,18
Utili Impresa 10% euro -2,11
Spese Generali 14% euro -2,59
Prezzo Netto euro 18,48
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,191 0,00 0,00
B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,286 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,286 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 25,000 0,01 0,25
B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 10,000 0,01 0,10
Sommano le risorse euro 0,35
Resta manodopera euro 18,13 78,214
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 16,20 23,18 375,52 293,71| 78,214
23 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa I’eventuale parte vetrata, compreso
D.0012.0014. |telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s
A RIPORTARE 18'339,25 9'663,12
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 18'339,25 9'663,12
0007 ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa
e per una superficie finoa 3 m2
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,96
Utili Impresa 10% euro -1,72
Spese Generali 14% euro -2,12
Prezzo Netto euro 15,12
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,100 0,00 0,00
B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,250 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,250 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 50,000 0,01 0,50
B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 50,000 0,01 0,50
Sommano le risorse euro 1,00
Resta manodopera euro 14,12 74,473
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 20,37 18,96 386,22 287,62 74,473
24 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa I’eventuale parte vetrata, compreso
D.0012.0014. |telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s
0007 ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa
e per una superficie finoa 3 m2
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,96
Utili Impresa 10% euro -1,72
Spese Generali 14% euro -2,12
Prezzo Netto euro 15,12
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,100 0,00 0,00
B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,250 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,250 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 50,000 0,01 0,50
B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 50,000 0,01 0,50
Sommano le risorse euro 1,00
Resta manodopera euro 14,12 74,473
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 18,09 18,96 342,99 255,43| 74,473
25 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi,
D.0012.0018. |demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100
0012 quintali; ¢ ... alita previste per I'impianto nonche’ il viaggio di andata e di ritorno con
esclusione dei relativi oneri di smaltimento
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 47,74
Utili Impresa 10% euro -4,34
Spese Generali 14% euro -5,33
Prezzo Netto euro 38,07
RISORSE:
VARIE:
A RIPORTARE 19°068,46 107206,17
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 19°068,46 107206,17
B.0004.0017.0007 * AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5t ora 0,650 10,91 7,09
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,650 0,00 0,00
Sommano le risorse euro 7,09
Resta manodopera euro 30,98 64,893
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 28,82 47,74 1375,87 892,84 64,893
26 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi,
D.0012.0018. |[demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100
0012 quintali; c ... alita previste per I'impianto nonche’ il viaggio di andata e di ritorno con
esclusione dei relativi oneri di smaltimento
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 47,74
Utili Impresa 10% euro -4,34
Spese Generali 14% euro -5,33
Prezzo Netto euro 38,07
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0017.0007 * AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,650 10,91 7,09
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,650 0,00 0,00
Sommano le risorse euro 7,09
Resta manodopera euro 30,98 64,893
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 19,00 47,74 907,06 588,62 64,893
27 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta
D.0013.0003. |cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la
0063 formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 10 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 31,81
Utili Impresa 10% euro -2,89
Spese Generali 14% euro -3,55
Prezzo Netto euro 25,37
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in ...
curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,007 6,58 0,05
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,015 0,00 0,00
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,020 0,00 0,00
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,235 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,118 0,00 0,00
B.0042.0001.0015 * MATTONE FORATO 10x15x30 cad 21,210 0,63 13,36
B.0006.0011.0003 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,260 1,00 0,26
B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi
... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,010 112,84 1,13
Sommano le risorse euro 14,80
Resta manodopera euro 10,57 33,229
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 134,40 31,81 427526 1'420,61| 33,229
A RIPORTARE 25'626,65 13°108,24
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 25'626,65 13°108,24
28 MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE tipo GASBETON o
D.0013.0003. |equivalente, ad elevate prestazioni meccaniche, retta o curva, data in opera con apposito
0105 collante, questo compreso, ¢ ... sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in
alto, spessore 24 cm con blocchi di dimensioni 600x250x240
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 63,88
Utili Impresa 10% euro -5,81
Spese Generali 14% euro -7,13
Prezzo Netto euro 50,94
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in ...
curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,008 6,58 0,05
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,017 0,00 0,00
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,020 0,00 0,00
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,267 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,133 0,00 0,00
MURATURA IN GASBETON 500 SPESSORE 24cm mq 1,100 34,00 37,40
B.0006.0011.0003 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,360 1,00 0,36
B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi
... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,014 112,84 1,58
Sommano le risorse euro 39,39
Resta manodopera euro 11,55 18,081
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 90,82 63,88 5'801,58 1°048,97| 18,081
29 MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA
D.0013.0010. PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO
0002 RINFORZATO, con flessibilit a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, p ... r, il
consumo del com- bustibile, I’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro
in alto spessore 3 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,52
Utili Impresa 10% euro -1,05
Spese Generali 14% euro -1,29
Prezzo Netto euro 9,18
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in ...
curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,001 6,58 0,01
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,002 0,00 0,00
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,025 0,00 0,00
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,075 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,038 0,00 0,00
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 10,000 0,01 0,10
B.0016.0003.0002 * MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti
impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato **spessore mm.3 m2 1,150 3,83 4,40
B.0016.0007.0001 * PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi | 0,350 2,83 0,99
Sommano le risorse euro 5,50
Resta manodopera euro 3,68 31,944
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 137,08 11,52 1'579,16 504,45| 31,944
30 MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINITURA DELLA FACCIA
D.0013.0010. SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA
A RIPORTARE 33°007,39 14°661,66

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI




pag. 13

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 33°007,39 14°661,66
0008 PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO RIN-
FORZA ... D'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura
faccia superiore colore rosso o verde
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,93
Utili Impresa 10% euro -1,36
Spese Generali 14% euro -1,67
Prezzo Netto euro 11,90
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in ...
curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,001 6,58 0,01
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,003 0,00 0,00
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,025 0,00 0,00
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,086 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,043 0,00 0,00
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 12,000 0,01 0,12
B.0016.0003.0008 * MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti
impe ... ie di ardesia, spessore mm.4 finitura colore rosso o verde m2 1,150 5,81 6,68
B.0016.0007.0001 * PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi | 0,350 2,83 0,99
Sommano le risorse euro 7,80
Resta manodopera euro 4,10 27,461
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 102,04 14,93 1'523,46 418,36| 27,461
31 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE QUADRA, colore
D.0013.0012. |grigio/marrone, dato in opera compresi col- lari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali
0006 curve, sfridi, tagli etc SEZIONE 100x100
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,38
Utili Impresa 10% euro -2,22
Spese Generali 14% euro -2,72
Prezzo Netto euro 19,44
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,150 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,250 0,00 0,00
B.0006.0011.0002 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,520 1,00 0,52
B.0006.0015.0002 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 0,570 1,00 0,57
B.0054.0001.0001 * PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore grigio/marrone, ...
cidenza curve, braghe e collari con tassello sezione 80x80 m 1,050 8,60 9,03
Sommano le risorse euro 10,12
Resta manodopera euro 9,32 38,228
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 14,40 24,38 351,07 134,21| 38,228
32 PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico
D.0013.0013. |pedonale medioforte (abitazioni) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti
0017 ortogonali e diagonali, con ... piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o
colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 20x20
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,56
Utili Impresa 10% euro -3,69
Spese Generali 14% euro -4,53
A RIPORTARE 34'881,92 15214,23
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 34'881,92 15214,23
Prezzo Netto euro 32,34
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0007 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in ...
urazione altezza 32 m, shraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora 0,003 10,69 0,03
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,003 0,00 0,00
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,267 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,133 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,008 0,00 0,00
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,008 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 5,000 0,01 0,05
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 5,000 0,01 0,05
B.0008.0001.0001 * CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi,
trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t 0,004 183,54 0,73
B.0008.0001.0005 * CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso
entro 100 km in partite da 8 t t 0,001 356,70 0,36
B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi
... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,035 112,84 3,95
B.0017.0003.0008 * PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a
traffico pedonale medio/ forte (abitazioni) dimensioni 20x20 m2 1,050 14,24 14,95
Sommano le risorse euro 20,12
Resta manodopera euro 12,22 30,128
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 8,60 40,56 348,82 105,09| 30,128
33 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
D.0013.0013. |LINOLEUM, MOQUETTE etc, realizzato con malta cementizia dosata a kg.300 di
0100 cemento R 32,5 dato in opera, perfettamente livellato, in spessore minimo di cm 4
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,82
Utili Impresa 10% euro -1,35
Spese Generali 14% euro -1,65
Prezzo Netto euro 11,82
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in ...
curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,017 6,58 0,11
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,003 0,00 0,00
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,067 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,067 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 120,000 0,01 1,20
B.0009.0003.0003 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi
... ra dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,050 94,58 4,73
Sommano le risorse euro 6,04
Resta manodopera euro 5,78 39,001
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 105,53 14,82 1'563,95 609,96| 39,001
34 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MONOCOTTURA con sguscio superiore
D.0013.0013. |dimensioni 25-30-40x8, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la
0175 pulizia finale anche con acidi
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,36
Utili Impresa 10% euro -0,76
A RIPORTARE 36794,69 157929,28
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 36794,69 157929,28
Spese Generali 14% euro -0,93
Prezzo Netto euro 6,67
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,003 0,00 0,00
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,100 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,050 0,00 0,00
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 30,000 0,01 0,30
B.0056.0001.0001 * ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MONOCOTTURA con sguscio
sulla costa superiore dimensioni 25/30 x 8 m 1,050 2,49 2,61
Sommano le risorse euro 2,91
Resta manodopera euro 3,76 44,976
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 14,10 8,36 117,88 53,02| 44,976
35 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, spessore mm 3, altezza mm
D.0013.0013.|100, in colori vari e dotato di sguscio arrotondato di raccordo al pavimento lungo 57
0208 mm, dato in opera fissato alle pareti con collanti neoprenici, compresi angolari concavi
e convessi, tagli e sfridi
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,07
Utili Impresa 10% euro -1,46
Spese Generali 14% euro -1,79
Prezzo Netto euro 12,82
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,003 0,00 0,00
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,044 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,044 0,00 0,00
B.0056.0001.0035 * ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, colori vari,
con sg ... unghezza mm 57;spessore mm 3 angolari da 100 mm di altezza cad 0,333 7,65 2,55
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 5,000 0,01 0,05
B.0056.0001.0034 * ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, colori vari,
con sg ... unghezza mm 57;spessore mm 3 in barre da 100 mm di altezza m 1,050 7,65 8,03
Sommano le risorse euro 10,63
Resta manodopera euro 2,19 13,628
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 116,74 16,07 1'876,01 255,66 13,628
36 MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata a kg 500 di cemento R 32,5 dato in
D.1210.1025. |opera su piani orizzontali o inclinati con finitura a spolvero e lisciatura a cazzuola
02
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 126,12
Utili Impresa 10% euro -11,47
Spese Generali 14% euro -14,08
Prezzo Netto euro 100,57
RISORSE:
VARIE:
B.1070.1005.03 * MALTA CEMENTIZIA pie d'opera comp. 500kg cemento R 32.5/
1mc sabbia mc 1,050 51,24 53,80
B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata
600/800Kg ora 0,033 6,88 0,23
B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,008 0,00 0,00
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,333 0,00 0,00
A RIPORTARE 387788,58 16237,96
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 387788,58 16237,96
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,167 0,00 0,00
B.1060.1010.01 * CEMENTO R.32.5 in sacchi trasportato con autocarro 8 t t 0,004 69,37 0,28
Sommano le risorse euro 54,31
Resta manodopera euro 46,26 36,679
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 0,43 126,12 54,23 19,89| 36,679
37 CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFORATI SMONTABILI
D.1230.1140.|IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni
02 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vi ... o dei pendini al
soffitto, il ponteggio, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm,
alt.38 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 50,59
Utili Impresa 10% euro -4,60
Spese Generali 14% euro -5,65
Prezzo Netto euro 40,34
RISORSE:
VARIE:
B.1380.1160.02 * CONTROSOFFITTO FIBR.MINERALE 600x600mm REI 180
strutt.sostegno 15x38mm mq 1,030 24,54 25,28
B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata
600/800Kg ora 0,014 6,88 0,10
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,028 0,00 0,00
B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,014 0,00 0,00
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,444 0,00 0,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,222 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,026 1,00 0,03
B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,129 1,00 0,13
B.1040.1147 * INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad 0,150 1,00 0,15
Sommano le risorse euro 25,69
Resta manodopera euro 14,65 28,958
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 105,53 50,59 5'338,76 1'546,01| 28,958
38 INTONACO per superfici interne verticali tipo SAINT GOBAIN WEBER,
D16.234.823.|WEBER.CEM RS 350 E STRATO DI FINITURA WEBER.CEM RN360 o
100.01 equivalente.
INTONACO REALIZZATO CON:
- STRATO DI SOTTO ... esi e compensati maggiori oneri per la realizzazione di spalle,
architravi, sguinci, spigoli, stipiti e lesene.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,28
Utili Impresa 10% euro -1,75
Spese Generali 14% euro -2,15
Prezzo Netto euro 15,38
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in ...
curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,001 6,58 0,01
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,003 0,00 0,00
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,004 0,00 0,00
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,365 0,00 0,00
B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,050 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,100 0,00 0,00
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 5,000 0,01 0,05
A RIPORTARE 44'181,57 17°803,86
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 44'181,57 17°803,86
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 10,000 0,01 0,10
B.0009.0001.0001 * MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrat
.. ‘opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3 0,016 93,96 1,50
Sommano le risorse euro 1,66
Resta manodopera euro 13,72 71,162
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 464,72 19,28 8959,80 6'375,96| 71,162
39 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO in tessuto in fibra di vetro
D16.234.823. tipo GAVATEX V2-180A4 spiga piccola o equivalente
100.01 realizzato con filati speciali di fibre di vetro ottenuti ... dal sottostante piano di
appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne
verticali.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,17
Utili Impresa 10% euro -1,29
Spese Generali 14% euro -1,58
Prezzo Netto euro 11,30
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,133 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,133 0,00 0,00
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,008 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 50,000 0,01 0,50
rivestimento tipo GAVATEX spiga piccola - colla m2 1,050 4,04 4,24
Sommano le risorse euro 4,74
Resta manodopera euro 6,56 46,295
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 235,62 14,17 3'338,74 1'545,67| 46,295
40 Decorazione di superfici interne con idropittura tipo WEBER DEKO ACTIVE della
D16.234.824.|SAINT GOBAIN WEBER o equivalente, bianca, traspirante, semilavabile, resistente a
400.01 muffe e funghi, a ba ... r la realizzazione di spalle, architravi, sguinci, spigoli, stipiti e
lesene, con sola esclusione di vani porta interni
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,45
Utili Impresa 10% euro -0,77
Spese Generali 14% euro -0,94
Prezzo Netto euro 6,74
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in ...
curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,000 6,58 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,001 0,00 0,00
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,001 0,00 0,00
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,085 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,020 0,00 0,00
B.0006.0012.0003 * INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad 5,000 0,01 0,05
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 10,000 0,01 0,10
WEBWR DEKO ACTIVE o equivalente | 0,505 7,00 3,54
B.0046.0005.0001 * FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di re ...
ante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni | 0,051 7,05 0,36
A RIPORTARE 56'480,11 25"725,49
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 56'480,11 25"725,49
Sommano le risorse euro 4,05
Resta manodopera euro 2,69 31,834
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 268,48 8,45 2268,66 722,21 31,834
41 PAVIMENTO IN PVC OMOGENEO GERFLOR TARADOUCHE o equivalente, in
D16.234.832. |unico strato, calandrato e pressato, spessore mm 3.8, SALDATO, predisposto per
200.01 attacco con adesivi poliuretanici bico ... a rasatura del massetto di sottofondo con
idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finalE
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 52,72
Utili Impresa 10% euro -4,79
Spese Generali 14% euro -5,89
Prezzo Netto euro 42,04
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,400 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,010 0,00 0,00
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,007 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 50,000 0,01 0,50
pavimento GERFLOR TARADUCHE o equivalente m2 1,050 26,07 27,37
B.0055.0002.0001 * ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVI-
MENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO kg 0,600 5,73 3,44
Sommano le risorse euro 31,31
Resta manodopera euro 10,73 20,353
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 17,07 52,72 899,93 183,16| 20,353
42 PAVIMENTO IN PVC OMOGENEO GERFLORTARALAY INITIAL o equivalente,
D16.234.832. |in unico strato, calandrato e pressato, spessore mm 2.4, SALDATO, predisposto per
200.02 attacco con adesivi poliuretanici ... di sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi,
approwvi- gionamento al piano e la pulizia finale IN QUADROTTI 61x61 CM
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 42,97
Utili Impresa 10% euro -3,91
Spese Generali 14% euro -4,80
Prezzo Netto euro 34,26
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,400 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,010 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 50,000 0,01 0,50
pavimento GERFLOR TARALAY INITIAL o equivalente m2 1,050 18,83 19,77
B.0055.0002.0001 * ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVI-
MENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO kg 0,600 5,73 3,44
Sommano le risorse euro 23,71
Resta manodopera euro 10,55 24,552
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 88,46 42,97 3'801,13 933,25| 24,552
43 ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON TAPPETINO
A RIPORTARE 63'449,83 27°564,11
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 63'449,83 27°564,11
D16.234.832.[FONOISOLANTE tipo SPECIAL, comprese la separazione delle pareti divisorie dal
300.01 solaio attraverso ISOLMANT TAGLIAMURO di dimen ... mm. Misurato secondo la
superficie netta di ogni locale.
In opera compreso tagli, sfridi, approvvigionamento al piano.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,41
Utili Impresa 10% euro -0,67
Spese Generali 14% euro -0,83
Prezzo Netto euro 5,91
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,067 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,067 0,00 0,00
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,004 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 50,000 0,01 0,50
tappetino TIPO isolmant monoplus m2 1,050 2,00 2,10
Sommano le risorse euro 2,60
Resta manodopera euro 3,31 44,669
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 105,53 7,41 781,98 349,30| 44,669
44 RIVESTIMENTO IN PVC OMOGENEO tipo GERFLOOR TARADOUCHE MURS
D16.234.835. |0 equivalente, in unico strato, calandrato e pressato, spessore mm 0.9, predisposto per
200.01 attacco con adesivi poliuretanici ... rasatura del massetto di sottofondo con idoneo
rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finale
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35,99
Utili Impresa 10% euro -3,27
Spese Generali 14% euro -4,02
Prezzo Netto euro 28,70
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,400 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,010 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 50,000 0,01 0,50
GERFLOR TARADOUCHE LANCANAU m2 1,050 13,53 14,21
B.0055.0002.0001 * ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVI-
MENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO kg 0,600 5,73 3,44
Sommano le risorse euro 18,15
Resta manodopera euro 10,55 29,314
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 84,05 35,99 3'024,96 886,73 29,314
45 VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA:
D16.238.10.0 - vetro 1 VETRO BASSOEMISSIVO tipo PILKINGTON OPTITHERM S1 6mm o
1 equivalente;
- intercapedine ARIA DISIDRATATA 14mm
- vetro 2 VETRO FONOISOLA ... iferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 118,32
Utili Impresa 10% euro -10,76
Spese Generali 14% euro -13,21
A RIPORTARE 67'256,77 28°800,14
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 67°256,77 28'800,14
Prezzo Netto euro 94,35
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in ...
curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,013 6,58 0,09
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,025 0,00 0,00
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,008 0,00 0,00
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,267 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,133 0,00 0,00
B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 93,000 0,01 0,93
vetrocamera bassoemissivo tipo PILKINGTON o equivalente 1,030 80,00 82,40
Sommano le risorse euro 83,42
Resta manodopera euro 10,93 9,238
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 11,42 118,32 1351,21 124,82 9,238
46 FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSO ESTERNO IN PROFILATI ESTRUSI
D16.238.825.|DI ALLUMINIO tipo METRA SERIE NC 65 STH o equivalente.
01.01 | profilati saranno in lega di alluminio UNI EN AW 6060 (UNI ... re SECONDO
ELABORATI GRAFICI DI DETTAGLIO, gli accessori di movimento, le opere
murarie e la registrazione dell’infisso.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 497,93
Utili Impresa 10% euro -45,27
Spese Generali 14% euro -55,59
Prezzo Netto euro 397,07
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in ...
curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,031 6,58 0,20
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,031 0,00 0,00
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,500 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,500 0,00 0,00
B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi
... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,021 112,84 2,37
INFISSO ESTERNO tipo METRA SERIE NC 65 STH o equivalente m2 1,000 368,00 368,00
Sommano le risorse euro 370,57
Resta manodopera euro 26,50 5,322
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 11,42 497,93 5'686,36 302,63| 5,322
47 LASTRA DI MARMO BIANCONE TIRRENO spessore cm 3 in lastre lavorate per
D16.238.825.|SOGLIE DI INFISSO, spazzolato sulla faccia superiore e su una costa in vista,
200.01 compreso intaglio con funzione d ... nto bianco o colorato con ossidi, il trattamento
protettivo impermeabilizzante con effetto satinato e la pulizia finale.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 100,69
Utili Impresa 10% euro -9,15
Spese Generali 14% euro -11,24
Prezzo Netto euro 80,30
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0007 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in ...
urazione altezza 32 m, shraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora 0,004 10,69 0,04
A RIPORTARE 74°294,34 29°227,59
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 74°294,34 29'227,59
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,004 0,00 0,00
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,009 0,00 0,00
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,146 0,00 0,00
B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,146 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,400 0,00 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 150,000 0,01 1,50
B.0008.0001.0001 * CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi,
trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t 0,002 183,54 0,37
B.0008.0001.0005 * CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso
entro 100 km in partiteda 8 t t 0,001 356,70 0,36
B.0009.0001.0001 * MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrat
... ‘opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3 0,035 93,96 3,29
B.0017.0005.0001 * LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA,
DELLO SPE ... da levigare e lucidare in opera in marmo BIANCONE TIRRENO m2 1,050 35,49 37,26
D.0013.0013.0071 * LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con
mac ... presa la pulizia pavimenti in marmo, marmette o marmettoni m2 1,000 0,15 0,15
D.0013.0013.0073 * LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in
oper ... marmette 0 marmettoni, previa levigatura (questa esclusa). m2 1,000 0,15 0,15
Sommano le risorse euro 43,12
Resta manodopera euro 37,18 36,925
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 2,60 100,69 261,79 96,67| 36,925
48 FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSO INTERNO IN PROFILATI ESTRUSI DI
D16.238.825. ALLUMINIO tipo METRA sistema METRA FLEX o equivalente.
300.01 Profilati in lega di alluminio EN AW 6060 ( EN 573-3 e E ... mento, maniglie
complete di serratura a chiave per montaggio su vetro, le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 448,70
Utili Impresa 10% euro -40,79
Spese Generali 14% euro -50,09
Prezzo Netto euro 357,82
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in ...
curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,100 6,58 0,66
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,017 0,00 0,00
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,500 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,500 0,00 0,00
infisso interno tipo METRA sistema METRAFLEX - vetro antinfortunistico acidato m2 1,000 288,00 288,00
vetro antinfortunistico SABBIATO m2 1,000 40,00 40,00
B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi
... radosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,013 112,84 1,47
Sommano le risorse euro 330,13
Resta manodopera euro 27,69 6,171
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 7,56 448,70 3392,17 209,34| 6,171
49 FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSO INTERNO IN PROFILATI ESTRUSI DI
D16.238.825. ALLUMINIO tipo METRA sistema METRA FLEX o equivalente.
300.02 Profilati in lega di alluminio EN AW 6060 ( EN 573-3 e E ... , gli accessori di
movimento, maniglie complete di serratura a chiave, le opere murarie e la registrazione
dell’infisso.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 399,07
Utili Impresa 10% euro -36,28
A RIPORTARE 77°948,30 29°533,60
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 77°948,30 29°533,60
Spese Generali 14% euro -44,55
Prezzo Netto euro 318,24
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in ...
curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,100 6,58 0,66
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,033 0,00 0,00
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,500 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,500 0,00 0,00
infisso interno tipo METRA sistema METRAFLEX - TAMBURATO cad 1,000 288,00 288,00
B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi
... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,013 112,84 1,47
Sommano le risorse euro 290,13
Resta manodopera euro 28,11 7,044
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 8,19 399,07 37268,38 230,22| 7,044
50 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO ESTERNO
D16.240.02.0 |SISTEMA SAINT GOBAIN WEBER THERM FAMILY o equivalente
1 Sistema di isolamento termico a cappotto costituito da:
- collan ... RC14 o equivalente;
- scossalina metallica di completamento giunto parete/solaio SECONDO ELABORATI
GRAFICI DI PROGETTO.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 68,26
Utili Impresa 10% euro -6,21
Spese Generali 14% euro -7,62
Prezzo Netto euro 54,43
RISORSE:
VARIE:
compresi accessori e rasante mq 1,000 40,00 40,00
B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata
600/800Kg ora 0,017 6,88 0,12
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,017 0,00 0,00
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,333 0,00 0,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,333 0,00 0,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,083 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05
B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,017 0,00 0,00
Sommano le risorse euro 40,17
Resta manodopera euro 14,26 20,891
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 90,82 68,26 6199,37 1295,09| 20,891
51 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO ISOLANTE
D16.240.03.0 tipo CORSTIRENE POLITHERM BLU o equivalente
1 Formazione di massetto leggero isolante termico confezionato con inerte sup ... posa
della malta prevede la stesura del materiale mediante staggiatura in appoggio sulle
guide precedentemente posate.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 156,90
Utili Impresa 10% euro -14,26
Spese Generali 14% euro -17,52
Prezzo Netto euro 125,12
A RIPORTARE 87'416,05 31'058,91
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 87'416,05 31'058,91
RISORSE:
VARIE:
compresi accessori mc 1,000 110,00 110,00
B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata
600/800Kg ora 0,167 6,88 1,15
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,167 0,00 0,00
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,167 0,00 0,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,167 0,00 0,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,083 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05
B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,017 0,00 0,00
Sommano le risorse euro 111,20
Resta manodopera euro 13,92 8,872
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 24,56 156,90 3'853,46 341,88| 8,872
52 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO ISOLANTE
D16.240.03.0 tipo CORSTIRENE POLITHERM BLU o equivalente
1 Formazione di massetto leggero isolante termico confezionato con inerte sup ... posa
della malta prevede la stesura del materiale mediante staggiatura in appoggio sulle
guide precedentemente posate.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 156,90
Utili Impresa 10% euro -14,26
Spese Generali 14% euro -17,52
Prezzo Netto euro 125,12
RISORSE:
VARIE:
compresi accessori mc 1,000 110,00 110,00
B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata
600/800Kg ora 0,167 6,88 1,15
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,167 0,00 0,00
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,167 0,00 0,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,167 0,00 0,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,083 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05
B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,017 0,00 0,00
Sommano le risorse euro 111,20
Resta manodopera euro 13,92 8,872
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 8,44 156,90 1324,24 117,48 8,872
53 DEMOLIZIONE IMPIANTI ELETTRICI presenti negli ambienti oggetto
D7.30.90.03 |dell'intervento, compreso:
- quadri elettrici;
- apparecchi, placche supporti;
- corpi illuminanti;
- linee di al ... ei materiali su automezzo;
- trasporto a deposito o a rifiuto nonche leventuale onere per il conferimento a
discarica.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 578,06
Utili Impresa 10% euro -52,55
Spese Generali 14% euro -64,54
Prezzo Netto euro 460,97
RISORSE:
A RIPORTARE 92°593,75 31'518,27
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 92°593,75 31'518,27
VARIE:
B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,083 0,00 0,00
B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO ora 12,000 0,00 0,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 12,000 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 10,000 1,00 10,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 2,000 0,00 0,00
Sommano le risorse euro 10,00
Resta manodopera euro 450,97 78,014
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 0,90 578,06 520,25 405,87| 78,014
54 DEMOLIZIONE IMPIANTI ELETTRICI presenti negli ambienti oggetto
D7.30.90.03 |dell'intervento, compreso:
- quadri elettrici;
- apparecchi, placche supporti;
- corpi illuminanti;
- linee di al ... ei materiali su automezzo;
- trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento a
discarica.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 578,06
Utili Impresa 10% euro -52,55
Spese Generali 14% euro -64,54
Prezzo Netto euro 460,97
RISORSE:
VARIE:
B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,083 0,00 0,00
B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO ora 12,000 0,00 0,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 12,000 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 10,000 1,00 10,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 2,000 0,00 0,00
Sommano le risorse euro 10,00
Resta manodopera euro 450,97 78,014
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 0,10 578,06 57,81 45,10 78,014
55 DEMOLIZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI E DI RISCALDAMENTO presenti
D7.30.90.04 |negli ambienti oggetto dell'intervento, compreso:
- radiatori;
- sanitari, accessori di montaggio e relative rubi ... materiali su automezzo;
- il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento a
discarica.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 578,06
Utili Impresa 10% euro -52,55
Spese Generali 14% euro -64,54
Prezzo Netto euro 460,97
RISORSE:
VARIE:
B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,083 0,00 0,00
B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO ora 12,000 0,00 0,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 12,000 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 10,000 1,00 10,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 2,000 0,00 0,00
Sommano le risorse euro 10,00
A RIPORTARE 93°171,81 31969,24
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 93°171,81 31969,24
Resta manodopera euro 450,97 78,014
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 0,90 578,06 520,25 405,87| 78,014
56 DEMOLIZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI E DI RISCALDAMENTO presenti
D7.30.90.04 |negli ambienti oggetto dell'intervento, compreso:
- radiatori;
- sanitari, accessori di montaggio e relative rubi ... materiali su automezzo;
- il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento a
discarica.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 578,06
Utili Impresa 10% euro -52,55
Spese Generali 14% euro -64,54
Prezzo Netto euro 460,97
RISORSE:
VARIE:
B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,083 0,00 0,00
B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO ora 12,000 0,00 0,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 12,000 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 10,000 1,00 10,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 2,000 0,00 0,00
Sommano le risorse euro 10,00
Resta manodopera euro 450,97 78,014
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 0,10 578,06 57,81 45,10 78,014
57 PERIMETRAZIONE AREA DI CANTIERE RM costituita dalle seguenti lavorazioni:
D7.30.90.05 |1) FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLO DI CHIUSURA VANO INFISSO
due ingressi dal corridoio agli attuali lo ... di eventuali materiali di risultai, tiro in alto e
quantaltro necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 536,23
Utili Impresa 10% euro -48,75
Spese Generali 14% euro -59,87
Prezzo Netto euro 427,61
RISORSE:
VARIE:
B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,083 0,00 0,00
B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO ora 12,000 0,00 0,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 12,000 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 10,000 1,00 10,00
Sommano le risorse euro 10,00
Resta manodopera euro 417,61 77,879
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 536,23 536,23 417,61| 77,879
58 ASSISTENZE MURARIE PER L'INSTALLAZIONE IMPIANTI
D7.30.90.06 |Comprese opere provvisionali, barriere, ponteggi, trasporto e conferimento a discarica
di eventuali materiali di risulta, tiro in alto e quantaltro necessario.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 418,31
A RIPORTARE 94°286,10 32'837,82
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 94°286,10 32'837,82
Utili Impresa 10% euro -38,03
Spese Generali 14% euro -46,70
Prezzo Netto euro 333,58
RISORSE:
VARIE:
B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,083 0,00 0,00
B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO ora 8,000 0,00 0,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 8,000 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 10,000 1,00 10,00
D.0012.0018.0012 * Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta m3 1,000 7,09 7,09
D.0001.0001.0022 * Indennita di conferimento a discarica autorizzata m3 1,000 6,50 6,50
Sommano le risorse euro 23,59
Resta manodopera euro 309,99 74,105
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 418,31 418,31 309,99 74,105
59 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN
D7.32.52.01. |PROFILATI HEA 180 S275JR, predisposizione collegamenti bullonati e saldati da
001 eseguirsi preliminarmente alla zincatura. Zinc ... PROGETTO strutturale e i particolari
costruttivi delle murature.
Compreso il trasporto, il tiro in alto, il montaggio.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,47
Utili Impresa 10% euro -0,41
Spese Generali 14% euro -0,50
Prezzo Netto euro 3,56
RISORSE:
MATERIALI:
A7.32.52.01.02 * ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN PROFILATI Kg 1,000 2,60 2,60
VARIE:
B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50
B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata
600/800Kg ora 0,003 6,88 0,02
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,003 0,00 0,00
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,008 0,00 0,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,008 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05
Sommano le risorse euro 3,17
Resta manodopera euro 0,39 8,725
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 886,58 4,47 3'963,01 345,77| 8,725
60 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN
D7.32.52.01. |PROFILATI HEB 180 S275JR, predisposizione collegamenti bullonati e saldati da
002 eseguirsi preliminarmente alla zincatura. Zinc ... PROGETTO strutturale e i particolari
costruttivi delle murature.
Compreso il trasporto, il tiro in alto, il montaggio.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,47
Utili Impresa 10% euro -0,41
Spese Generali 14% euro -0,50
Prezzo Netto euro 3,56
RISORSE:
MATERIALI:
A RIPORTARE 98'667,42 33'493,58
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 98'667,42 337493,58
A7.32.52.01.02 * ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN PROFILATI Kg 1,000 2,60 2,60
VARIE:
B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50
B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata
600/800Kg ora 0,003 6,88 0,02
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,003 0,00 0,00
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,008 0,00 0,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,008 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05
Sommano le risorse euro 3,17
Resta manodopera euro 0,39 8,725
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg| 1303,30 4,47 5'827,99 508,48 8,725
61 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NODO TIPO P1 IN ACCIAIO ZINCATO A
D7.32.52.01. |CALDO.
201 Compreso il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, I'onere per piatti, bulloni, forature e
saldature ques ... LTA COLABILE STRUTTURALE tipo KERACOLL kerabuild
installata secondo quanto indicato dalle schede tecniche del produttore
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 87,79
Utili Impresa 10% euro -7,98
Spese Generali 14% euro -9,80
Prezzo Netto euro 70,01
RISORSE:
MATERIALI:
A7.32.52.01.02 * ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN PROFILATI Kg 18,000 2,60 46,80
VARIE:
B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50
B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata
600/800Kg ora 0,083 6,88 0,57
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,083 0,00 0,00
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,000 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05
Sommano le risorse euro 47,92
Resta manodopera euro 22,09 25,162
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 3,00 87,79 263,37 66,27| 25,162
62 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NODO TIPO P2 IN ACCIAIO ZINCATO A
D7.32.52.01. |CALDO.
202 Compreso il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, I'onere per piatti, bulloni, forature e
saldature que .. LTA COLABILE STRUTTURALE tipo KERACOLL kerabuild
installata secondo quanto indicato dalle schede tecniche del produttore
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 87,79
Utili Impresa 10% euro -7,98
Spese Generali 14% euro -9,80
Prezzo Netto euro 70,01
RISORSE:
MATERIALI:
A7.32.52.01.02 * ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN PROFILATI Kg 18,000 2,60 46,80
VARIE:
B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50
B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata
600/800Kg ora 0,083 6,88 0,57
A RIPORTARE 104°758,78 34'068,33
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 104°758,78 34°068,33
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,083 0,00 0,00
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,000 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05
Sommano le risorse euro 47,92
Resta manodopera euro 22,09 25,162
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 87,79 87,79 22,09| 25,162
63 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NODO TIPO P3 IN ACCIAIO ZINCATO A
D7.32.52.01. |CALDO.
203 Compreso il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, I'onere per piatti, bulloni, forature e
saldature ques ... LTA COLABILE STRUTTURALE tipo KERACOLL kerabuild
installata secondo quanto indicato dalle schede tecniche del produttore
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 125,25
Utili Impresa 10% euro -11,39
Spese Generali 14% euro -13,98
Prezzo Netto euro 99,88
RISORSE:
MATERIALLI:
A7.32.52.01.02 * ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN PROFILATI Kg 2,500 2,60 6,50
VARIE:
B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50
B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata
600/800Kg ora 0,033 6,88 0,23
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,033 0,00 0,00
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 2,000 0,00 0,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 2,000 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05
B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 20,000 1,00 20,00
Sommano le risorse euro 27,28
Resta manodopera euro 72,60 57,964
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 125,25 125,25 72,60 57,964
64 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NODO TIPO P4 IN ACCIAIO ZINCATO A
D7.32.52.01. |CALDO.
204 Compreso il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, I'onere per piatti, bulloni, forature e
saldature questi ultimi da eseguirsi preliminarmente alla zincatura.
MATERIALI E GEOMETRIA come da elaborato esecutivo.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 31,30
Utili Impresa 10% euro -2,85
Spese Generali 14% euro -3,49
Prezzo Netto euro 24,96
RISORSE:
MATERIALI:
A7.32.52.01.02 * ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN PROFILATI Kg 2,500 2,60 6,50
VARIE:
B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50
B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata
600/800Kg ora 0,083 6,88 0,57
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,083 0,00 0,00
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,750 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05
A RIPORTARE 104971,82 347163,02
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 104971,82 347163,02
Sommano le risorse euro 7,62
Resta manodopera euro 17,34 55,399
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 31,30 62,60 34,68| 55,399
65 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NODO TIPO P5 IN ACCIAIO ZINCATO A
D7.32.52.01. |CALDO.
205 Compreso il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, I'onere per piatti, bulloni, forature e
saldature questi ultimi da eseguirsi preliminarmente alla zincatura.
MATERIALI E GEOMETRIA come da elaborato esecutivo.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 100,27
Utili Impresa 10% euro -9,12
Spese Generali 14% euro -11,19
Prezzo Netto euro 79,96
RISORSE:
MATERIALI:
A7.32.52.01.02 * ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN PROFILATI Kg 20,000 2,60 52,00
VARIE:
B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50
B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata
600/800Kg ora 0,083 6,88 0,57
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,083 0,00 0,00
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,250 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05
Sommano le risorse euro 53,12
Resta manodopera euro 26,84 26,768
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 100,27 100,27 26,84| 26,768
66 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NODO TIPO P6 IN ACCIAIO ZINCATO A
D7.32.52.01. |CALDO.
206 Compreso il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, I'onere per piatti, bulloni, forature e
saldature que .. LTA COLABILE STRUTTURALE tipo KERACOLL kerabuild
installata secondo quanto indicato dalle schede tecniche del produttore
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 31,30
Utili Impresa 10% euro -2,85
Spese Generali 14% euro -3,49
Prezzo Netto euro 24,96
RISORSE:
MATERIALI:
A7.32.52.01.02 * ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN PROFILATI Kg 2,500 2,60 6,50
VARIE:
B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50
B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata
600/800Kg ora 0,083 6,88 0,57
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,083 0,00 0,00
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,750 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05
Sommano le risorse euro 7,62
Resta manodopera euro 17,34 55,399
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 105'134,69 347224,54
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 1057134,69 347224,54
SOMMANO cadauno 5,00 31,30 156,50 86,70| 55,399
67 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NODO TIPO P7 IN ACCIAIO ZINCATO A
D7.32.52.01. |CALDO.
207 Compreso il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, I'onere per piatti, bulloni, forature e
saldature questi ultimi da eseguirsi preliminarmente alla zincatura.
MATERIALI E GEOMETRIA come da elaborato esecutivo.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 56,82
Utili Impresa 10% euro -5,17
Spese Generali 14% euro -6,34
Prezzo Netto euro 45,31
RISORSE:
MATERIALI:
A7.32.52.01.02 * ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN PROFILATI Kg 8,500 2,60 22,10
VARIE:
B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50
B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata
600/800Kg ora 0,083 6,88 0,57
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,083 0,00 0,00
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,000 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05
Sommano le risorse euro 23,22
Resta manodopera euro 22,09 38,877
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 5,00 56,82 284,10 110,45| 38,877
68 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NODO TIPO P8 IN ACCIAIO ZINCATO A
D7.32.52.01. |CALDO.
208 Compreso il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, I'onere per piatti, bulloni, forature e
saldature questi ultimi da eseguirsi preliminarmente alla zincatura.
MATERIALI E GEOMETRIA come da elaborato esecutivo.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 58,17
Utili Impresa 10% euro -5,29
Spese Generali 14% euro -6,49
Prezzo Netto euro 46,39
RISORSE:
MATERIALI:
A7.32.52.01.02 * ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN PROFILATI Kg 2,500 2,60 6,50
VARIE:
B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50
B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata
600/800Kg ora 0,083 6,88 0,57
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,083 0,00 0,00
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,000 0,00 0,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 1,000 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05
Sommano le risorse euro 7,62
Resta manodopera euro 38,77 66,649
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 9,00 58,17 523,53 348,93 66,649
69 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NODO TIPO P9 IN ACCIAIO ZINCATO A
D7.32.52.01. |CALDO.
209 Compreso il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, I'onere per piatti, bulloni, forature e
A RIPORTARE 106'098,82 34°770,62
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 106°098,82 34'770,62
saldature questi ultimi da eseguirsi preliminarmente alla zincatura.
MATERIALI E GEOMETRIA come da elaborato esecutivo.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 82,34
Utili Impresa 10% euro -7,49
Spese Generali 14% euro -9,19
Prezzo Netto euro 65,66
RISORSE:
MATERIALLI:
A7.32.52.01.02 * ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN PROFILATI Kg 14,500 2,60 37,70
VARIE:
B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50
B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata
600/800Kg ora 0,083 6,88 0,57
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,083 0,00 0,00
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,250 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,050 1,00 0,05
Sommano le risorse euro 38,82
Resta manodopera euro 26,84 32,597
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 8,00 82,34 658,72 214,72| 32,597
70 FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAIO PIANO ELEMENTI GRECATI PER
D7.32.54.03. |COPERTURE tipo EGB 1001 spessore lamiera 0.8mm
02
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 27,87
Utili Impresa 10% euro -2,53
Spese Generali 14% euro -3,11
Prezzo Netto euro 22,23
RISORSE:
MATERIALI:
A7.32.54.03.01 * LAMIERA GRECATA PER SOLAI COLLABORANTI. TIPO EGB
1200 sp=1.2 - 1.5 mmmq 1,000 18,00 18,00
VARIE:
B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 0,500 1,00 0,50
B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata
600/800Kg ora 0,017 6,88 0,12
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,017 0,00 0,00
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,067 0,00 0,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,067 0,00 0,00
B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,004 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,500 1,00 0,50
Sommano le risorse euro 19,12
Resta manodopera euro 3,11 11,159
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 96,86 27,87 2'699,49 301,23 11,159
Parziale LAVORI A MISURA euro 109°457,03 357286,57| 32,238
A RIPORTARE 109°457,03 357286,57
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 109°457,03 35"286,57
LAVORI A CORPO
71 CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori
B.1540.1051
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 67,45
Utili Impresa 10% euro -6,13
Spese Generali 14% euro -7,53
Prezzo Netto euro 53,79
RISORSE:
MATERIALI:
A.1540.1051 * CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori cad 1,000 49,06 49,06
VARIE:
B.1020.1080.03 * TRASPORTO A NOLO autocarro cassone fisso o ribaltabile portata
8/10 tora 0,060 14,96 0,90
B.1020.1080.03 * TRASPORTO A NOLO autocarro cassone fisso o ribaltabile portata
8/10 tora 0,040 14,96 0,60
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,080 0,00 0,00
Sommano le risorse euro 50,56
Resta manodopera euro 3,23 4,789
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 67,45 202,35 9,69, 4,789
72 APPARECCHIO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
D.1170.1630. |predisposto per funzionamento PERMANENTE (SA), con attacco a parete o0 a soffitto,
03 realizzato in materiale autoestinguente resist ... mpada e pittogramma, compresi
collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione. Autonomia 60min
18W
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 244,38
Utili Impresa 10% euro -22,22
Spese Generali 14% euro -27,28
Prezzo Netto euro 194,88
RISORSE:
VARIE:
B.1530.1641.03 * APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IP65
AUTONOMIA 1 ORA-18W cad 1,000 185,92 185,92
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,417 0,00 0,00
B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 1,030 1,00 1,03
Sommano le risorse euro 186,95
Resta manodopera euro 7,93 3,245
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 244,38 244,38 793 3,245
73 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
D12.253.791. [FLUORESCENTI LINEARI a plafone a soffitto o incassata a controsoffitto, cablata e
01.02 rifasata, ALIMENTATORE ELETTRONICO, COMPRESA | ... amento al punto luce
gia predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 139,96
Utili Impresa 10% euro -12,72
Spese Generali 14% euro -15,63
Prezzo Netto euro 111,61
A RIPORTARE 109°903,76 35"304,19
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 109°903,76 35304,19
RISORSE:
VARIE:
PLAFONIERA DISANO COMFORT SERIE 8 1x58W CEL-F cad 1,000 52,20 52,20
D.0009.0011.0130 * SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMI-
NAZIONE a pl ... ri a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W cad 1,000 6,00 6,00
A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 800,000 0,01 8,00
Sommano le risorse euro 66,20
Resta manodopera euro 45,41 32,445
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 139,96 279,92 90,82| 32,445
74 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA EMERGENZA PER
D12.253.791. LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a plafone a soffitto o incassata a
01.03.E controsoffitto, cablata e rifasata, ALIMENTATORE ELETTRONICO, ... amento al
punto luce gia predisposto ¢ la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 211,44
Utili Impresa 10% euro -19,22
Spese Generali 14% euro -23,61
Prezzo Netto euro 168,61
RISORSE:
VARIE:
DISANO COMFORT SERIE 8 3x18 EMERGENZA CELF-E cad 1,000 109,20 109,20
D.0009.0011.0130 * SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMI-
NAZIONE a pl ... ri a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W cad 1,000 6,00 6,00
A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 800,000 0,01 8,00
Sommano le risorse euro 123,20
Resta manodopera euro 45,41 21,477
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 211,44 422,88 90,82| 21,477
75 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
D12.253.791. |FLUORESCENTI LINEARI a plafone a soffitto o incassata a controsoffitto, cablata e
01.04 rifasata, ALIMENTATORE ELETTRONICO, COMPRESA 1 ... amento al punto luce
gia predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 150,49
Utili Impresa 10% euro -13,68
Spese Generali 14% euro -16,80
Prezzo Netto euro 120,01
RISORSE:
VARIE:
PLAFONIERA DISANO COMFORT SERIE 8 4x18W CEL-F cad 1,000 60,60 60,60
D.0009.0011.0130 * SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMI-
NAZIONE a pl ... ri a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W cad 1,000 6,00 6,00
A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 800,000 0,01 8,00
Sommano le risorse euro 74,60
Resta manodopera euro 45,41 30,175
A RIPORTARE 110°606,56 35'485,83
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 110°606,56 35'485,83
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 10,00 150,49 1'504,90 454,10| 30,175
76 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA EMERGENZA PER
D12.253.791. LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a plafone a soffitto o incassata a
01.04.E controsoffitto, cablata e rifasata, ALIMENTATORE ELETTRONICO, ... amento al
punto luce gia predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 205,41
Utili Impresa 10% euro -18,67
Spese Generali 14% euro -22,93
Prezzo Netto euro 163,81
RISORSE:
VARIE:
DISANO COMFORT SERIE 8 4x18 EMERGENZA CELF-E cad 1,000 104,40 104,40
D.0009.0011.0130 * SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMI-
NAZIONE apl ... ri am 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W cad 1,000 6,00 6,00
A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 800,000 0,01 8,00
Sommano le risorse euro 118,40
Resta manodopera euro 45,41 22,107
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 11,00 205,41 2'259,51 499,51 22,107
77 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio
D16.235.957. |igienico-sanitario, dato finito in opera completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: quota
100.01 parte della rete interna pri ... degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e
raccorderie.
Diametri come da elaborati grafici di progetto.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 153,27
Utili Impresa 10% euro -13,93
Spese Generali 14% euro -17,11
Prezzo Netto euro 122,23
RISORSE:
VARIE:
D.1150.1090.04 * TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA,
diam.est.mm 16 m 1,333 3,41 4,55
D.1150.1080.06 * TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC SOTTOTRACCIA
diam.est.mm 22 m 1,333 4,60 6,13
D.1150.1090.06 * TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA,
diam.est.mm 22 m 1,333 5,23 6,97
D7.35.64.01.02 * CONDOTTA DI SCARICO tipo GEBERIT PE De 40 mm spessore
3mm m 1,200 1,48 1,78
D.1150.1080.04 * TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC SOTTOTRACCIA
diam.est.mm 16 m 2,400 3,08 7,39
D.1150.1090.04 * TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA,
diam.est.mm 16 m 1,600 3,41 5,46
D7.35.64.01.07 * CONDOTTA DI SCARICO tipo GEBERIT PE De 110 mm spessore
4.3mm o equivalente m 1,000 5,91 5,91
D.1180.1270.05 * COLLETTORE COMPLANARE 3/4"x8 compl. riduz. e detent.
cassetta 50x20 n. 0,250 40,72 10,18
Sommano le risorse euro 48,37
Resta manodopera euro 73,86 48,189
A RIPORTARE 114'370,97 36'439,44
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 114'370,97 36'439,44
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 153,27 766,35 369,30| 48,189
78 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio
D16.235.957. |igienico-sanitario, dato finito in opera completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: quota
100.02 parte della rete interna pri ... degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e
raccorderie.
Diametri come da elaborati grafici di progetto.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 85,71
Utili Impresa 10% euro -7,79
Spese Generali 14% euro -9,57
Prezzo Netto euro 68,35
RISORSE:
VARIE:
D.1150.1080.06 * TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC SOTTOTRACCIA
diam.est.mm 22 m 1,333 4,60 6,13
D7.35.64.01.02 * CONDOTTA DI SCARICO tipo GEBERIT PE De 40 mm spessore
3mmm 1,200 1,48 1,78
D.1150.1080.04 * TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC SOTTOTRACCIA
diam.est.mm 16 m 2,400 3,08 7,39
D7.35.64.01.07 * CONDOTTA DI SCARICO tipo GEBERIT PE De 110 mm spessore
4.3mm o equivalente m 1,000 5,91 5,91
D.1180.1270.05 * COLLETTORE COMPLANARE 3/4"x8 compl. riduz. e detent.
cassetta 50x20 n. 0,125 40,72 5,09
Sommano le risorse euro 26,30
Resta manodopera euro 42,05 49,061
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 85,71 257,13 126,15| 49,061
79 PUNTO SCARICO CONDENSA, dato finito in opera completo di:
D2.15.15.11 |LINEA DI SCARICO CONDENSA DALL'UNITA" ALL'INNESTO ALLA LINEA DI
SCARICO PIU' PROSSIMA o indicata dalla DL costituita da:
... gli apparecchi, tappi, pezzi ermetici, fissaggi, pezzi speciali, saldatura.
ESCLUSA apertura e chiusura tracce murarie.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 71,24
Utili Impresa 10% euro -6,48
Spese Generali 14% euro -7,95
Prezzo Netto euro 56,81
RISORSE:
VARIE:
tubazione tipo GEBERIT PE o equivalente De 32mm m 4,000 3,29 13,16
SIFONE n. 1,000 12,00 12,00
B.0006.0012.0004 * PEZZ| SPECIALI, a stima cad 1,000 0,01 0,01
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,100 0,01 0,00
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,640 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,640 0,00 0,00
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,040 0,00 0,00
Sommano le risorse euro 25,17
Resta manodopera euro 31,64 44,413
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 4,00 71,24 284,96 126,56 | 44,413
80 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PREISOLATA IN RAME
A RIPORTARE 115'679,41 37°061,45
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 1157679,41 37°061,45
D2.15.15.20. |conforme ASTM B 280 - EN 378 adatto per tutti i tipi di refrigeranti compreso R410 e
01 R407 isolato con guaina in polietilen ... onsumo, staffaggi, sfridi, pezzi speciali, e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,99
Utili Impresa 10% euro -0,64
Spese Generali 14% euro -0,78
Prezzo Netto euro 5,57
RISORSE:
MATERIALI:
A2.15.15.20.01 * TUBAZIONE PREISOLATA IN RAME conforme ASTM B 280 - EN
378. Diametro esterno 6,4mm - 1/4". m 1,000 2,55 2,55
VARIE:
B.0006.0015.0004 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 0,300 1,00 0,30
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in ...
curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,003 6,58 0,02
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,003 0,00 0,00
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,050 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,050 0,00 0,00
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,006 0,00 0,00
Sommano le risorse euro 2,87
Resta manodopera euro 2,70 38,627
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 20,80 6,99 145,39 56,16 38,627
81 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PREISOLATA IN RAME
D2.15.15.20. |conforme ASTM B 280 - EN 378 adatto per tutti i tipi di refrigeranti compreso R410 e
02 R407 isolato con guaina in polietilen ... onsumo, staffaggi, sfridi, pezzi speciali, e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,03
Utili Impresa 10% euro -0,82
Spese Generali 14% euro -1,01
Prezzo Netto euro 7,20
RISORSE:
MATERIALI:
A2.15.15.20.02 * TUBAZIONE PREISOLATA IN RAME conforme ASTM B 280 - EN
378. Diametro esterno 9,5mm - 3/8". m 1,000 3,37 3,37
VARIE:
B.0006.0015.0004 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 0,300 1,00 0,30
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in ...
curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,003 6,58 0,02
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,003 0,00 0,00
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,067 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,067 0,00 0,00
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,006 0,00 0,00
Sommano le risorse euro 3,69
Resta manodopera euro 3,51 38,870
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 24,10 9,03 217,62 84,59| 38,870
82 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PREISOLATA IN RAME
D2.15.15.20. |conforme ASTM B 280 - EN 378 adatto per tutti i tipi di refrigeranti compreso R410 e
03 R407 isolato con guaina in polietilen ... onsumo, staffaggi, sfridi, pezzi speciali, e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
A RIPORTARE 116°042,42 37202,20
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 116°042,42 37202,20
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,69
Utili Impresa 10% euro -0,97
Spese Generali 14% euro -1,19
Prezzo Netto euro 8,53
RISORSE:
MATERIALI:
A2.15.15.20.03 * TUBAZIONE PREISOLATA IN RAME conforme ASTM B 280 - EN
378. Diametro esterno 12.7mm - 1/2". m 1,000 4,70 4,70
VARIE:
B.0006.0015.0004 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 0,300 1,00 0,30
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in ...
curazione altezza 18 m, shraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,003 6,58 0,02
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,003 0,00 0,00
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,067 0,00 0,00
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,067 0,00 0,00
B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora 0,006 0,00 0,00
Sommano le risorse euro 5,02
Resta manodopera euro 3,51 32,834
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 3,30 10,69 35,28 11,58| 32,834
83 POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO CZ realizzato con i componenti
D3.43.102.30 |SIEMENS o equivalenti indicati nello schema elettrico di progetto relativo, compresi
.01.100 CARPENTERIA SIEMENS ALPHA IP5 .. ONE attestazione linee e condotti
compreso l'utilizzo di materiali di consumo e necessari per il perfetto funzionamento.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 848,99
Utili Impresa 10% euro -77,18
Spese Generali 14% euro -94,78
Prezzo Netto euro 677,03
RISORSE:
VARIE:
QUADRO CZ COMPLETO corpo 1,000 610,00 610,00
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 3,000 0,00 0,00
B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 10,000 1,00 10,00
Sommano le risorse euro 620,00
Resta manodopera euro 57,03 6,717
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 848,99 848,99 57,03| 6,717
84 SUONERIA A TIRANTE data in opera completa di conduttori unipolari di rame
D3.47.01.01 (flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo
isolante FK15 di PVC ... rivazione; opere murarie su rustico; esclusa la quota parte
della linea principale fino al quadro di piano o di settore.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 76,96
Utili Impresa 10% euro -7,00
Spese Generali 14% euro -8,59
Prezzo Netto euro 61,37
RISORSE:
VARIE:
D.1170.1210.03 * TUBO FK 15 pesante 25 mm, in opera m 5,000 0,31 1,55
D.1170.1260.03 * SCATOLA STAGNA dimensioni 70x70x37 cad 1,000 0,89 0,89
A RIPORTARE 1167926,69 37270,81
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita . Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 116°926,69 37°270,81
D.1170.1300.01 * CONDUTTORE 1x1,5 IN OPERA NO7V-K m 15,000 0,10 1,50
A3.49.93.01.09 * Pulsante a tirante di tipo modulare e componibile, serie LIGHT
TICINO o similare. cad 1,000 5,99 5,99
A3.49.93.01.10 * Suoneria di tipo modulare e componibile 230V 50Hz, serie LIGHT
TICINO o similare. cad 1,000 21,75 21,75
503E * scatole - da incasso a 3 posti cadauno 2,000 0,19 0,38
N4703 * light - supporto a 3 moduli cadauno 2,000 0,58 1,16
N4803LB * light - placca 3 posti bianco light cadauno 2,000 1,69 3,38
D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su
laterizi forati m 2,500 0,43 1,08
B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,020 1,00 0,02
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,333 0,00 0,00
Sommano le risorse euro 37,70
Resta manodopera euro 23,67 30,756
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 76,96 153,92 47,34| 30,756
85 ARMADIO DI PERMUTAZIONE per cablaggio strutturato,24 linee EDP/TP CAT.6
D3.55.93.05 |serie Btnet TICINO o similare.
Pannelli di permutazione completi di connettori RJ45 di categoria 6 con conn ...
BLITZDUCTOR CT BD 110 o equivalente per ciascuna linea telefonica/ADSL in
corrispondenza del punto di consegna gestore.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2'364,15
Utili Impresa 10% euro -214,92
Spese Generali 14% euro -263,94
Prezzo Netto euro 1'885,29
RISORSE:
VARIE:
A3.55.93.01.01 * CONTENITORE RACK 43 unita, serie Btnet TICINO o similare. cad 1,000 990,00 990,00
A3.55.93.01.02 * BASAMENTO 100mm per armadi RACK, serie Btnet TICINO o
similare. cad 1,000 72,41 72,41
A3.55.93.02.01 * PANNELLO DI PERMUTAZIONE a 24 porte completo di
connettori, serie Btnet TICINO o similare. cad 1,000 121,45 121,45
A3.55.93.03.01 * CORDONI DI PERMUTAZIONE UTP lunghezza 1 metro, serie
Btnet TICINO o similare. cad 24,000 3,65 87,60
A3.55.93.04.01 * RIPIANO APPARATI ATTIVI 400mm, serie Btnet TICINO o
similare. cad 2,000 31,07 62,14
A3.55.93.05.01 * PANNELLO CIECO 2 unita rack, serie Btnet TICINO o similare.
cad 3,000 13,83 41,49
A3.55.93.06.01 * PANNELLO PASSACAVI I unita rack, serie Btnet TICINO o
similare. cad 3,000 18,72 56,16
A3.55.93.07.01 * PRESA UNEL 10/16A installazione su rack, serie LIGHT TICINO o
similare. cad 6,000 5,78 34,68
B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 100,000 1,00 100,00
B.1030.1010.01 * GRU A TORRE motor.elettr. 15kW - H=18m - Sbr=20m - Portata
600/800Kg ora 0,500 6,88 3,44
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 0,500 0,00 0,00
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 8,000 0,00 0,00
B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora 8,000 0,00 0,00
B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora 0,083 0,00 0,00
B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 10,000 1,00 10,00
Sommano le risorse euro 1'579,37
Resta manodopera euro 305,92 12,940
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 0,00| 27364,15 0,00 0,00 12,940
86 Punto presa di corrente bipasso 2P+T 10/16 A dato in opera completo di conduttori
D3.57.95.01. |unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e
A RIPORTARE 117°080,61 37°318,15
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 117°080,61 37°318,15
01 sfilabili entro ... stico;esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro di
piano o di settore.
- presa bipasso 2P+T 10/16 A
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 44,90
Utili Impresa 10% euro -4,08
Spese Generali 14% euro -5,01
Prezzo Netto euro 35,81
RISORSE:
VARIE:
D.1170.1210.03 * TUBO FK 15 pesante 25 mm, in opera m 5,000 0,31 1,55
D.1170.1260.03 * SCATOLA STAGNA dimensioni 70x70x37 cad 1,000 0,89 0,89
D.1170.1300.02 * CONDUTTORE 1x2,5 IN OPERA NO7V-K m 15,000 0,16 2,40
A3.49.93.01.04 * Presa bipasso 2P+T 16A di tipo modulare e componibile, serie
LIGHT TICINO o similare. cad 1,000 3,87 3,87
503E * scatole - da incasso a 3 posti cadauno 1,000 0,19 0,19
N4703 * light - supporto a 3 moduli cadauno 1,000 0,58 0,58
N4803LB * light - placca 3 posti bianco light cadauno 1,000 1,69 1,69
D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su
laterizi forati m 2,500 0,43 1,08
B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,020 1,00 0,02
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,200 0,00 0,00
Sommano le risorse euro 12,27
Resta manodopera euro 23,54 52,428
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 10,00 44,90 449,00 235,40| 52,428
87 Punto presa aggiunta di corrente bipasso 2P+T 10/16 A dato in opera completo di
D3.57.95.01. |conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC,
02 presa bipasso 2P+T 10/16 A di tipo modulare e componibile serie BTICINO LIGHT o
similare
- presa aggiunta bipasso 2P+T 10/16 A
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,01
Utili Impresa 10% euro -0,91
Spese Generali 14% euro -1,12
Prezzo Netto euro 7,98
RISORSE:
VARIE:
D.1170.1300.02 * CONDUTTORE 1x2,5 IN OPERA NO7V-K m 0,450 0,16 0,07
A3.49.93.01.04 * Presa bipasso 2P+T 16A di tipo modulare e componibile, serie
LIGHT TICINO o similare. cad 1,000 3,87 3,87
B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,020 1,00 0,02
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,200 0,00 0,00
Sommano le risorse euro 3,96
Resta manodopera euro 4,02 40,160
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 8,00 10,01 80,08 32,16| 40,160
88 Punto presa di corrente 2P+T 10/16A TIPO UNEL, dato in opera completo di
D3.57.95.01. |conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC,
03 passanti e sfilabili entr ... rustico, esclusa la quota parte della linea principale fino al
quadro di piano o di settore.
- presa UNEL 2P+T 10/16 A
CALCOLO MANODOPERA:
A RIPORTARE 117°609,69 37°585,71

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI




pag. 40

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 117°609,69 37°585,71
Prezzo Voce euro 45,88
Utili Impresa 10% euro -4.17
Spese Generali 14% euro -5,12
Prezzo Netto euro 36,59
RISORSE:
VARIE:
D.1170.1210.03 * TUBO FK 15 pesante 25 mm, in opera m 5,000 0,31 1,55
D.1170.1260.03 * SCATOLA STAGNA dimensioni 70x70x37 cad 1,000 0,89 0,89
D.1170.1300.02 * CONDUTTORE 1x2,5 IN OPERA NO7V-K m 15,000 0,16 2,40
A3.49.93.01.05 * Presa UNEL 2P+T 16A di tipo modulare e componibile, serie
LIGHT TICINO o similare. cad 1,000 4,65 4,65
503E * scatole - da incasso a 3 posti cadauno 1,000 0,19 0,19
N4703 * light - supporto a 3 moduli cadauno 1,000 0,58 0,58
N4803LB * light - placca 3 posti bianco light cadauno 1,000 1,69 1,69
D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su
laterizi forati m 2,500 0,43 1,08
B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,020 1,00 0,02
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,200 0,00 0,00
Sommano le risorse euro 13,05
Resta manodopera euro 23,54 51,308
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 6,00 45,88 275,28 141,24| 51,308
89 Punto luce aggiunto dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile
D3.57.96.01 (tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante
FK15 di PVC ... nguente e non propagatore di fiamma; esclusa la quota parte della linea
principale fino al quadro di piano o di settore.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,36
Utili Impresa 10% euro -2,94
Spese Generali 14% euro -3,61
Prezzo Netto euro 25,81
RISORSE:
VARIE:
D.1170.1210.03 * TUBO FK 15 pesante 25 mm, in opera m 5,000 0,31 1,55
D.1170.1260.03 * SCATOLA STAGNA dimensioni 70x70x37 cad 1,000 0,89 0,89
D.1170.1300.01 * CONDUTTORE 1x1,5 IN OPERA NO7V-K m 15,000 0,10 1,50
D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su
laterizi forati m 2,500 0,43 1,08
B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,280 1,00 0,28
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,167 0,00 0,00
Sommano le risorse euro 5,30
Resta manodopera euro 20,51 63,381
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 16,00 32,36 517,76 328,16| 63,381
90 Punto luce interrotto dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile
D3.57.96.01. |tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante
01 FK15 di P ... nea principale fino al quadro di piano o di settore.
- punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 38,76
Utili Impresa 10% euro -3,52
Spese Generali 14% euro -4,33
Prezzo Netto euro 30,91
A RIPORTARE 118°402,73 38'055,11
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 118740273 38'055,11
RISORSE:
VARIE:
D.1170.1210.03 * TUBO FK 15 pesante 25 mm, in opera m 5,000 0,31 1,55
D.1170.1260.03 * SCATOLA STAGNA dimensioni 70x70x37 cad 1,000 0,89 0,89
D.1170.1300.01 * CONDUTTORE 1x1,5 IN OPERA NO7V-K m 15,000 0,10 1,50
A3.49.93.01.01 * Interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile, serie
LIGHT TICINO o similare. cad 1,000 2,64 2,64
503E * scatole - da incasso a 3 posti cadauno 1,000 0,19 0,19
N4703 * light - supporto a 3 moduli cadauno 1,000 0,58 0,58
N4803LB * light - placca 3 posti bianco light cadauno 1,000 1,69 1,69
D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su
laterizi forati m 2,500 0,43 1,08
B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,280 1,00 0,28
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,167 0,00 0,00
Sommano le risorse euro 10,40
Resta manodopera euro 20,51 52,915
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 9,00 38,76 348,84 184,59| 52,915
91 FORNITURA E POSA IN OPERA PUNTO DI COLLEGAMENTO DIRETTO PER
D3.57.97.02 |UTENZE FISSE SOTTOTRACCIA NO7V-K sez.1x1,5 mmg.
Collegamenti diretti a utilizzatori fissi, macchine o motori degli impi ... opere murarie
su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro generale, di piano
o di settore.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 28,04
Utili Impresa 10% euro -2,55
Spese Generali 14% euro -3,13
Prezzo Netto euro 22,36
RISORSE:
VARIE:
D.1170.1210.03 * TUBO FK 15 pesante 25 mm, in opera m 5,000 0,31 1,55
D.1170.1260.03 * SCATOLA STAGNA dimensioni 70x70x37 cad 1,000 0,89 0,89
D.1170.1300.01 * CONDUTTORE 1x1,5 IN OPERA NO7V-K m 15,000 0,10 1,50
D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su
laterizi forati m 2,500 0,43 1,08
Sommano le risorse euro 5,02
Resta manodopera euro 17,34 61,840
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 28,04 112,16 69,36| 61,840
92 FORNITURA E POSA IN OPERA PUNTO DI COLLEGAMENTO DIRETTO PER
D3.57.97.03 |UTENZE FISSE SOTTOTRACCIA NO7V-K sez.1x2,5 mmg.
Collegamenti diretti a utilizzatori fissi, macchine o motori degli impi ... opere murarie
su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro generale, di piano
o di settore.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,18
Utili Impresa 10% euro -2,93
Spese Generali 14% euro -3,59
Prezzo Netto euro 25,66
RISORSE:
VARIE:
D.1170.1210.03 * TUBO FK 15 pesante 25 mm, in opera m 5,000 0,31 1,55
D.1170.1260.03 * SCATOLA STAGNA dimensioni 70x70x37 cad 1,000 0,89 0,89
A RIPORTARE 118°863,73 38"309,06
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 118°863,73 38"309,06
D.1170.1300.02 * CONDUTTORE 1x2,5 IN OPERA NO7V-K m 15,000 0,16 2,40
D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su
laterizi forati m 2,500 0,43 1,08
Sommano le risorse euro 5,92
Resta manodopera euro 19,74 61,342
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 32,18 64,36 39,48| 61,342
93 Punto presa EDP/TP, dato in opera completo di cavo per trasmissione dati ad alta
D3.57.99.01. |velocita per sistemi di cablaggio strutturato degli edifici in applicazioni LAN avanzate
01 quali Fast ... i isolante, per montaggio da incasso  per montaggio da incasso serie
TICINO LIGHT o similare, opere murarie su rustico.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 93,75
Utili Impresa 10% euro -8,52
Spese Generali 14% euro -10,47
Prezzo Netto euro 74,76
RISORSE:
VARIE:
D.1170.1210.03 * TUBO FK 15 pesante 25 mm, in opera m 10,000 0,31 3,10
D.1170.1260.03 * SCATOLA STAGNA dimensioni 70x70x37 cad 1,000 0,89 0,89
D3.48.31.01 * CAVO UTP CATEGORIA 6 m 10,000 0,30 3,00
A3.49.93.01.06 * Presa PLUG RJ45 di tipo modulare e componibile, serie LIGHT
TICINO o similare. cad 1,000 23,82 23,82
503E * scatole - da incasso a 3 posti cadauno 1,000 0,19 0,19
N4703 * light - supporto a 3 moduli cadauno 1,000 0,58 0,58
N4803LB * light - placca 3 posti bianco light cadauno 1,000 1,69 1,69
D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su
laterizi forati m 2,500 0,43 1,08
B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,020 1,00 0,02
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,200 0,00 0,00
Sommano le risorse euro 34,37
Resta manodopera euro 40,39 43,083
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 93,75 375,00 161,56| 43,083
94 Punto presa agginto EDP/TP, dato in opera completo di cavo per trasmissione dati ad
D3.57.99.01. |alta velocita per sistemi di cablaggio strutturato degli edifici in applicazioni LAN
02 avanzate qu ... odulare RJ45 ad incisione di isolante, per montaggio da incasso serie
TICINO LIGHT o similare, opere murarie su rustico.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 70,35
Utili Impresa 10% euro -6,40
Spese Generali 14% euro -7,85
Prezzo Netto euro 56,10
RISORSE:
VARIE:
D.1170.1260.03 * SCATOLA STAGNA dimensioni 70x70x37 cad 1,000 0,89 0,89
D3.48.31.01 * CAVO UTP CATEGORIA 6 m 10,000 0,30 3,00
A3.49.93.01.06 * Presa PLUG RJ45 di tipo modulare e componibile, serie LIGHT
TICINO o similare. cad 1,000 23,82 23,82
D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su
laterizi forati m 2,500 0,43 1,08
B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,020 1,00 0,02
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,200 0,00 0,00
A RIPORTARE 1197303,09 38'510,10
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 1197303,09 38'510,10
Sommano le risorse euro 28,81
Resta manodopera euro 27,29 38,792
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 70,35 281,40 109,16 38,792
95 Punto presa TP, dato in opera completo di cavo telefonico 5 coppie + Terra per
D3.57.99.01. [TELEFONIA, DALLINGRESSO AL LOCALE A CIASCUN PUNTO PRESA, entro
03 tubo isolante FK15 di PVC autoestingu ... di isolante, per montaggio da incasso per
montaggio da incasso serie TICINO LIGHT o similare, opere murarie su rustico.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 63,90
Utili Impresa 10% euro -5,81
Spese Generali 14% euro 7,13
Prezzo Netto euro 50,96
RISORSE:
VARIE:
D.1170.1210.03 * TUBO FK 15 pesante 25 mm, in opera m 5,000 0,31 1,55
D.1170.1260.03 * SCATOLA STAGNA dimensioni 70x70x37 cad 1,000 0,89 0,89
CAVO TELEFONICO 2 COPPIE + TERRA m 5,000 0,96 4,80
A3.49.93.01.06 * Presa PLUG RJ45 di tipo modulare e componibile, serie LIGHT
TICINO o similare. cad 1,000 23,82 23,82
503E * scatole - da incasso a 3 posti cadauno 1,000 0,19 0,19
N4703 * light - supporto a 3 moduli cadauno 1,000 0,58 0,58
N4803LB * light - placca 3 posti bianco light cadauno 1,000 1,69 1,69
D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su
laterizi forati m 2,500 0,43 1,08
B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,020 1,00 0,02
B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,200 0,00 0,00
Sommano le risorse euro 34,62
Resta manodopera euro 16,34 25,571
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 63,90 255,60 65,36 25,571
Parziale LAVORI A CORPO euro 10°383,06 3'398,05| 32,727
TOTALE euro 119840,09 38'684,62| 32,280
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 109°457,03 35286,57| 32,238
M:001 OPERE EDILI euro 109°457,03 35286,57| 32,238
M:001.001 DEMOLIZIONI euro 18993,39 12°629,19| 66,493
M:001.001.001 PREDISPOSIZIONE LAVORI RM euro 9'897,91 6"733,39| 68,028
M:001.001.002 RIMODULAZIONE RADIOLOGIA euro 9°095,48 5'895,80| 64,821
M:001.002 RICOSTRUZIONI euro 90°463,64 22°657,38| 25,046
M:001.002.003 OPERE STRUTTURALI euro 14°752,62 2°138,76| 14,497
M:001.002.004 INVOLUCRO euro 27°128,39 4°445,08| 16,385
M:001.002.005 OPERE INTERNE euro 44'113,97 15°385,56| 34,877
M:001.002.006 SANITARI euro 4°468,66 687,98 15,396
C LAVORI A CORPO euro 10°383,06 37398,05| 32,727
C:002 IMPIANTI ELETTRICI euro 8'473,98 2°614,02| 30,848
C:003 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE euro 398,29 152,33| 38,246
C:004 IMPIANTI IDRICI euro 1'510,79 631,70| 41,813

TOTALE euro 119°840,09 38'684,62| 32,280

CAGLIARI, 09/07/2012

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASL 6 - SANLURI [?20120707 ESECUTIVO LT' (E:\PROGETTN2012_18 SAN GAVINO\STS\ESECUTIVO\PRIMUS\) v.1/95]




