



Progetto cofinanziato dall'Unione europea
FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

CASA DELLA SALUTE DI ARBUS - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE GENERALE
CIG N. 4702594F51 CUP J43B11000350009

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.Lgs 163/2006, si comunicano gli esiti della procedura di gara di cui all'oggetto.

Operatori Economici partecipanti 71 ammessi 64 esclusi per mancanza di requisiti 7

I lavori sono stati provvisoriamente aggiudicati alla ATI F.F. SERCI SRL - CASU ANTONINO con Sede Legale in Guspini ribasso offerto 20,433

Seconda classificata Impresa: ALVIT SRL con sede in Torino ribasso offerto 20,413

Ai sensi dell'art. 11, c. 8, del D.Lgs, 163/2006, l'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo la favorevole verifica del possesso di tutti i prescritti requisiti che sono stati autocertificati dalla ditta in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 48, c. 2, del citato D.Lgs, 163/2006, la verifica del possesso dei predetti requisiti sarà inoltrata all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria

Informazioni gara d'appalto

FONDI POR FESR 2007/2013 - CASA DELLA SALUTE DI ARBUS - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE GENERALE				OG1 - OG11
Lavoro d'appalto				Categoria
08/01/2013	€ 310.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 313.000,00
Data gara	Importo base d'asta	Oneri di sicurezza	Lavori in economia	Totale lavori

Risultato di gara

ATI F.F. SERCI		20,433 %	246.657,70
Ditta aggiudicataria		Ribasso	Importo ribassato
249.657,70	63.342,30	20,866 %	€ 52.093,58
Importo aggiudicazione	Economie di gara	% Cauzione	Importo cauzione
			Soglia di anomalia



UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Progetto cofinanziato dall'Unione europea
FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Calcolo delle offerte anomale

Offerte		Descrizione
mmesse	64	Offerte ammesse a partecipare alla gara.
Accantonate	14	Ali di accantonamento. 10,00% del numero delle offerte ammesse.
Anomale	9	Offerte anomale automaticamente escluse
Valide	41	Offerte con ribasso inferiore alla soglia d'anomalia
Dettagli di calcolo		Descrizione
Somma ribassi	1.009,396 %	Somma dei ribassi delle offerte non escluse
Media ribassi	20,188 %	Media dei ribassi delle offerte non escluse
Somma scarti	5,569 %	Somma degli scarti
Media scarti	0,265 %	La media degli scarti positivi
Soglia di anomalia	20,4531 %	Somma della media dei ribassi e la media degli scarti

Prospetto delle offerte

N.	Ditta	Ribasso	Scarto	Stato offerta	Importo ribassato
1	S.A.I.BO	17,875 %	0,000 %	Esclusa	€ 254.587,50
2	R.E.CED SRL	18,920 %	0,000 %	Esclusa	€ 251.348,00
3	CMI IMPIANTI SRL	19,564 %	0,000 %	Esclusa	€ 249.351,60
4	IFRAS SPA	19,717 %	0,000 %	Esclusa	€ 248.877,30
5	BRESCIA IMPIANTI SRL	19,719 %	0,000 %	Esclusa	€ 248.871,10
6	CGP SRL	19,724 %	0,000 %	Esclusa	€ 248.855,60
7	ATI MATINEZ ANTONELLO	19,731 %	0,000 %	Esclusa	€ 248.833,90
8	EDILIT	19,755 %	0,000 %		€ 248.759,50
9	MANCA FRANCO	19,855 %	0,000 %		€ 248.449,50
10	MODERNA COSTRUZIONI 85	19,888 %	0,000 %		€ 248.347,20
11	RACCA UMBERTO	19,890 %	0,000 %		€ 248.341,00
12	SANDRINI SPA	19,910 %	0,000 %		€ 248.279,00
13	VACOMIC	19,921 %	0,000 %		€ 248.244,90
14	ATI EDIL ATZ SNC DI ATZORI AGOSTINO	19,938 %	0,000 %		€ 248.192,20
15	CAMEDDA COSTRUZIONI	19,939 %	0,000 %		€ 248.189,10
16	SAT COSTRUZIONI	19,946 %	0,000 %		€ 248.167,40
17	IMPRESA NURRA SRL	19,954 %	0,000 %		€ 248.142,60
18	ICE DI MILIA SIMONE	19,967 %	0,000 %		€ 248.102,30
19	ARCO LAVORI	19,973 %	0,000 %		€ 248.083,70



UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Progetto cofinanziato dall'Unione europea
FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

20 SO.GE.MA COSTRUZIONI SRL	19,982 %	0,000 %		€ 248.055,80
21 EURO ELETTRA SRL	19,990 %	0,000 %		€ 248.031,00
22 ELY SISTEM PROJECT	19,994 %	0,000 %		€ 248.018,60
23 AGORA'	19,997 %	0,000 %		€ 248.009,30
24 ATI IMPRESA EDILE FENU PIERPAOLO	20,010 %	0,000 %		€ 247.969,00
25 ATI CIRINA EUGENIO	20,013 %	0,000 %		€ 247.959,70
26 IGNAZIO MEDDA SRL	20,027 %	0,000 %		€ 247.916,30
27 PISU GIOVANNI	20,039 %	0,000 %		€ 247.879,10
28 PAU FRANCESCHINO & C. SNC	20,042 %	0,000 %		€ 247.869,80
29 ATI GIRALDO COSTRUZIONI	20,050 %	0,000 %		€ 247.845,00
30 RAIS FRANCESCO	20,055 %	0,000 %		€ 247.829,50
31 ATI MELONI COSTRUZIONI SNC	20,085 %	0,000 %		€ 247.736,50
32 GES. CAG. COSTRUZIONI	20,105 %	0,000 %		€ 247.674,50
33 D.E.D. DI PASQUALE GIUSEPPA	20,116 %	0,000 %		€ 247.640,40
34 ELETTRICA SISTEM	20,131 %	0,000 %		€ 247.593,90
35 TERMOTECNICA SARDA SRL	20,146 %	0,000 %		€ 247.547,40
36 GRILLINI COSTRUZIONI	20,163 %	0,000 %		€ 247.494,70
37 IMPRICO IMMOBILIARE SRL	20,226 %	0,038 %		€ 247.299,40
38 ATI ARCADEA SRL	20,315 %	0,127 %		€ 247.023,50
39 IMP. SERRO IGNAZIO	20,330 %	0,142 %		€ 246.977,00
40 ATI PAVAN COSTRUZIONI GENERALI SRL	20,337 %	0,149 %		€ 246.955,30
41 INCO	20,347 %	0,159 %		€ 246.924,30
42 ATI D.L.A. DI DETTORI AGNESE	20,358 %	0,170 %		€ 246.890,20
43 ATI C.I.S.C.A. DI PUTZU FILIPPO	20,364 %	0,176 %		€ 246.871,60
44 CONSORZIO GAS	20,379 %	0,191 %		€ 246.825,10
45 ATI AN COSTRUZIONI	20,387 %	0,199 %		€ 246.800,30
46 C.E.P.	20,400 %	0,212 %		€ 246.760,00
47 ALVIT SRL	20,413 %	0,225 %	2^ Aggiud	€ 246.719,70
48 ATI F.F. SERCI	20,433 %	0,245 %	Aggiud	€ 246.657,70
49 TEICOM COSTRUZIONI GENERALI SRL	20,488 %	0,300 %	Anomala	€ 246.487,20
50 IMPRESA COSTRUZIONI EDILI ANGIUS GIUSEPPE	20,522 %	0,334 %	Anomala	€ 246.381,80
51 LATERZA NICOLA	20,555 %	0,367 %	Anomala	€ 246.279,50
52 PISANO BRUNO	20,565 %	0,377 %	Anomala	€ 246.248,50
53 ICEIA	20,578 %	0,390 %	Anomala	€ 246.208,20

La Sardegna **cresce** con l'Europa



Progetto cofinanziato dall'Unione europea
FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

54 CEIET SRL	20,585 %	0,397 %	Anomala	€ 246.186,50
55 ATI CABOI COSTRUZIONI	20,590 %	0,402 %	Anomala	€ 246.171,00
56 ATI R.E.M. DI PARTIS WALTER	20,668 %	0,480 %	Anomala	€ 245.929,20
57 PIERO PAOLO DENTONI	20,675 %	0,487 %	Anomala	€ 245.907,50
58 MILIA ONORATO	20,805 %	0,000 %	Esclusa	€ 245.504,50
59 ATI BOI PIERPAOLO	20,835 %	0,000 %	Esclusa	€ 245.411,50
60 GE.PA COSTRUZIONI	20,877 %	0,000 %	Esclusa	€ 245.281,30
61 MANCOSU GESUINO	20,971 %	0,000 %	Esclusa	€ 244.989,90
62 MAVICO SRL	21,228 %	0,000 %	Esclusa	€ 244.193,20
63 CO.M.IN SRL	21,743 %	0,000 %	Esclusa	€ 242.596,70
64 ELECTRIC SARDA	21,970 %	0,000 %	Esclusa	€ 241.893,00

Il Responsabile del Procedimento

(Geom.Giuseppe Scimone)